



Smlouva o dílo č.ev. 16/49276433/2018

Číslo objednatele DODV+V1/2018, číslo zhotovitele
uzavřená v souladu s § 536 a násl. obchodního zákoníku

Kopáči na archeologický výzkum Plaňany

I. Smluvní strany

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace
se sídlem Nad Olšinami 3/448
100 00 Praha 10
IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433
jejímž jménem jedná [redacted]
(dále jen "Objednatel")

a

Petr Kaplan

se sídlem Ke studánce 1027, 735 14 Orlová - Lutyně
735 14 Orlová - Lutyně
IČO: 74616463; DIČ: [redacted]
jejímž jménem jedná [redacted]
(dále jen "Zhotovitel")

II. Preambule

1. Objednatel je organizací oprávněnou ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 Zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
2. Zhotovitel byl vybrán na základě poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle platných Směrnic Středočeského kraje na základě rozhodnutí ze dne 12. 4. 2018.

III. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **zajištění kopáčů pro výkopové práce** na archeologickém výzkumu Plaňany, ppč. 280/2 (včetně náradí, ubytování a dopravy) na tyto konkrétní práce:

- ruční začišťování ploch archeologických terénů s náradím (škrabka, lopata, rýč, krumpáč),
- ruční snižování přirozených či mechanických vrstev v ploše či konkrétním zahloubeném archeologickém objektu s náradím (motyka, lopata, rýč, krumpáč, špachtle), prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (z keramiky, kamene, kosti, kovů, textilu, kůže a dřeva) nebo organických makrozbytků (uhlíky, zuhelnatělá zrna obilí či semen) v ní nalezených,
- ruční detailní preparace archeologických situací např. hrobů, zdí, pozůstatků výrobních zařízení (např. pec) s náradím (skalpel, špachtle, štětec, motyka, rýč, lopata), prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (z keramiky, kamene, kosti, kovů, textilu, kůže a dřeva) nebo organických makrozbytků (uhlíky, zuhelnatělá zrna obilí či semen) v ní nalezených.
- ruční snižování mechanických vrstev hlíny za pomoci náradí (motyka, lopata, rýč, krumpáč).
- ruční manipulace se zeminou získanou v případech uvedených výše (výkopové práce na archeologických nalezištích a skrývka půdy - jen ruční práce) za pomoci náradí (lopata, rýč, kolečko).



IV. Způsob realizace

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré terénní práce provede svými pracovníky, popřípadě subdodavateli, a to podle pokynů [REDAKCE] pracovníka ÚAPPSČ, který je vedoucí předmětného archeologického výzkumu.
2. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou prováděny v terénu a budou spočívat v zajištění pracovníků pro výkopové práce výzkumu v terénu v pracovní době od 7.00 do 17.00 na místě výzkumu dle pokynů vedoucího technika a vedoucího výzkumu.
3. Zhotovitel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy terénní deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:
 - a. Denní přehled prováděných prací, jejich stručný popis a seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, rozsah jimi odpracované doby
 - b. Podpis odpovědného archeologa a pověřeného zástupce investora
4. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

V. Cena a způsob úhrady

1. Cena díla je stanovena jako **maximálně** přípustná a bude vyúčtována na základě skutečně vynaložených vzájemně odsouhlasených nákladů. Cena je stanovena na základě kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha 1) a činí **1 820 000,- Kč** (slovy jedenmilionosmsetdvacet tisíc Kč). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.
2. Zhotovitel vystaví a předloží faktury vždy po skončení kalendářního měsíce se splatností **14** dní. Faktury budou mít veškeré daňové náležitosti.
3. Součástí faktury bude:
 - a) Dokumentace odpracovaných hodin po jednotlivých pracovních dnech (formou kopie terénního deníku)
 - b) Sumář odpracovaných hodin za kalendářní měsíc
4. Veškeré fakturační podklady budou odsouhlaseny a podepsány vedoucím výzkumu.

VI. Doba plnění

1. Termín trvání terénní části - nejdéle do **30. 6. 2018**
2. V případě klimaticky nevhodných podmínek je na základě dohody obou stran zhotovitel oprávněn práce v terénu zastavit na dobu nezbytně nutnou. Oznámení o přerušení výzkumu, stejně jako opětovné zahájení, bude zaznamenáno v deníku výzkumu. O tuto odsouhlasenou dobu je možné prodloužit termín plnění smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemně formou dodatků ke smlouvě.



3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru mluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přijímají, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden.

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

Příloha 1 Položkový rozpočet

Doba výzkumu: do 30. 6. 2018

Pracovní doba: 7 - 18 hod

	Sazba	Hodiny	Celkem
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

.....
[Redacted signature]