

# SMLOUVA O DÍLO

## č. 841/NAUG/074/2018

uzavřená podle § 1724 a následujícího ustanovení obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

### na provedení stavby „Cyklostezka Přáslavice - Doloplazy“

## 1. SMLUVNÍ STRANY


**Objednatel:** **Obec Přáslavice**  
se sídlem : Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice  
zastoupená : Ing. Čestmírem Rochovanským, starostou obce  
IČ : 00576255  
DIČ : CZ00576255  
telefon / Fax : 587 408 870  
bank. spojení : Česká spořitelna a.s.  
č. účtu : 1801727319/0800

**Objednatel:** **Obec Doloplazy**  
se sídlem : Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy  
zastoupená : Bc. Josefem Zdařilem, starostou obce  
IČ : 00534927  
DIČ : CZ00534927  
telefon / Fax : 585 356 056  
bank. spojení : Česká spořitelna a.s.  
č. účtu : 1801427359/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
smluvních a technických: Ing. Čestmír Rochovanský, starosta obce Přáslavice  
Josef Zdařil, starosta obce Doloplazy

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
se sídlem : Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
zastoupen : Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava  
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava  
IČ : 60838744  
DIČ : CZ60838744  
telefon/ Fax : 585 231 495 / 585 230 535  
bank. spojení : Česká spořitelna a.s.  
Osoby oprávněné jednat ve věcech :  
smluvních: Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed o.z. Morava  
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava  
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava



technických: Ing. Viktor Superata, vedoucí Provozní jednotky Velká Bystřice

/dále jen zhotovitel/

## **2. VÝCHOZÍ ÚDAJE**

- 2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele dle položkového rozpočtu ze dne 27.02.2018.
- 2.2. Výchozí údaje:  
**Název stavby: „Cyklostezka Přáslavice - Doloplazy“**

## **3. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 3.1. Předmětem této smlouvy realizace cyklostezky Přáslavice + Doloplazy v rozsahu podle PD zpracované Ing. Martinem Dvořákem a dále podle požadavků stavebního povolení, dotčených orgánů a požadavků zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku. Výměry dle výkazu výměr výše uvedeného projektanta.
- 3.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, snížení nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele a nebo upřesnění rozsahu prací při realizaci, je povinen objednatel předat zhotoviteli soupis těchto změn či požadavků. V případě více nebo méně prací, budou tyto dopočteny k ceně díla. Tyto požadavky uplatní objednatel zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel se k nim vyjádří bez zbytečného odkladu.
- 3.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat veškeré podklady k existenci inženýrských sítí v místě budovaného objektu - vyjádření správců. Vytýčení inženýrských sítí zajistí zhotovitel.
- 3.4. Zhotovitel provede dílo v souladu s ustanoveními obecně závazných předpisů a norem.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a je dílo schopen provést, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

## **4. DOBA PLNĚNÍ**

Doba provádění díla zhotovitelem se sjednává následovně:

- zahájení díla - do 14 dní od oznámení objednatelem o přidělení dotace, předpoklad od 1.6.2018.
- dokončení a předání díla - do 30.11.2018.

- 4.1. Zhotovitel zahájí práce na stavbě dnem po převzetí staveniště
- 4.2. Pokud by v průběhu provádění prací byly zjištěny skutečnosti, které si vyžadají přerušení stavebních prací po dobu vyřešení změn, má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení díla o dobu, rovnající se délce doby, po kterou byly práce přerušeny.
- 4.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků. O předání díla musí být pořízen zápis, který podepíší obě smluvní strany.

## 5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy a jednotkové ceny jsou platné po celou dobu realizace díla.
- 5.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky a je v členění:

5.3. **Obec Přáslavice:**

Cena bez DPH	4.087.658,-
DPH	858.408,-
Celková cena včetně DPH	4.946.066,-

**Obec Doloplazy**

Cena bez DPH	3.742.473,-
DPH	785.919,-
Celková cena včetně DPH	4.528.392,-

**Cena celkem**

Cena bez DPH	7 830 131,- Kč
DPH	1 644 328,- Kč
Celková cena včetně DPH	9 474 459,- Kč

- 5.4. Sjednaná cena za dílo (pevná cena) představuje odměnu za veškeré závazky a plnění zhotovitele na základě této smlouvy při kompletním provedení díla bez vad a nedodělků.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat

- Označení faktury „Cyklostezka Přáslavice - Doloplazy“
- Číslo faktury
- Název a sídlo organizace, adresa, IČ, DIČ
- Den vystavení, odeslání a splatnosti faktury
- Označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka poukázána
- Soupis provedených prací dle položkového rozpočtu a předávací protokol
- Celkovou fakturovanou částku bez DPH, DPH a včetně DPH
- Razítko a podpis oprávněné osoby



- Označení logem Olomouckého kraje dle dotačních podmínek.
- 6.2. Zhotovitel nepožaduje finanční zálohu. Fakturace bude prováděna dílčími čtvrtletními fakturami. Faktury budou proplaceny do 90% celkové ceny zakázky, na zbývajících 10% bude po dokončení díla a vydání kolaudačního rozhodnutí vystavena konečná faktura s uvedením celkové fakturované částky a odpočtem dílčích faktur.
  - 6.3. Nedílnou součástí každé faktury musí být objednatelům odsouhlasený a převzatý soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, předávací protokol a kopie příslušných listů stavebního deníku.
  - 6.4. Splatnost faktur je 30 dní od jejich doručení objednateli.
  - 6.5. Fakturace bude rozdělena na části podle katastrálních území a podle uznatelných a neuznatelných nákladů. Rozdělení rozpočtu na tyto části dodá dodavateli objednatel před podpisem smlouvy.

## **7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- 7.1. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště dle svého uvážení, na své náklady a vlastní odpovědnost.
- 7.2. Zhotovitel je povinen před každým prováděním prací, které mají být zakryty, vyzvat nejpozději tři dny předem objednatele k prohlídce prací. Pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ač byl řádně vyzván, hradí náklady spojené s dodatečným odkrytím a novým zahájením prací.
- 7.3. Zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci provedení celého díla se zaměřením na fotodokumentaci zakrývaných prací, dokumentaci jednotlivých ucelených částí díla a dokumentaci celého díla po ukončení.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla stavební deník. Stavební deník se předkládá zhotovitelem při každé návštěvě odborného dozoru na staveništi. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla fotodokumentaci průběhu stavby.
- 7.5. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách-kontrolní dny, jejichž termíny budou stanoveny.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje nejméně 7 dní před odevzdáním díla vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku k převzetí díla.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za staveniště a budované dílo z hlediska možných škod, a to do protokolárního předání objednateli.
- 7.8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, za zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Za plnění těchto povinností

odpovídá zhotovitel i u svých subdodavatelů

7.9. Zhotovitel je povinen zejména:

- na staveništi udržovat pořádek, čistotu a odstraňovat okamžitě odpady vzniklé při jeho činnosti
- zajistit staveniště tak, aby nedošlo k úrazu cizích osob po celou dobu výstavby
- staveniště řádně označit jménem své firmy a dalšími obvyklými údaji (termíny, odpovědnými osobami apod.)
- staveniště označit před zahájením stavebních prací informačními cedulemi dle dotačních pravidel Olomouckého kraje
- před kolaudací případně osadit trvalou informační ceduli dle pravidel publicity Olomouckého kraje.

7.10. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na staveništi, převzaté nemovitosti a budovaném díle, které byly způsobeny zhotovitelem nebo osobami zhotovitelem pověřenými k provádění předmětu této smlouvy, od okamžiku předání staveniště do protokolárního předání a převzetí díla. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady. Rovněž zcela odpovídá za škody vzniklé na skladovaném materiálu, zařizovacích předmětech, stavebně truhlářských výrobců apod. odcizením, poškozením či zneužitím jinými osobami. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla (nebezpečí škody na zhotovovaném díle) nese zhotovitel až do okamžiku předání kompletního předmětu díla ve smyslu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že na tyto možné okolnosti je řádně pojištěn.

7.11. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti díla.

7.12. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky ke dni předání staveniště. Objednatel si může vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikací a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž jí v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel.

7.12. Zhotovitel odpovídá za části díla, provedené subdodavateli tak, jako by byl příslušnou část díla provedl sám.

Bez ohledu na tu skutečnost, že byli pověřeni subdodavatelé, koordinace a organizace veškerých stavebních prací, jednotlivých částí díla a odpovědností náleží zhotoviteli.

## **8. ZASTAVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ**

9.1. Objednatel je oprávněn provádění stavby kdykoliv formou písemného sdělení zastavit. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje dílo zajistit a zabezpečit. Objednatel je v takovém případě povinen uhradit zhotoviteli ve stanovené lhůtě splatnosti veškeré dokončené části díla.

9.2. Objednatel, nebo osoba pověřená stavebním dozorem objednatele je oprávněná zastavit



provádění stavby v případě hrubého nebo opakovaného porušování bezpečnosti práce, nebo požárních předpisů.

## **9. PROVÁDĚNÍ KONTROL DÍLA**

- 10.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle smlouvy o dílo a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- 10.2. Objednatel je oprávněn provádět kontroly díla:
  - průběžnými kontrolami prováděnými technickým dozorem objednatele a objednatelem
  - svoláváním kontrolních dnů v průběhu provádění díla
- 10.3. Objednatel je oprávněn svolávat periodické kontrolní dny v průběhu stavby. Svolává je písemnou pozvánkou. Je oprávněn pozvat na jednání kontrolního dne osoby a orgány, jejichž účast považuje za účelnou. Vždy však musí pozvat zhotovitele, a to písemnou pozvánkou nejpozději 7 dnů před termínem konání kontrolního dne. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolního dne a popř. připravit na jednání kontrolního dne vyžádané doklady o průběhu stavby, zejména pak stavební deník. Je též povinen poskytnout účastníkům kontrolního dne vyžádané informace a vysvětlivky týkající se průběhu stavby.

## **10. DOKONČENÍ DÍLA**

- 11.1. Dílo je dokončeno po provedeném úspěšném kolaudačním řízení protokolárním předáním zhotovitele a převzetí objednatele. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele postupným prováděním stavebních prací (postupným zhotovováním díla).
- 11.2. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli na základě předávacího řízení, které bude organizovat zhotovitel.  
Za tím účelem zhotovitel předá objednateli doklady:
  - o provedení předepsaných zkoušek a revizí
  - prohlášení o shodě použitých materiálů
- 11.3. K vlastnímu převjímacímu řízení vyzve zhotovitel objednatele písemnou pozvánkou po dohodě s objednatelem, doručenou nejpozději 7 dnů před uvažovaným dnem převjímacího řízení.
- 11.4. V den určený zhotovitelem, na který bude pozván objednatel, bude provedena podrobná obhlídka díla a bude sepsán zápis o převzetí díla, včetně případného seznamu drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla. Podpisem zápisu zhotovitelem a objednatelem dojde k převzetí díla.

## **11. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště vyklidí do 3 dnů po převzetí díla objednatelem.

- 12.2. Součástí vyklizení staveniště bude provedení úklidu staveniště a likvidace veškerého zařízení staveniště, pokud se nestalo součástí stavby.
- 12.3. Veřejné prostranství dotčené stavbou bude zhotovitelem uvedeno v téže lhůtě do původního stavu, nebo dohodnutého stavu tak, aby mohlo být předáno původnímu majiteli.

## **12. ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven dle projektové dokumentace a dle podmínek cenové nabídky a v souladu s obecně závaznými právními normami a technickými předpisy, na kterých se smluvní strany shodli, a to po dobu **60 měsíců** od převzetí díla objednatelem. Záruka na zabudované materiály a zařízení je dle záručních listů výrobců.
- 13.2. Záruka se vztahuje i na barevnou stálost informační cedule umístěné dle požadavků publicity Olomouckého kraje.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje archivovat agendu spojenou s výše uvedenou akcí minimálně 10 let po ukončení realizace
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy pokud je nezpůsobil objednatel či třetí osoba.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen v garanční lhůtě odstranit bezplatně všechny vady díla.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do 3 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Havárie bude odstraněna do 24 hodin. Termín odstranění vad se dohodne písemně.

## **13. SMLUVNÍ POKUTY**

- 14.1. Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. Za prodlení s odstraněním vad v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.3. V případě nedodržení splatnosti faktury, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den z prodlení.

## **14. VYŠŠÍ MOC**



- 15.1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.
- 15.2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

## **15. UKONČENÍ SMLOUVY**

- 16.1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma smluvním partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
- 16.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
- 16.3. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě porušení smluvní povinnosti zakotvené v této smlouvě. Odstoupení musí být písemnou formou s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. Po doručení odstoupení druhé smluvní straně se tato dotčená smluvní strana musí k odstoupení písemně vyjádřit. Jestliže druhá smluvní strana souhlasí s tím, že smluvní závazek zanikl odstoupením, tuto skutečnost písemně druhé smluvní straně potvrdí.
- 16.4. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že práce nejsou prováděny v odpovídající kvalitě nebo při podstatném porušení ujednání této smlouvy.

## **16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 17.1. Tato smlouva je vypracovaná ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
- 17.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 17.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí, s jejím obsahem se dobře seznámily a její ustanovení budou plnit. Na důkaz své svobodné a vážně míněné vůle připojují své podpisy.
- 17.4. Přílohy smlouvy:



Příloha č.1 Nabídkový rozpočet

Za objednatele:

V Přáslavicích dne 8. 6. 2018



.....  
Ing. Čestmír Rochovanský  
Starosta obce Přáslavice

**OBEC PŘÁSLAVICE**

Přáslavice 23, 783 54


IČ: 00576255

DIČ: CZ00576255 (1)

8. 06. 2018

V Doloplazích dne.....

**OBEC DOLOPLAZY**  
Doloplazy 82, 783 56  
IČ: 00534927



.....  
Bc. Josef Zdařil  
Starosta obce Doloplazy

Smlouvu za zhotovitele odsouhlasil: Ing. Viktor Superata



Za zhotovitele:

Na základě plné moci:

8. 06. 2018

V Olomouci dne.....



.....  
Ing. Klára Kalábová  
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava



.....  
Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(46)



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY


UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

## KRYCÍ LIST ROZPOČTM

Objekt :	Název objektM : <b>Cyklostezka Doloplazy - Přáslavice</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Celková stavba</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektM :	Zhotovitel :	


### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z	Montáž celkem	0	Informační tabule - publicita po ukončení díla	0
R	HSV celkem	7 830 131	Vodorovné středové značení	0
N	PSV celkem	0	Vytyčení stavby	0
ZRN	celkem	7 830 131	Zařízení staveniště	0
	HZS	0		
RN II.a III.hlavy		7 830 131	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		7 830 131	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : <b>8. 06. 2018</b> Podpis :  <div style="text-align: center;">   <b>Ing. Čestmír ROCHOVANSKÝ</b>  starosta obce Přáslavice  <b>OBEC PŘÁSLAVICE</b>  Přáslavice 23, 783 54  IČ: 00576255  DIČ: CZ00576255 (1) </div>		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	7 830 131,00 Kč		
DPH	21 % činí :	1 644 328,00 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>9 474 459,00 Kč</b>		

Poznámka :


*Handwritten signature*

## KRYCÍ LIST ROZPOČTM

Objekt :	Název objektM :	JKSO :	
	<b>Cyklostezka část k.ú. Doloplazy</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	<b>část k.ú. Doloplazy - CELKOVÉ NÁKLADY</b>		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektM :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
Z	Dodávka celkem	0 Kompletační činnost zhotovitele	0
Z	Montáž celkem	0 Informační tabule - publicita po ukončení díla	0
R	HSV celkem	3 742 473 Vodorovné středové značení	0
N	PSV celkem	0 Vytyčení stavby	0
	ZRN celkem	3 742 473 Zařízení staveniště	0
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	3 742 473 Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	3 742 473 VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : 8. 06. 2018 Podpis : 	
		<b>OBEC DOLOPLAZY®</b> <b>Doloplazy 82, 783 56</b> <b>IČ: 00534927</b>	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	3 742 473,00 Kč	
DPH	21 % činí :	785 920,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>4 528 393,00 Kč</b>	

Poznámka :

## KRYCÍ LIST ROZPOČTŮ

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
	<b>Cyklostezka část k.ú. Přáslavice</b>			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	<b>část k.ú. Přáslavice - CELKOVÉ NÁKLADY</b>			
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
R	Montáž celkem	0	Informační tabule - publicita po ukončení díla	0
N	HSV celkem	4 087 658	Vodorovné středové značení	0
	PSV celkem	0	Vytyčení stavby	0
	ZRN celkem	4 087 658	Zařízení staveniště	0
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	4 087 658	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	4 087 658	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum : 8. 06. 2018		
	Podpis:	Podpis :		
		 <b>OBEC PŘÁSLAVICE</b> Ing. Čestmír ROCHOVANSKÝ Přáslavice 23, 783 54 starosta obce Přáslavice IČ: 00576255 DIČ: CZ00576255 (1)		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	4 087 658,00 Kč		
DPH	21 % činí :	858 408,00 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>4 946 066,00 Kč</b>		

Poznámka :








Stavba : **Celková stavba**  
 Objekt : **Cyklostezka Doloplazy - Přáslavice**

Část k.ú. Doloplazy

Část k.ú. Přáslavice

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	HSV
1-101 Zemní práce - So 101 Cyklostezka	0	0	0	0	1 754 613
5-101 Komunikace - SO 101 Cyklostezka	0	0	0	0	5 840 584
91-101 Doplňující práce na komunikaci - SO 101 Cyklostezka	0	0	0	0	228 270
99-101 Přesun hmot - SO 101 Cyklostezka	0	0	0	0	6 665
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 830 131</b>

HSV
822 997
2 793 427
122 858
3 192
<b>3 742 473</b>

HSV
931 617
3 047 156
105 412
3 474
<b>4 087 658</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základ	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0	0,0	7 830 131	0
Informační tabule - publicita po ukončení díla	0	0,0	7 830 131	0
Vodorovné středové značení	0	0,0	7 830 131	0
Vytyčení stavby	0	0,0	7 830 131	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 830 131	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

VRN
0
0
0
0
0
<b>0,00</b>

VRN
0
0
0
0
0
<b>0,00</b>

Celková cena bez DPH

DPH

Celková cena včetně DPH

<b>7 830 131</b>
<b>1 644 328</b>
<b>9 474 459</b>

<b>3 742 473</b>
<b>785 919</b>
<b>4 528 392</b>

<b>4 087 658</b>
<b>858 408</b>
<b>4 946 066</b>



**Položkový rozpočet**

Stavba : Objekt :		Celková stavba Cyklostezka Doloplazy - Přáslavice					Cyklostezka část k.ú. Doloplazy			Cyklostezka část k.ú. Přáslavice			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 5-101</b>													
25	577 13-1211.R00	Beton asfalt. ACO 8.nebo ACO 11+, do 3 m, tl. 4 cm	m2	5 864,75	131,30	770 041,88	2 804,97	131,30	368 292,56	3 059,78	131,30	401 749,11	
26	573 21-1111.R00	Posťik živčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	5 998,00	9,84	59 020,32	2 868,71	9,84	28 228,11	3 129,29	9,84	30 792,21	
27	565 13-1111.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl.5 cm	m2	6 001,00	134,54	807 374,54	2 870,15	134,54	386 149,98	3 130,85	134,54	421 224,56	
28	573 11-1112.R00	Posťik živčný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	6 125,00	15,48	94 815,00	2 929,45	15,48	45 347,89	3 195,55	15,48	49 467,11	
29	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	6 316,00	271,17	1 712 709,72	3 020,80	271,17	819 150,34	3 295,20	271,17	893 559,38	
30	564 89-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 45 cm	m2	7 198,00	179,56	1 292 472,88	3 442,64	179,56	618 160,44	3 755,36	179,56	674 312,44	
31	289 97-1211.R00	Zřizení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	7 765,00	27,73	215 323,45	3 713,83	27,73	102 984,51	4 051,17	27,73	112 338,94	
32	673-52030	Geotextilie silniční PK-Tex PP 80 314 g/m2	m2	7 920,30	27,73	219 629,92	3 788,41	27,73	105 052,61	4 131,89	27,73	114 577,31	
33	561 47-1120.R00	Podklad ze zeminy slab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm	m2	7 765,00	43,32	336 379,80	3 713,83	43,32	160 883,12	4 051,17	43,32	175 496,68	
34	569 90-3311.R00	Zřizení zemních krajnic se zhutněním	m3	1 270,00	262,06	332 816,20	607,41	262,06	159 177,86	662,59	262,06	173 638,34	
<b>Celkem za</b>						<b>5 840 563,50</b>	<b>2 793 427,40</b>						<b>3 047 156,10</b>
<b>Díl: 91-101</b>													
<b>Doplnující práce na komunikaci - SO 101 Cyklostezka</b>													
35	919 41-1111.R00	Čelo propustku oprava římsy doloplazy	kus	2,00	15 833,94	31 667,88	2,00	15 833,94	31 667,88	15 833,94	15 833,94	31 667,88	
36	911 13-1111.R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo doloplazy	m	9,30	2 316,65	21 544,85	9,30	2 316,65	21 544,85	2 316,65	2 316,65	21 544,85	
37	145-87264	Ocelové zábradlí na propusticích	T	0,26	26 062,35	6 671,96	0,26	26 062,35	6 671,96	26 062,35	26 062,35	6 671,96	
38	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	40,00	219,63	8 785,20	24,53	219,63	5 387,52	15,47	219,63	3 397,68	
39	592-17422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200	kus	40,40	69,44	2 805,38	24,77	69,44	1 720,03	15,63	69,44	1 085,35	
40	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	20,00	463,33	9 266,60	9,19	463,33	4 258,00	10,81	463,33	5 008,60	
41	404-44994.A	Značka dopravní, fó2, HIG 10leťa	kus	20,00	2 583,07	51 661,40	9,19	2 583,07	23 738,41	10,81	2 583,07	27 922,99	
42	935 11-2111.R00	Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnice 50 cm	m	11,00	265,70	2 922,70	4,08	265,70	1 084,06	6,92	265,70	1 838,64	
43	592-27519	Žlab příkopový TBM 33-60 300x600x80 mm	kus	35,00	50,07	1 752,45	13,28	50,07	664,93	21,72	50,07	1 087,52	
44	919 51-4111.R00	Zřizení propustku z trub betonových ŽB DN 60 cm přáslavice	m	6,00	596,66	3 579,96	6,00	596,66	3 579,96	6,00	596,66	3 579,96	
45	592-22410	Trouba železobet.hrdlová TŽH-Q 600/2500 integro	kus	4,00	3 899,96	15 599,84	4,00	3 899,96	15 599,84	4,00	3 899,96	15 599,84	

Ing. Čestmír ROCHOVANSKÝ  
starosta obce Přáslavice

*(Signature)*

*(Signature)*

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Celková stavba</b>
Objekt :	<b>Cyklostezka Doloplazy - Přáslavice</b>

Cyklostezka část k.ú. Doloplazy
---------------------------------

Cyklostezka část k.ú. Přáslavice
----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	919 53-5555,R00	Obetonování trub propustku Betonem prosvět C 8/70 přáslavice	m3	4,00	2 525,04	10 100,16						
47	919 41-1121,R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm přáslavice	kus	2,00	11 413,76	22 827,52						
48	938 90-2102,R00	Cistění příkopu š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m propustek Doloplazy	m	20,00	94,40	1 888,00	20,00	94,40	1 888,00	2,00	11 413,76	22 827,52
49	460 49-0012,R00	Folie vstřažná z PVC, šířka 33 cm	m	300,00	5,05	1 515,00	300,00	5,05	1 515,00			
50	230 19-1028,R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9, 1 mm	m	287,00	13,90	3 989,30	287,00	13,90	3 989,30			
51	286-111111	Chránička PEHD d 160 x 6,2 x 6000 mm	m	292,74	62,17	18 199,65	292,74	62,17	18 199,65			
52	919 73-5112,R00	Řezání stávajícího živěného krytu tl. 5 - 10 cm	m	77,00	73,84	5 685,68	7,15	73,84	527,96			
53	584 92-1121,R00	Zřízení plochy ze silnicních panelů loze kam 5 cm plocha u letišť	m2	43,00	181,54	7 806,22				43,00	181,54	7 806,22
<b>Celkem za</b>						<b>228 269,74</b>			<b>122 857,54</b>			<b>105 412,20</b>
<b>Díl: 99-101</b>			<b>Přesun hmot - SO 101 Cyklostezka</b>									
54	998 22-5111,R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	10 098,71	0,66	6 665,15	4 835,73	0,66	3 191,58	5 262,98	0,66	3 473,57
<b>Celkem za</b>						<b>6 665,15</b>			<b>3 191,58</b>			<b>3 473,57</b>

**Celkem**

**7 830 131,47**

**3 742 473,09**

**4 087 658,38**

Ing. Čestmír ROCHOVANSKÝ  
starosta obce Přáslavice

