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Rámcová smlouva o dílo 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na 
základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o 

cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 450 004/2018 

č. smlouvy zhotovitele:   6/2018 

na zhotovení  

„Opravy výměnných dílů SSZT PV a dvouleté revize přejezdových 
zabezpečovacích zařízení VUD 2018“ 

Článek 1 – Smluvní strany 

1.1. Objednatel 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem OŘ Praha 

K jednání jsou oprávněni: 
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek, OŘ Praha, 

tel. XXX   (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných 
dodatků); 

- ve věcech technických:  Příslušný technik, OŘ Praha, SSZT Praha východ uvedený v tabulce Ia 
v příloze této smlouvy. 
 

-  pro technické řešení neplánovaných oprav: XXX 
 

-  ve věcech výměnných dílů: XXX 

Kontaktní adresa pro doručování písemností a faktur: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel 

VÚDEPS  Houška s.r.o.  
Se sídlem     Kalendova 688 /11  Kukleny  500 04  Hradec  Králové 
IČ: 63217708, DIČ: CZ 63217708, je  plátce DPH 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové 
Oddíl C, vložka 7814 
Zastoupený  Jiřím Houškou, jednatelem společnosti 

Bankovní účet zhotovitele: XXX 

K jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních:   Jiří Houška,  tel. XXX 
- ve věcech obchodních   Jiří Houška, tel. XXX 
- ve věcech technických a výrobních: Pavel Houška, tel. XXX   

Kontaktní adresa pro doručování písemností: 
 
VÚDEPS Houška s.r.o. Kalendova 688   500 04 Hradec Králové 
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(dále jen „zhotovitel“) 

1.3. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních 
orgánů a dalších údajů uvedených v tomto článku bod 1.1. – 1.2. postačuje oznámení druhé 
smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena 
ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto 
článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní 
strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 
předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany. 

Článek 2 – Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené plnění a objednatel se zavazuje provedené plnění 
převzít a zaplatit za ní zhotoviteli dohodnutou cenu. 

Předmětem této rámcové smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „rámcová smlouva“) je 
stanovení pravidel pro zhotovení dílčích plnění při akci „Opravy výměnných dílů SSZT PV a 
dvouleté revize přejezdových zabezpečovacích zařízení VUD 2018“ včetně zajištění 
veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla.  

Pro dvouleté revize a plánované opravy výměnných dílů je předávacím místem příslušné PZS 
typu VÚD uvedené v tabulce Ia. Pro neplánované opravy pak příslušné PZS typu VÚD 
v obvodu SSZT Pv uvedené v tabulce Ib. U ostatních prvků pak sídlo opravny relé zhotovitele. 

Neplánované opravy výměnných dílů budou plněny v termínech předem domluvených mezi 
zadavatelem a dodavatelem, podle skutečných potřeb zadavatele na základě dílčích smluv 
k rámcové smlouvě. Dílčí smlouva k rámcové smlouvě bude vystavena na každou takovou 
opravu se seznamem dílů určených k opravě. Opravené prvky připraví dodavatel k přejímce, 
vyhotoví seznam těchto opravených výměnných dílů a současně s tím předá součástky, které 
byly při opravě diagnostikovány jako vadné. Vyhotoví předávací protokol, kde bude uvedeno: 
datum, typy výměnných dílů, výrobní čísla / rok výroby, kusy, vyměněné vadné součástky. 
Tento protokol bude součástí faktury.  

Neplánované opravy technologie PZS typu VÚD (havarijní stav, poškození nahodilou událostí 
a pod.) budou plněny v termínech předem domluvených mezi zadavatelem a dodavatelem podle 
skutečných potřeb zadavatele na základě dílčích smluv k rámcové smlouvě. Dílčí smlouva 
k rámcové smlouvě bude vystavena na každou takovou opravu s přesným popisem 
požadovaného výkonu a termínem zahájení a ukončení dodávky. Jedná se zejména o opravy 
výstražníků, opravy reléových a elektronických prvků, opravy napájecích zdrojů, opravy 
reléových skříní, opravy kolejových ventilových a sériových obvodů, opravy kontrolní skřínky 
a kontrolní linky, odstraňování následků kalamitních a nehodových událostí, násilného 
poškození. 

Zhotovitel umožní při přejímce objednateli kontrolní přeměření výměnných dílů na svém 
pracovišti ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) T115. Rozvoz opravených výměnných dílů zajištuje 
zhotovitel bezplatně po dohodě s přejímacím technikem SSZT Praha východ.  

Zhotovitelem bude na místě konkrétní prohlídky vypracován a předán také protokol o seřízení a 
přeměření. Po provedení jednotlivých oprav (dílčích plnění) bude řádně zdokumentován 
skutečný stav, v souladu se zákony, předpisy ČR a EU, technickými normami dle Technických 
kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a předpisy Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále též SŽDC).  

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro 
něj závazný. Opravna splňuje podmínky stanovené pro uznání odborné způsobilosti k výkonu 
prací. Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla 
(stavby) příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 
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Článek 3 – Závazné podklady k provedení díla 

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty: 
 Zadávací podmínky v rozsahu: 

a) Výzva objednatele k podání nabídky č.j. 19547/2018-SŽDC-OŘ PHA-910-Mec včetně 
příloh ze dne 11. 5. 2018 podepsaná ředitelem Oblastního ředitelství Praha. 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 16.5.2018, která byla objednatelem přijata oznámením 
rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28.5.2018 pod 
č.j.22124/2018-SŽDC-OŘ PHA-910 podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 
na základě návrhu hodnotící komise. 

c) Technických kvalitativních podmínek Staveb státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze 
dne 18.10.2000 (dále jen TKP staveb), platných ke dni uzavření této smlouvy, a Českých 
technických norem a interních předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace (dále též SŽDC) vyjmenovaných v příslušných kapitolách TKP staveb. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

3.3. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, včetně jejích příloh. 

3.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této 
smlouvě. 

3.5. Subdodavatelem jsou společnosti:   bez subdodavatelů 

Článek 4 – Doba a podmínky plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: červen 2018 – ihned po uzavření této smlouvy 

4.2. Smlouva se uzavírá na období do 31. května 2019. 

Dílo bude plněno průběžně v termínech předem domluvených mezi objednatelem a 
zhotovitelem na základě dílčích smluv. Maximální doba provedení opravy je 30 dnů. Havarijní 
opravy budou plněny expresně bez navýšení ceny.  

Konkrétní dílo jako dílčí plnění ve smyslu této rámcové smlouvy bude vždy samostatně určeno 
v písemné objednávce. Akceptací této objednávky osobou pověřenou zavazovat v těchto věcech 
zhotovitele dojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo. Jednotlivé dílčí písemné akceptované 
objednávky budou odkazovat na tuto rámcovou smlouvu o dílo a budou obsahovat pouze tzv. 
podstatné náležitosti smlouvy o dílo, tedy předmět díla, místo realizace díla, termín realizace 
díla, předpokládanou celkovou cenu. Ostatní smluvní ujednání vztahující se ke konkrétní dílčí 
smlouvě o dílo jsou obsažena v zadávacím protokolu (položkový výčet prací nezbytných k 
dosažení výsledku díla a specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s 
prováděním díla) a v rámcové smlouvě o dílo. Smluvní ujednání obsažená v zadávacím 
protokole nesmí být v rozporu s rámcovou smlouvou. Souhrn všech ujednání obsažených v 
akceptované objednávce, rámcové smlouvě o dílo a zadávacím protokolu tvoří smluvní obsah 
dílčí smlouvy o dílo.  

Odeslání objednávky a její akceptaci bude vždy předcházet vyhotovení zadávacího protokolu. 
Vyhotovením zadávacího protokolu, byť obsahuje některá smluvní ujednání, ještě nedojde 
uzavření dílčí smlouvy o dílo. Mechanismus vyhotovení zadávacího protokolu bude následující: 
Osoba objednatele jednající ve věcech technických nebo osoby objednatelem pověřené 
přejímkou a předávkou výměnných dílů po prohlídce předmětu dílčího plnění za součinnosti 
navrhnou písemně výčet objednatelem požadovaných prací včetně jejich položkového ocenění 
v souladu s přílohou rámcové smlouvy, místo a termín jejich realizace a upozorní zhotovitele na 
eventuální specifické okolnosti dílčího plnění (výluka apod.). Zadávací protokol podepíší osoby 
jednající ve věcech technických na straně objednatele a zhotovitele. Zadávací protokol se poté 
stane podkladem pro vyhotovení objednávky a po akceptaci objednávky zhotovitelem se 
ujednání v něm obsažená stanou součástí dílčí smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi 
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zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou či rámcovou smlouvou má vždy přednost 
ujednání obsažené v akceptované objednávce. Každá strana rámcové smlouvy o dílo písemně 
pověří osobu či osoby s oprávněním k podpisu objednávky/akceptace objednávky a kopii 
tohoto pověření zašle protistraně. Oprávnění osob podepisujících zadávací protokol vyplývá 
automaticky z pracovního zařazení těchto osob u objednatele/zhotovitele.  

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a 
nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou 
nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou písemně odsouhlasené osobou jednající ve 
věcech technických na straně objednatele a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí 
smlouvě o dílo.  V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí 
smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této 
dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní objednávce. 

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací 
dostačujících pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel 
to pouze prokazatelně písemně oznámí objednateli a tato skutečnost bude následně zohledněna 
v rámci soupisu skutečně provedených prací. 

Vzor zadávacího protokolu je přílohou č. 3 této smlouvy. 

 Pro přejímky a předávky opravených dílů zabezpečovacího zařízení bude vyhotoven předávací 
protokol, včetně soupisu vyměněných vadných součástek u jednotlivých dílů a současně s tím 
předá součástky, které byly při opravě diagnostikovány jako vadné. Zhotovitel umožní při 
přejímce objednateli kontrolní přeměření výměnných dílů na svém pracovišti ve smyslu 
předpisu SŽDC (ČD) T 115. 

Vyrozumění zhotovitele o potřebě havarijní opravy učiní zaměstnanci objednatelem telefonicky 
na tel. číslo zhotovitele:    972 341 034  mob. 603 260 566 

V případě, že zhotovitel na volání nebude reagovat, odešle zaměstnanec objednatele na výše 
uvedené číslo SMS zprávu s žádostí o urychlené zpětné zavolání. 

Čas vyrozumění se počítá od okamžiku uskutečnění hovoru nebo okamžikem odeslání SMS 
zprávy. 

Zhotovitel zabezpečí dostupnost alespoň jednoho z uvedených tel.čísel v rámci GSM sítí ČR. 

Článek 5 – Cena za dílo 

5.1. Cena Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu této 
rámcové dohody činí: 

Cena bez DPH:                                                            409 843,10   Kč 

DPH:                                                                          86 067,05    Kč 

Cena s DPH:                                                            495 910 ,15  Kč 

Cena za dílo bez DPH slovy:  čtyřistadevěttisícosumsetčtyřicettřikorunčeských           

5.2. Cena je stanovena na základě výzvy k podání nabídky a výsledného položkového soupisu 
prací s výkazem výměr (dále též jen „ceník“), který tvoří přílohu této smlouvy. Ceny 
obsahují všechny náklady nutné k řádnému dokončení prací bez vad a provedení díla. 
Jednotkové ceny v ceníku jsou nejvýše přípustné, pro zhotovitele závazné a po celou dobu 
trvání smlouvy neměnné. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené ceny jsou úměrné a 
odpovídající plnění. 

5.3. Smluvní cena zahrnuje i veškeré náklady na dopravu. 

5.4. V případě potřeby likvidace odpadu či ekologické likvidace vyzískaných materiálů jsou i 
tyto součástí ceny díla. 

5.5. Vyskytne-li se situace, že při plnění této smlouvy je nutné použít položku, která není 
součástí této smlouvy a jejího ceníku, bude u této položky použita jednotková cena dle 
Sborníku ÚOŽI nebo jiné Cenové soustavy použité pro ocenění soupisu prací, obojí v 
platném a účinném znění. 
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5.6. Součástí ceny díla je i cena dopravného. Doprava materiálu v rozsahu do 0,3 t a vzdálenosti 
do 50 km nad rámec prostoru technologické manipulace je započtena v položkách montáží 
(prací a výkonu); tyto náklady jsou součástí výrobní režie. Doprava osob a drobné 
mechanizace do 50km je započtena v položkách montáží (prací a výkonů); tyto náklady 
jsou též součástí výrobní režie.  

5.7. Objednatel negarantuje odběr prací ve výši uvedené v ceníku. 

5.8. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňových dokladů vystavených 
zhotovitelem převodním příkazem na účet zhotovitele. 

Článek 6 – Záruka za jakost a vady na plnění předmětu smlouvy 

6.1. Záruku na veškeré výměnné díly poskytuje zhotovitel dle výměnných lhůt aktuálního Třídníku 
TÚDC. Záruku na činnost dle předpisu SŽDC (ČD) T126 čl. 95 (mimo výměnných dílů) 
poskytuje zhotovitel min. 24 měsíců. 

6.2. Případy, kdy objednatel v záruční době zjistí, že dílo neodpovídá svým provedením nebo 
vlastnostmi požadavkům dle této smlouvy, znamenají vadu na díle. Vznik vady na díle musí 
mít příčinnou souvislost s činností zhotovitele. Odstranění zjištěných vad na díle uplatňuje 
objednatel prokazatelně na výše uvedené adrese zhotovitele. 

6.3. Objednatel zjištěné závady prokazatelně nahlásí zhotoviteli bezprostředně po zjištění vady. 
Předběžně lze zhotovitele na vznik záruční závady upozornit i telefonicky, ale prodloužení 
záruky i dalších práv objednatele a povinností zhotovitele vzniká až na základě doručení 
(prokazatelné) písemné reklamace. 

6.4. Zhotovitel je povinen na došlé garanční hlášení reagovat neprodleně, nejpozději však do sedmi 
kalendářních dnů. V této lhůtě oznámí objednateli, zda reklamaci předběžně považuje za 
oprávněnou a jakým způsobem provede odstranění zjištěných vad. Pro posuzování této 
povinnosti je rozhodující datum doručení reklamace zhotoviteli (razítko dodací pošty či faxu, e-
mailu). Pokud zhotovitel do sedmi kalendářních dnů neoznámí své stanovisko, pokládá se 
reklamace za oprávněnou. 

Článek 7 – Porušení smluvních povinností 

7.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit dílo v termínu dle dílčí smlouvy, může objednatel 
zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 3% z ceny dílčího plnění za každý den prodlení. Za 
nenastoupení na havarijní opravu v určené časové lhůtě je sankce za každou čtvrt hodinu 500,- 
Kč. 

V případě přerušení nebo omezení provádění prací zhotovitele z viny objednatele vzniklé 
náklady uhradí objednatel, jejich výše bude stanovena dodatkem smlouvy. 

Současně bude sjednán nový termín dokončení díla. 

7.2. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni 
v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za 
každého takového subdodavatele. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní subdodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC 
č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 
návykových látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této 
směrnice způsobem v ní stanoveným. 

7.4. V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole 
v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 
nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na 
základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ. 

Článek 8 – Smluvní a fakturační podmínky 
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8.1. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění a vyhlášku, 
kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb., v platném znění; stavební 
zákon č. 183/2006 s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel je 
povinen dále dodržovat předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha. 

8.2. Zhotovitel je povinen dále dodržovat tyto požární předpisy: zákon č. 133/1985 Sb. o požární 
ochraně v platném znění; vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 
článek 6; vyhlášku č. 23/2008 Sb. technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC 
Ob14 předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC; Ohlášení prací na 
Hasičskou záchrannou službu SŽDC – operační středisko na telefonu 972 235 150 je povinností 
zhotovitele.  

8.3. Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a je povinen dodržovat 
bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti (objektu, ploše) objednatele. 
Zhotovitel uklidí montážní místo. Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu 
s ustanovením Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, která 
jim ukládají povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za 
předpokladu pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-
li zhotovitel podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u 
SŽDC vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl 
seznámení s riziky podepsat. 

8.4. Zhotovitel předložil platné požadované zkoušky dle výzvy k podání nabídky a jsou součástí 
nabídky. Zhotovitel prohlašuje, že zaměstnanci podílející se na provádění díla jsou proškoleni 
a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů platících pro činnost na SŽDC a splňují zdravotní 
způsobilost a budou mít vystavený Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC. Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou 
elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění. 

8.5. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli subdodavatele, jeho 
zástupce či zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla 
způsobena zhotovitelem. 

8.6. Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a 
inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele. Zhotovitel je povinen poučit 
své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez 
kolejí. 

8.7. V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel 
povinen před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou 
poskytnuta při předání staveniště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje 
uhradit veškeré náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd 
zásahové jednotky 

8.8. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákony 
č. 185/2001 Sb. v platném znění o odpadech, a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve 
znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále je třeba 
postupovat podle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a 
elektroodpady). Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit 
všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. 

8.9. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku 
SŽDC a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto 
smluvní ujednání, je SŽDC oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty 
postoupené pohledávky nebo započtené částky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. 
Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

8.10. Pro uvedené činnosti se výluky nepředpokládají. Pokud však bude nutné práce dle této smlouvy 
provádět během výluk, platí následující podmínky a sankce: 
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8.10.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí 
věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i 
každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
Výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků 
dopravce. 

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

8.10.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

8.10.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice. 

8.10.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně objednatele nebo k překročené výluce 
vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a 
skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci 
zakázky. 

8.10.6. V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- 
Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti 
rychlosti předpokládané projektem stavby. 

8.10.7. V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po 
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zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla/dílčího plnění 
za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a 
nedělí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši  0,5% z ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

8.11. Zhotovitel má povinnost předložit objednateli daňový doklad (faktura s náležitostí daňového 
dokladu, dále jen faktura) nejpozději do 15 dnů po ukončení dílčích plnění a jejich převzetí 
objednatelem. Na faktuře musí být uvedeno mimo jiné číslo smlouvy objednatele a číslo dílčí 
smlouvy (objednávky). 

8.12. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel: 
V daňových dokladech bude vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při 
plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového 
dokladu – faktury, vystavené dle § 29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni zdanitelného 
plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. 

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, 
na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je 
objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.13. Faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Cena bude fakturována vždy jako cena bez DPH, DPH a cena 
s DPH. Přílohou faktury musí vždy být oboustranně potvrzený soupis provedených prací. 
V případě, že faktura nebude mít všechny tyto náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. 

Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na 
korespondenční adresu objednatele. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne 
doručení nové faktury. 

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po 
protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s 
dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na 
straně objednatele oprávněným zástupcem objednatele, popř. jím zmocněnou osobou. 
Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým 
vyúčtováním ceny díla. 

8.14. Fakturace bude prováděna v souladu s odsouhlaseným a prověřeným soupisem dodávek 
potřebného materiálu a prací, které musí být ověřeny pověřeným zaměstnancem SSZT Praha 
západ Oblastního ředitelství Praha. 

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Faktura je splatná v délce 30 kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury objednateli. 
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8.15. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po zadavateli 
uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po 
dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 

8.16. Den úhrady faktury je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

8.17. Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem. 

8.18. Zhotovitel má sjednanou pojistnou smlouvu č. 54284816-17 u České pojišťovny. Tato smlouva 
kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností firmy a to až do výše 10 000 000, Kč. 
Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla. 

8.19. Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody 
způsobené porušením povinností zhotovitele. 

8.20. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla 
objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu 
uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

Článek 9 – Závěrečná ustanovení 

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva 
uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v 
registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem 
souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh. 

9.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat (pro jednotlivá dílčí plnění) pouze formou 
písemných, vzestupně číslovaných dodatků, vyjma případů dle bodu 1.3. 

9.3. Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla 
dle jednotlivých dílčích smluv či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání 
vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu 
s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi. Zhotovitel má právo na 
úhradu pouze dosud vynaložených nákladů souvisejících jen s plněním předmětu smlouvy. 

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností 
ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se 
považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se 
smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla 
řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak 
v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil; 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů 
oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách; 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla 
jiného subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně 
postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě; 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh 
zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně 
nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související 
s prováděním díla; 

- jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci 
objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový 
či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti 
se smlouvou o dílo; 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou 
o dílo a jejími přílohami. 
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9.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, 
které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně 
zhotovitele. 

9.6. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo i v případě, že zhotovitel při 
provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a 
smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění. 

9.7. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy 
oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. 

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

9.8. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a 
povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy. 

9.9. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, 
aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, 
majetku nebo bezpečnosti; 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat 
zpět objednateli staveniště (pracoviště); 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech 
prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení 
prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli 
k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol; 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem 
převzatých prací; 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal; 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo 
jeho části; 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem 
uhrazeny; 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla 
v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele. 

9.10. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za 
dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení 
poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. 

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele. 

Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadně provedené 
dílo nebo jeho část. 

9.11. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn 
zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

9.12. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky. Pro případ nevyřešení 
sporných momentů mimosoudně jsou spory řešeny před věcně a místně příslušnými soudy ČR. 
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9.13. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců (SDC Praha, SDC 
Střední Čechy, popř.RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním 
ředitelstvím Praha. 

9.14. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na 
jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

9.15. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě 
vyhotovení obdrží zhotovitel. 

9.16. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní 
údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro 
účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

9.17. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

9.18. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem této smlouvy souhlasí. 

9.19. SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od 
této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a 
metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto 
Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v 
této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

9.20. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

9.21. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru 
smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a 
ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna 
výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 
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9.22. Nedílnou součástí této smlouvy na zhotovení dílčího plnění „Opravy výměnných dílů SSZT PV 
a dvouleté revize přejezdových zabezpečovacích zařízení VUD 2018“jsou tyto její přílohy č.:              
1. Tabulky Ia, Ib 
2. Položkový soupis prací s výkazem výměr   
3. Vzor zadávacího protokolu 

 

V Praze dne 08.06.2018 V Hradci Králové    dne  30.5.2018  

Objednatel: Zhotovitel:  VÚDEPS Houška s.r.o. 

 

 

 

 …….…………………………                        

 Ing. Vladimír Filip Jiří Houška, jednatel společnosti 
 ředitel  
 Oblastní ředitelství Praha   

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 
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