Modernizace traté Horazdovice pfedm. (mimo) — Plzeri-Koterov (mimo)
zhotoveni Zaméru projektu a Dokumentace pro tzemni fizeni

Smlouva o dilo

na zhotoveni Zdméru projektu a Dokumentace pro Uzemni fizeni
Cislo smlouvy Objednatele: E618-5-1785/2018/PH
Cislo smlouvy Zhotovitele: 7413/MP
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 327 321 4901/532 352 0027

Ndazev zakazky:
»Modernizace traté Horazdovice predm. (mimo) — Plzeni-Koterov (mimo)“

Smluvni strany:

Sprdva Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DI4Zdénd 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234; DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmirem Nejezchlebem, naméstkem GR pro modernizaci drahy
na zakladé Povéreni ¢. 2372 ze dne 26.02.2018
Korespondencni adresa:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

(dale jen ,, Objednatel”)

METROPROIJEKT Praha a.s.
se sidlem: ndmésti |. P. Pavlova 1786/2, 120 00, Praha 2, Nové Mésto
ICO: 45271895; DIC: CZ45271895

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka B 1418

bank. spojeni: x0000xxxx, €. UCtU: XXO00XXXXX

zastoupena: Ing. Davidem Krdsou, predsedou predstavenstva

Ing. Vladimirem Seidlem, mistopredseda predstavenstva

Korespondencni adresa:
METROPROJEKT Praha a.s., nAmésti |. P. Pavlova 1786/2, 120 00, Praha 2, Nové Mésto

(dale jen ,,Spravce” nebo ,Spolecnik 1)
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SUDOP PRAHA a.s.
se sidlem: Ol$anska 2643/1a, 130 00, Praha 2
ICO: 25793349; DIC: CZ25793349

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka B 6088

zastoupena: Ing. Tomasem Slavickem, predsedou predstavenstva
Ing. Ivanem Pomykackem, mistopredsedou predstavenstva

(dale jen ,Spolecnik 2)

spolecnici spole¢nosti ,,MP+SP — HoraZzdovice - Koterov” (dale jen ,,Spole¢nost®),

zaloZené v souladu se smlouvou o sdruZeni ve spolecnosti ze dne 22.02.2018 podle ustanoveni
§ 2716 a nasl. zadkona ¢. 89/2012 Sb., Obcdansky zakonik, v platném znéni (dale jen Spoledenska
smlouva) se sidlem namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00, Praha 2, Nové Mésto, kdy spravcem
spolecnosti je obchodni firma METROPROJEKT Praha a.s., se sidlem na adrese: nameésti I. P. Pavlova
1786/2, 120 00, Praha 2, Nové Mésto, ICO: 45271895, ktera je zmocnéna na zakladé citované smlouvy
a PIné moci k podpisu Smlouvy o dilo a ke viem ukonim souvisejicim s plnénim Smlouvy o dilo, a to
véetné platebniho styku a opravnéni k uzavirani dodatki ke Smlouvé o dilo. Original Spolecenské
smlouvy ze dne 22.02.2018, kde je uveden rozsah zastupovani, je soucasti predloZzené nabidky.

(dale téZ spolecné jako ,,Zhotovitel”)

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , ob&ansky zakonik*).

Smluvni strany, védomy si svych zdvazkii v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt touto

Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UVODNI USTANOVENI

11

1.2

13

14

15

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zakona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpisl, splfiuje veskeré podminky a
poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a radné plnit
povinnosti v ni obsaZené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze splfiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravneén tuto Smlouvu uzavrit a fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vic¢i nému vedeno
fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o dpadku a zplGsobech jeho FeSeni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim tpadku, popf. o prohlaseni dpadku jeho
spoleCnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své
nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavreni této Smlouvy radné seznamil se viemi
Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Prilohu €. 2 této Smlouvy (dale
jen ,,Obchodni podminky”).
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UCEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznamil uverejnénim oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni ve Véstniku
vefejnych zakazek dne 29.01.2018 pod evidenénim cislem Z2018-003033 sviij umysl
zadat v otevieném fizeni vefejnou zakazku s nazvem , Modernizace traté Horazdovice
pfedm. (mimo) — Plzeni-Koterov (mimo)“ (dale jen ,Vefejna zakazka“). Na zakladé
tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni Verejné zakazky vybrana jako ekonomicky
nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele (dale jen Nabidka).

2.2 Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Verejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spInéni predmétu Verejné zakazky a
vsech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace a
Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadrazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou

Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakazky, ktera se pro upravu vzajemnych
vztahU vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve
zhotoveni Zaméru projektu a Dokumentace pro uzemni fizeni dle specifikace uvedené
v Priloze €. 1 této Smlouvy, a predat jej Objednateli

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni Dila.

3.3 Objednatel se zavazuje rfadné provedené Dilo prevzit a za radné zhotovené Dilo
zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila ve
vysi dle Prilohy ¢. 4 této Smlouvy, pricemz celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 97 945 006 K¢
slovy: devadesat sedm milioni devét set Ctyficet pét tisic Sest korun ¢eskych

3.4 Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisti nebo dariovy doklad Zhotovitele bude obsahovat ¢islo bankovniho Gctu, na
ktery ma byt plnéno, aniZ by bylo uvedeno ve verejném registru spolehlivych uctd,
vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z finan¢niho plnéni uhradit DPH
primo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé casti vterminech uvedenych v harmonogramu obsaieném
v Pfiloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram plnéni“).
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od Smlouvy po skonceni 1. Dilci etapy.
Zhotovitel bude po skonceni 1. Dilci etapy plynule pokracovat v plnéni dalsich Dilcich
etap. Pokud k odstoupeni Objednatele dojde, ma Zhotovitel pravo na uhradu
prokazatelnych nakladi dle odst. 18.7 Prilohy €. 2 této Smlouvy.

Prava a povinnosti smluvnich stran se ridi touto Smlouvou vcetné jejich priloh.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouZije zvlastni uprava obsaZena v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vicéi Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepouzije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonceno radné a vCas a Objednatelem prevzato sjednanym zplGsobem.

Mistem plnéni Dila je: Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9.

ZARUKY ZHOTOVITELE

4.1

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 11 Obchodnich podminek ¢ini 10 % z Ceny
Dila bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 9 794 501,- K.

ZAVERECNA USTANOVENI

51

5.2

53

54

55

5.6

5.7

5.8

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fridi obcanskym
zakonikem a ostatnimi pfislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv.

Tuto Smlouvu je moZzné menit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatk( této Smlouvy, podepsanych za kaZdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfrihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjZ si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 ob¢anského zakoniku dohodly, Ze
promlceni prav plynoucich z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodnich podminek trva
patnact let. Tato lhdta je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Zadné tkony &i jednani ze strany Objednatele nelze povaiovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku
Objednatel nepfripousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imZ druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Pri tom musi
byt dodrien § 222 odst. 10 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.
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59

5.10

511

5.12

5.13

5.14

Zadna ze stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na
treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotCena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
priloh tykajici se licenci, zaruk, narok( z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti
za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred ukoncenim ucinnosti
Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz
povahy vyplyva, Ze maiji trvat i po zaniku tcinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplathost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢di
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi ticelu neplatného &i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena v deseti (10) vyhotovenich, z nichZ Objednatel obdrZi Sest
(6) vyhotoveni a Zhotovitel obdrZi ¢tyfi (4) vyhotoveni.

v

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyZadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zverfejnénim udaji o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich priloh
a metadata vy7adovana ZRS, a to do 30 kalendarnich dn od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pripadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze udaje a dalsi skutecCnosti uvedené v této
smlouve, vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovaZuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a Ze
se nejednd ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na
zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

JestliZe smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v
disledku toho bude pro tucely uverejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese
tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznaceni
byla uverejnéna zplGsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran
smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana
neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel
jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou
ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli
obsahujiciho presnou identifikaci dotCenych ¢asti smlouvy vcéetné odivodnéni, proc
jsou za obchodni tajemstvi povaiovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, Ze
informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, naplnuji soucasné vsechny
defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504
obclanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednateli
skutecnost, Ze takto oznacené informace prestaly napliovat znaky obchodniho
tajemstvi.
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5.15  Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych
osobnich udaju, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

5.16  Soucast Smlouvy tvori tyto prilohy:

Priloha ¢. 1:

Priloha €. 2:
Priloha €. 3:

Priloha ¢. 4:
Priloha C.
Priloha ¢. 6:
Priloha C.

Priloha €.

Priloha €. 9:

Priloha €. 10:

Specifikace Dila

Obchodni podminky - OP/ZP-DUR/ 09/17

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) VSeobecné technické podminky - VTP/ZP-DUR/07/17
c) Zvlastni technické podminky, ze dne 10.01.2018
Rozpis Ceny Dila

Harmonogram plnéni

Opravnéné osoby

Seznam poZzadovanych pojisténi

Seznam poddodavateli

Souvisejici dokumenty

Zmocnéni Spravce spolec¢nosti

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho k
ni pfipojuji svoje podpisy.

Za Objednatele:
V Praze dne 5.6.2018

Ing. Mojmir Nejezchleb
naméstek GR pro modernizaci drahy

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace

Za Zhotovitele METROPROIJEKT Praha a.s. -
Spravce spole¢nosti ,MP+SP — HoraZzdovice -
Koterov“

V Praze dne 28.5.2018

Ing. David Krasa
predseda predstavenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimir Seidl
mistopredseda predstavenstva
METROPROJEKT Praha a.s.
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Za SUDOP PRAHA a.s., spolecnika 2 spolecnosti
,MP+SP — HoraZdovice - Koterov" na zakladé
Spolecenské smlouvy ze dne 22.02.2018 a PIné
moci

V Praze dne 28.5.2018

Ing. David Krasa
predseda predstavenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimir Seidl
mistopredseda predstavenstva
METROPROJEKT Praha a.s.
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Piiloha ¢. 1

Specifikace Dila

Predmétem plnéni je zpracovani zaméru projektu (ZP) a dokumentace pro uzemni fizeni
(DUR) stavby dle zadavacich podminek, zajisténi uplné dokladové casti pro uzemni fizeni
vCetné podani Zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti a spoluprace pfi vydani pfrislusnych

rozhodnuti az do nabyti jejich pravni moci.

Dokumentace pro uzemni fizeni bude zpracovana v souladu s vyhlaskou & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich predpisi, a se Smérnici GR SZDC & 11/2006
,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich”,
v platném znéni, dle plathych predpisi a technickych norem a vsouladu s Technickymi
kvalitativhimi podminkami staveb statnich drah. V pfipadé rozdili mezi vyhlaskou C¢.
499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a Smérnici ¢. 11/2006 plati ustanoveni vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist

Zadmér projektu bude zpracovan vrozsahu dle Smérnice MD CR ¢&.V-2/2012, upravujici
postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni
infrastruktury v prabéhu pfipravy a realizace investi¢nich a neinvesticnich akci dopravni
infrastruktury, financovanych bez ucasti statniho rozpoctu, v platném znéni.

Soucasti zakazky je i zajisténi zpracovani Oznameni a Dokumentace EIA, posouzeni vlivu
zaméru na Zivotni prostfedi ve smyslu zak. ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni

prostredi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Strana 1 (celkem 1)



Modernizace traté Horazdovice pfedm. (mimo) — Plzen-Koterov (mimo)
zhotoveni Zaméru projektu a Dokumentace pro tzemni fizeni

Piiloha ¢. 2

Obchodni podminky
OP/ZP-DUR/ 09/17
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Pfiloha €. 3

Technické podminky

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

PriloZzeny v elektronické formé na CD. Soudasné jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz.

b) VsSeobecné technické podminky - pfipravna dokumentace stavby — VTP/ ZP-DUR/07/17/

¢) Zvlastni technické podminky, ze dne 10.01.2018
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Priloha ¢. 4
Rozpis Ceny Dila

= Cena za zpracovani Zaméru projektu a -Dokumentace pro uzemni fizeni podle ¢lenéni na
zakladni a dodatecné sluzby:

1. Zakladni sluzby

Polozka Popis Mérna Mnoizst Jednotkova Cena celkem
jednotka vi cena
1 Zamér projektu (v rozsahu Smérnice ¢. V— | hod
2/2012 v platném znéni a dle poZadavku
VTP a ZTP)
2 Dokumentace pro uzemni fizeni
2.1 | Zpracovani Dokumentace pro hod

uzemni fizeni vyjma priloh G, Ha |,
vcetné vsech dil¢ich odevzdani, dle
Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006
v platném znéni dle VTP a ZPT

2.2 | Zpracovani Dokumentace pro hod
uzemni fizeni - priloha G v rozsahu
stanoveni nakladl stavby a
rozpoc¢td jednotlivych SO a PS dle
smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006

v platném znéni a dle poZzadavku
VTP a ZTP

2.3 | Zpracovani Dokumentace pro hod
uzemni fizeni - pfiloha H v rozsahu
dokladové ¢&sti dle smérnice GR
SZDC ¢. 11/2006 v platném znén a
dle pozadavku VTP a ZTP vcetné
inZenyrské cinnosti

2.4 | Zpracovani Dokumentace pro hod
uzemni fizeni — priloha | v rozsahu
geodetické ¢asti dle smérnice GR
SZDC ¢. 11/2006 v platném znéni a
dle pozadavku VTP a ZTP) véetné
inZenyrské cinnosti

3 Definitivni odevzdani zaméru projektu a ks
Dokumentace pro uzemni fizeni, dle SOD
v listinné formé (dle pozadavku VTP a ZTP)

4 Definitivni odevzdani zaméru projektu a ks
Dokumentace pro uzemni fizeni dle SOD

v elektronické formé (dle poZzadavku VTP a
ZTP)

Celkem za zakladni sluZby:

Vsechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.
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2. Dodatecné sluzby

Polozka Popis Mérna Mnozst Jednotkova Cena celkem
jednotka vi cena
5 Zajisténi mapovych podkladi km
6 Geodetické prace km
7 Geotechnicky prazkum pro Zelezni¢ni km
spodek
8 Geotechnicky a stavebné technicky hod

prazkum staveb

9 InZenyrska ¢innost zajistujici komplexni hod
vefejnopravni projednani a zajisténi vsech
potifebnych podkladd a certifikatd nutnych
k vydani tzemniho rozhodnuti nebo
uzemniho souhlasu

10 Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostredi

10.1 Posouzeni vlivu stavby na Zivotni | hod
prostiedi bez Oznameni a
Dokumentace EIA

10.2 Zpracovani Oznameni a hod
Dokumentace EIA

11 Spravni poplatky napf. za vydani UR, K¢
zmény zabezpeceni PZZ a jiné (bude
uctovano max. do vyse skutecné

vynaloZenych a doloZenych nakladt)

Celkem za dodatecné sluzby:

Vsechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.

=  Cena Dila:
Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH Cena Dila (s DPH)
97 945 006 K¢ 20 568 451 K¢ 118 513 457 K¢
Z toho
Zameér projektu
7 999 200 K¢ 1679 832 K¢ 9 679 032 K¢
Dokumentace pro Uzemni fizeni
89 945 806 K¢ 18 888 619 K¢ 108 834 425 K¢
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=  Rozpis jednotlivych poloZek Ceny Dila podle ¢lenéni na Dili etapy zpracovani dila

Specifikace polozky Cena poloZky (bez DPH) Cena poloZky (s DPH)
19 589 001 K¢ (1.dilci
1. Diléi etapa fakturace do 20% z ceny 23 702 691 K¢
dila)
24 486 251 K¢ (2.dilci
2. Dilci etapa fakturace do 25% z ceny 29 628 364 K¢
dila)
24 486 251 K¢ (3.dilci
3. Dilci etapa fakturace do 25% z ceny 29 628 364 K¢
dila)
19 589 001 K¢ (4.dilci
4. Dilci etapa fakturace do 20% z ceny 23 702 691 K¢
dila
Dokonéeni dila 3 794 502 K¢ [konetnd 11 851 347 K&
fakturace)
Celkem: 97 945 006 K& 118 513 457 K¢
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Piiloha €. 5

Harmonogram pinéni

Cdst Dila

Termin pinéni
(nejzazsi termin pro
predani prislusnée casti
Dila)

Popis Cinnosti Podminky
provddénych v Diléi etapé | dokonceni Dilci
etapy

Datum zahdjeni praci

ihned po ucinnosti SOD

1. Dilci etapa

do 4mésicu od ucinnosti
SOD

PredloZeni Cistopisu Zaméru
projektu ke schvaleni v CK
MD vcetné povinnych pftiloh
a podrobné kalkulace CIN.

Protokol o provedeni
dila Zamér projektu v
listinné i digitalni
formé

2. Dilci etapa

do 5 mésicli od schvdleni
ZP v CK MD

Predlozeni technického
feSeni DUR k pfipominkam.

Protokol o provedeni
dila,
dil¢i DUR v digitalni
formé

3. Dilci etapa

do 9 mésici od schvdleni
ZP v CK MD

Predani kompletni DUR
profesné projednané na
tGrovni SZDC. Zpracovani a
odevzdani kompletniho a
uplného Oznameni a
Dokumentace EIA.

Protokol o provedeni
dila, dil¢i DUR
v digitalni formé,
Original Oznameni a
Dokumentace EIA v
listinné i digitalni
formé

4. Dilci etapa

do 20 mésici od
schvaleni ZP v CK MD

Zapracovanim pripominek
z procesu EIA do DUR a
podani zadosti o Uzemni
rozhodnuti

Protokol o provedeni
dila, DUR v digitalni
formé i listinné formé
pro podani zadosti,
kopie zadost o
uzemni rozhodnuti
potvrzena mistné
pfislusnym stavebnim
uradem

Dokonceni dila

do 24 mésicl od
schvaleni ZP v CK MD

Predani Cistopisu
kompletniho dila v listinné i
digitalni formé po nabyti
pravni moci rozhodnuti o
umisténi stavby

Protokol o provedeni
dila, finalni odevzdani
DURv listinné i
digitalni formé,
uzemni rozhodnuti
s vyznacenim pravni
moci
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Za Objednatele:

Pfiloha €. 6

Oprdavnéné osoby

ve vécech smluvnich {(mimo podpis této smlouvy a jejich dodatkd):

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

ve vécech pfripravy stavby a ve vécech obchodnich:
- Naméstek reditele stavebni spravy pro techniku, Oblast Plzen

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

uredné opravnény zeméméricky inzenyr:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

ve vécech obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Vladimir Seidl

Adresa METROPROIJEKT Praha a.s., namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00,
Praha 2, Nové Mésto

E-mail

Telefon

Fax
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= ve vécech smluvnich {(mimo podpis této smlouvy a jejich dodatkd):

Jméno a pfijmeni

Adresa METROPROIJEKT Praha a.s., namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00,
Praha 2, Nové Mésto

E-mail

Telefon

Fax

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa METROPROIJEKT Praha a.s., namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00,
Praha 2, Nové Mésto

E-mail

Telefon

Fax

= vedouci tymu:

Jméno a pfijmeni

Adresa METROPROIJEKT Praha a.s., namésti I. P. Pavliova 1786/2, 120 00,
Praha 2, Nové Mésto

E-mail

Telefon

Fax

= specialista na Zeleznicni svrsek a spodek: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa METROPROIJEKT Praha a.s., namésti l. P. Pavliova 1786/2, 120 00,
Praha 2, Nové Mésto

E-mail

Telefon

Fax
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specialista na mostni a inZenyrské konstrukce: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa METROPROIJEKT Praha a.s., namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00,
Praha 2, Nové Mésto

E-mail

Telefon

Fax

specialista na pozemni stavby: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa METROPROIJEKT Praha a.s., namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00,
Praha 2, Nové Mésto

E-mail

Telefon

Fax

specialista na zabezpecovaci zarizeni: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

SUDOP PRAHA a.s., Ol$anska 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Zizkov

E-mail

Telefon

specialista na sdélovaci zafizeni: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

SUDOP PRAHA a.s., Ol$anska 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Zizkov

E-mail

Telefon

specialista na trak¢ni vedeni: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

SUDOP PRAHA a.s., Ol$anska 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Zizkov

E-mail

Telefon
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= specialista na silnoproudou technologii: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa METROPROIJEKT Praha a.s., namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00,
Praha 2, Nové Mésto

E-mail

Telefon

Fax

= specialista na elektrotechnicka zafizeni: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa METROPROIJEKT Praha a.s., namésti . P. Pavlova 1786/2, 120 00,
Praha 2, Nové Mésto

E-mail

Telefon

Fax

= specialista na Zivotni prostredi: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa METROPROIJEKT Praha a.s., namésti l. P. Pavliova 1786/2, 120 00,
Praha 2, Nové Mésto

E-mail

Telefon

Fax

" (redné opravnény zeméméricky inZenyr: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

Strana 4 (celkem 5)




Modernizace traté Horazdovice pfedm. (mimo) — Plzen-Koterov (mimo)
zhotoveni Zaméru projektu a Dokumentace pro tzemni fizeni

specialista na geotechniku: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa METROPROIJEKT Praha a.s., namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00,
Praha 2, Nové Mésto

E-mail

Telefon

Fax

specialista na pozarni bezpecnost: opravneén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa METROPROIJEKT Praha a.s., namésti l. P. Pavliova 1786/2, 120 00,
Praha 2, Nové Mésto

E-mail

Telefon

Fax

specialista na hodnoceni ekonomické efektivnosti: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

SUDOP PRAHA a.s., Ol$anska 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Zizkov

E-mail

Telefon

specialista na inZenyrskou ¢innost: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

SUDOP PRAHA a.s., Ol$anska 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Zizkov

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét Cinnosti a
ukony, o nichZ to stanovi tato Smlouva.
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Piiloha ¢. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyZzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou
Zhotovitelem pri vykonu podnikatelské ¢innosti

- ; 100 000 000,- K¢
tretim osobam
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Pfiloha ¢. 8

Seznam poddodavatelt

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE
(obchodni firma, sidlo a 1CO)

VECNY ROZSAH PODDODAVKY

HODNOTA
PODDODAVKY V %
Z CENY za zpracovani

Ecological Consulting a.s.

Na Strelnici 343/48

provadéni méreni intenzit hluku
podle § 83c zdkona ¢. 258/2000 Sb.

. , ks , .
779 00 Olomouc - Lazce a vibraci a provadéni posouzeni 0,3%
podle § 45i odst. 3) zdkona
IC: 25873962 114/1992 Sb.
CELKEM % 0,3%
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Pfiloha €. 9

Souvisejici dokumenty

Nazev Dokumentu

~

C.j. Datum vydani

Studie proveditelnosti
,Modernizace traté Ceské
Budéjovice — Plzen”, relevantni
Cast (bez A.1-DETR, A.4, A.5)

11/2016

Zapis ze 147. zasedani Centralni
komise Ministerstva dopravy
konaného dne 11. 4. 2017 k
projektim infrastruktury
Zeleznic a vodnich cest,
relevantni &ast SP Mod CB PZ

Posuzovaci protokol Studie
proveditelnosti Modernizace
trati Ceské Budé&jovice - Plzen,
relevantni ¢ast

11911/2017-SZDC-GR-026 06.03.2017

Schvalovaci protokol Studie
proveditelnosti Modernizace
trati Ceské Budé&jovice - Plzen,
relevantni ¢ast

22801/2017-S7DC-GR-026 22.05.2017

Vyse uvedené Souvisejici dokumenty obdrzel Zhotovitel jako soucast zadavaci dokumentace a k
této smlouvé o dilo se tak v listinné formé jiz nepfipojuji.
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Pfiloha €. 10

Zmocnéni Spravce spoleénosti
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Ovérovaci doloZka transformace komponenty

Ovétuji pod poradovym ¢islem 71418, Ze tato komponenta je konverzi piivodni komponenty do PDF/A.
UUID ptivodni komponenty: 007¢912d-ce63-4ab3-ae35-2530df553d06

Ovétujici osoba: Systém

Vystavil: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum: 08.06.2018 11:30:07
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