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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Předmět zadání
1.1.1. Předmětem zadání je zpracování Záměru projektu a po jeho schválení v Centrální komisi Ministerstva 

dopravy (dále jen CK MD) v souladu s Výnosem č. 1 k Směrnici GŘ č.11/2006 vydaným pod č.j. 
42588/2017-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 1.11.2017 bude zahájeno zpracování Dokumentace pro územní řízení, 
součástí zadání je dále zpracování Oznámení a Dokumentace EIA (podrobnosti viz čl. 4.16) pro akci 
„Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) - Plzeň-Koterov (mimo)" (dále jen díla). Zhotovitel 
poskytne podklady a nezbytnou součinnost pro zpracování navazujících investičních akcí (viz čl. 3).

1.1.2. Při zpracování díla bude zhotovitel vycházet ze schválené Studie proveditelnosti (dále jen SP) 
„Modernizace tratě České Budějovice - Plzeň". Varianta schválená CK MD je označena jako Bp.

1.1.3. Součástí díla je projednání dokumentace v rozsahu požadovaném pro resortní schválení ZP, DUR, 
součinnost při schvalovacích procesech, veřejnoprávní projednání Dokumentace EIA a DUR, zpracování a 
podání žádosti o územní řízení na základě plné moci udělené objednatelem včetně zajištění součinnosti 
s příslušnými úřady vedoucími správní řízení v procesu EIA a územním řízení až po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí.

1.1.4. Práce zhotovitele bude ukončena po resortním schválení ZP, DUR a získání pravomocného územního 
rozhodnutí pro umístění stavby „Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) - Plzeň-Koterov 
(mimo)", pověřeným stavebním úřadem, případně, v případě rozdělení na více samostatných řízení, 
místně příslušnými stavebními úřady. Veškeré správní poplatky a další nezbytné výdaje spojené 
s projednáním díla až po získání územního rozhodnutí respektive po nabytí jeho právní moci budou 
součástí plnění této zakázky a budou tedy plně hrazeny zhotovitelem dokumentace. Zadavatel si 
vyhrazuje právo ukončení díla v případě neschválení ZP v CK MD.

1.2. Hlavní cíle stavby
1.2.1. Hlavním cílem stavby, který vychází ze schválené SP varianty Bp, je navrhnout ekonomicky efektivní dílčí 

investiční akci tak, aby bylo možno posílit roli železnice jako rychlé páteřní (dálkové i regionální) 
dopravy.

1.2.2. Základní cíle:
• Zkapacitnění tratě pro regionální dopravu, především v příměstské oblasti Plzně.
• Zvýšení konkurenceschopnosti dálkových železničních spojení Brno/Wien -  České Budějovice -  

Strakonice -  Plzeň -  Cheb.
• Zlepšení parametrů tratě pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy.
• Zlepšení technického stavu a parametrů tratě.
• Zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících.

1.3. Místo stavby
Kraj Plzeňský
Okres Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město
TUDU v úseku hr. krajů -  Plzeň-Koterov 040140, 0401U1, 040142, 0401V1, 040144, 042108 (odb.

tr. Nepomuk-Blatná), 0401W1, 040146, 0401X1, 040148, 0401Y1, 040150, 0401Z1, 40152, 
041108 (odb. tr. Nezvěstice-Rokycany), 040131, 04013A, 040156, 040151

KÚ Horažďovice (641855), Babín u Horažďovic (641871), Velký Bor u Horažďovic (779539),
Horažďovická Lhota (770213), Jetenovice (779521), Pačejov (717304), Olšany u Kvášňovic 
(678236), Milčice (671550), Kovčín (671541), Nekvasovy (702757), Záhoří u Milče (694576), 
Maňovice (694550), Mileč (694568), Želvice (694584), Třebčice (697997), Dvorec (703460), 
Vrčeň (786209), Klášter u Nepomuka (665495), Srby nad Úhlavou (786187), Měcholupy u 
Blovice (692743), Žďár u Blovic (795569), Ždírec u Blovice (795577), Vlčice u Blovice 
(783757), Hradiště u Blovice (605751), Blovice (605735), Zdemyslice (792276), Žákava 
(704504), Olešná u Nezvěstic (704482), Nezvěstice (704474), Šťáhlavice (763144), Šťáhlavy 
(763152), Sedlec u Starého Plzence (755141), Starý Plzenec (755150), Bručná (722367), 
Koterov(671053)
Staničení: km 288,2 - 343,447 (1 kol)/344,850 (vložení v.č.4 a 2 kol) (POZN: od hr. krajú až po 
navazující připravovanou stavba Uzel Plzeň, 5. stavba)
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1.3.1. Předmětem stavby není zpracování stavebních objektů železničního svršku, spodku, umělých staveb, 
nástupišť, železničních přejezdů a pozemních objektů ani provozních souborů technologických zařízení 
zabezpečovacího zařízení, sdělovací techniky a energetiky Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí 
v rozsahu km 288,770 -  290,860 (l.kol) / 290,889 (2.kol) a ŽST Pačejov včetně přilehlých traťových úseků 
v rozsahu km 299,613-304,700, které proběhly v předstihu (ŽST Horažďovice předměstí) resp. jsou 
připravovány (ŽST Pačejov) v rámci samostatných staveb. Předmětem stavby bude začlenění 
technologických zařízení uvedených ŽST do systémů DOZ s ovládáním z CDP Praha a PPV Strakonice, 
ETCS a DDTS, včetně výstavby vlastních systémů DOZ, ETCS a DDTS v těchto ŽST.

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)
1.4.1. Železniční trať České Budějovice -  Plzeň je převážně jednokolejná s dvoukolejnými úseky České 

Budějovice -Nemanice I, Zliv -  Číčenice, Horažďovice předměstí - Nepomuk a Plzeň-Koterov -  Plzeň hl.n. 
Trať je elektrifikována střídavou trakční proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz. Traťová třída zatížení je 
v celé délce D3. Traťová rychlost je v úsecích výh. Nemanice II -  Pačejov a Nepomuk - Plzeň 100 km/h, 
v úseku Pačejov -  Nepomuk 90 km/h s místními omezeními. Zábrzdná vzdálenost je v úseku výh. 
Nemanice II - Plzeň 700m. V letech 2014-2015 proběhly modernizace ŽST Strakonice a Horažďovice 
předměstí. Trať je součástí dráhy celostátní, zařazenou do evropského železničního systému TEN-T.

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. dráha celostátní zařazená do evropského 
železničního systému

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F2

Součást sítě TEN-T ANO
Číslo trati podle Prohlášení o dráze 220

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 709

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 190
Číslo traťového a definičního úseku 0401

Traťová třída zatížení UIC GC / D4

Maximální traťová rychlost až 160 km/h (včetně)
Trakční soustava AC 25 kV 50Hz

Počet traťových kolejí 2 TK: Horažďovice předměstí -  Plzeň-Koterov 
1 TK: Střelské Hoštice -  Horažďovice předměstí

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1. Závazné podklady pro zpracování
2.1.1. Studie proveditelnosti „Modernizace tratě České Budějovice -  Plzeň", schválená varianta Bp, 

odevzdaná 30. 11. 2016 zpracovaná společností SUDOP PRAHA a.s.), jde o závazný podklad pro 
zhotovitele. Relevantní část této dokumentace tvoří jako příloha nedělitelnou součást zadávací 
dokumentace.

2.1.2. Zápis ze 147. zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy konaného dne 11. 4. 2017 k projektům 
infrastruktury železnic a vodních cest včetně schvalovací doložky č.j. 57/2015-910-IZD/9 ze dne 3.5.2017 
ve věci Studie proveditelnosti „Modernizace tratě České Budějovice -  Plzeň", jedná se o závazný 
materiál pro zhotovitele. Relevantní část tohoto dokumentu, která se týká předmětu plnění díla, jako 
příloha tvoří nedělitelnou součástí zadávací dokumentace.

2.1.3. Posuzovací protokol č.j. 11911/2017-SŽDC-GŘ-O26 ze dne 6.3.2017 Studie proveditelnosti Modernizace 
trati České Budějovice - Plzeň, jde o závazný materiál pro zhotovitele. Tento dokument, jako příloha tvoří 
nedělitelnou součástí zadávací dokumentace. Podmínky a připomínky stanovené v tomto dokumentu 
jsou pro zhotovitele dokumentace závazné. Podmínky ze závěrečného projednání SP budou zohledněny 
v ZP a DUR v rozsahu stanoveném posuzovacím protokolem.

2.1.4. Schvalovací protokol č.j. 22801/2017-SŽDC-GŘ-O26 ze dne 22.5.2017 Studie proveditelnosti 
Modernizace trati České Budějovice - Plzeň, jde o závazný materiál pro zhotovitele. Relevantní část 
tohoto dokumentu, která se týká předmětu plnění díla, jako příloha tvoří nedělitelnou součástí zadávací
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dokumentace. Podmínky a připomínky stanovené v tomto dokumentu jsou pro zhotovitele 
dokumentace závazná. Podmínky ze závěrečného projednání SP budou zohledněny v ZP a DUR v rozsahu 
stanoveném schvalovacím protokolem.

2.2. Ostatní podklady pro zpracování
2.2.1. SŽG Praha poskytne platné ŽBP a mapové podklady v rozsahu km 290,900 - 343,500 do hranic dráhy. 

Jako mapové podklady v rozsahu km 288,200 -  290,900 bude využita GDSPS z realizace stavby 
„Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí". Uvedené podklady poskytne zadavatel vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY
3.1.1. Při zpracování návrhu technického řešení bude provedena koordinace stavby s investičními akcemi, 

které svojí koncepcí přímo zasahují do předmětné stavby. Navržená technická řešení musí být vzájemně 
koordinována tak, aby byla ve vzájemném souladu. V případě nejednoznačnosti výběru koncepce a 
rozsahu technického řešení, musí být, ve spolupráci se objednatelem stavby, proveden návrh takových 
opatření, které povedou k vyššímu přínosu a současně prokazatelně kladné ekonomické efektivitě.

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
a) Modernizace tratě Protivín (mimo) -  Horažďovice předm. (mimo)
b) Uzel Plzeň, 5. stavba -  Lobzy -  Koterov (dále UP 5. stavba) zpracovatel přípravné dokumentace 

SUDOP Praha, a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 -  Žižkov, v současnosti ve fázi schvalování PD 
a přípravy zadání zpracování projektu stavby.

c) Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 -  304,009 (dále Peronizace Pačejov) 
zpracovatel schválené přípravné dokumentace a projektu stavby ve fázi zpracování METROPROJEKT 
Praha, a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

d) GSM-R Plzeň -  České Budějovice (dále GSM -  R) probíhá zpracování zhotovení projektu a stavby 
(P+R), Kapsch CarrierCom s.r.o., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha, zpracovatel projektu IXPROJEKTA 
s.r.o., Bidláky 837/20, 639 00 Brno-Štýřice

e) „NEPOMUK -  DVOREC, PŘESTUPNÍ UZEL", (dále Uzel Nepomuk) investor město Nepomuk, 
zpracovatel dokumentace DUR, D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. projektová kancelář dopravních 
staveb, Koterovská 177, 3266 00 PLZEŇ.

f) BLOVICE -  AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ SÝKOROVA ULICE, (dále BUS Blovice) investor Město Blovice, 
zpracovatel BOULA IPK s.r.o., projektová a inženýrská kancelář- dopravní stavby, Goldscheiderova 
2925/3, 301 00 PLZEŇ.

g) „Silnice I tř. SD 19/01 Mimoúrovňová křižovatka s I/20 -  Nezbavětice -  Nezvěstice -  Žákava". 
Přeložka v železničním km cca 334,0 (VPS) na kterou je zpracována studie a dokumentace EIA z roku 
2012 a vydané stanovisko KÚPK k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Trasa je 
zafixována v ZÚR a územních plánech. V současnosti další příprava stavby neprobíhá ani ŘSD zatím 
neuvažuje s jejím zahájením. Naproti tomu v současné době připravuje zadání studie na 
rekonstrukci stávající silnice I/19 na průtahu obcí Nezvěstice.

h) Přeložky silnice II tř. Blovice přeložka (dříve SD 178/01) ani Nepomuk, přeložka s východním 
obchvatem (dříve SD 191/03) nejsou v současné době Plzeňským krajem (SUS Plzeňského kraje) 
připravovány.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1. Všeobecně
Pro stavbu platí tyto závazné požadavky.

4.1.1. Komplexní modernizace předmětného úseku trati, jejíž závazný rámec je vymezen schválenou variantou 
Bp SP „Modernizace tratě České Budějovice -  Plzeň" se zajištěním shody s parametry interoperability dle 
příslušných TSI subsystémů INF, PRM, CCS, ENE.

4.1.2. Jako součást Hlavní sítě musí trať podle „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013" 
splňovat:

• plnou elektrizaci střídavou traťovou soustavou 25 kV 50Hz
• zavedení systému ERTMS, ETCS L2
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• Hmotnost na nápravu 22,5 t
• traťová rychlost 100 - 120 km/h (u tohoto parametru se pro úseky na stávajícím zemním tělese 

předpokládá využití bodu 3 článku 39 Nařízení EP a Rady č. 1315/2013) vzhledem k minimalizaci 
nových záborů nedrážních pozemků

• provoz nákladních vlaků délky 740 m splňující požadavky provozu pod ETCS
4.1.3. Podle Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 (TSI INF 2015) pro kategorii (dopravní kódy) P5/F2, která byla 

projednána mezi MD a SŽDC, je stanovena rychlost 80 -  120, resp. 100 -  120 km/h. Dle stanoviska MD 
č.j. 5/2015-130-KR/2 z 13. 2. 2015 v případě výstavby nových úseků nebo v případě zdvoukolejňování je 
potřeba naplnit požadavky TSI pro příslušnou kategorii tratě, tedy i traťovou rychlost dle výkonostních 
parametrů TSI INF 2015.

4.1.4. Technické parametry (mimo TSI) vycházejí z požadavků Směrnice 16/2005 „Zásady modernizace a 
optimalizace vybrané železniční sítě ČR" (TEN-T):

• zavedení nejvyšší traťové rychlosti až do 160 km/h (včetně) na dostatečně dlouhých úsecích tak, 
aby ji bylo možné efektivně využít

• dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/h (včetně)
• zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla
• zajištění požadované propustnosti
• vybavení tratě technologickým zařízením umožňujícím zabezpečení provozu na odpovídající 

úrovni včetně zajištění interoperability při traťové rychlosti do 160 km/h
• vybavení železničních stanic a zastávek mimoúrovňovými nástupišti 550 mm
• dosažení dostatečné užitečné délky dopravních kolejí v železničních stanicích
• zlepšení stavu úrovňových křížení trati s pozemními komunikacemi
• Shrnutí návrhových parametrů
• základní návrhová traťová rychlost 120 / 160 km/h s ponecháním lokálních omezení,
• navrženy rychlostní profily V, V130, V150 a Vk (v souladu s SM 16/2013),
• traťová třída zatížení D4 UIC,
• prostorová průchodnost UIC-GC,
• elektrizace střídavou soustavou 25kV 50Hz,
• zabezpečovací zařízení 3. kategorie zapojené do CDP Praha,
• vybavení trati technologií ETCS L2,
• nástupiště o výšce nástupištní hrany 550 mm nad TK a v normalizovaných délkách dle typu 

zastavujících vlaků (120 m / 220 m)
• přístup na nástupiště zásadně mimoúrovňový, nebo přes stávající přejezd,
• rekonstrukce úrovňových přejezdů, zabezpečení 3. kategorie, příp. zrušení.

4.1.5. Dokumentace DUR bude mimo jiné obsahovat dokladovou část s kompletními obsahovými náležitostmi 
stanovenými pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v souladu s požadavkem vyhlášky 
č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále 
jen Vyhl. 503 ÚR) dle Přílohy č. 1 část B popřípadě nové, pokud ji v budoucnu nahradí v souladu 
s ustanoveními §§84 a následujících, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění. Závazná stanoviska dotčených orgánů nebudou obsahovat záporná stanoviska ani pro 
zadavatele nepřijatelné nebo nevypořádané podmínky, tyto musí být vypořádány před vydáním 
závazného stanoviska. Dále bude obsahovat vyjádření všech účastníků územního řízení - dotčených 
vlastníků pozemků, dotčených osob a organizací, včetně vyjádření vlastníků resp. správců veřejné 
dopravní a technické infrastruktury. Součástí dokladové části bude rovněž souhrnné stanovisko 
oprávněných zástupců Objednatele a určených zástupců Objednatele (viz 2.2 VTP/ZP-DUR/07/17, které 
jsou součástí této zadávací dokumentace).

4.1.6. Zhotovitel DUR navrhne a s vlastníky pozemků a nemovitostí dotčených stavbou projedná způsob 
majetkoprávního vypořádání.

4.1.7. Souhrnný rozpočet bude zpracován dle Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení členění investičních nákladů 
staveb u státní organizace Správa železniční dopravní cesty včetně závazných vzorů jednotlivých 
formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění pro ZP ve stádiu 1 a DUR 
ve stádiu 2.
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4.1.8. Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, u kterých by mohlo dojít k dotčení s návrhem technického 
řešení - zajistí zhotovitel.

4.1.9. Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému 
zásahu mimo hranici dráhy - zajistí zhotovitel.

4.1.10. V průběhu zpracování díla si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TU zajistí archivní 
dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k vypracování návrhu technického 
řešení stavby.

4.1.11. Uspořádání dokumentace bude odpovídat rovněž požadavkům EU, stavební objekty a provozní soubory 
musí být členěny i dle jednotlivých subsystémů interoperability.

4.1.12. Uvedený rozsah stanovený investorem nevylučuje upřesnění na vstupní poradě, v rámci profesních 
pracovních projednání a pracovním projednání dle požadavků VTP.

4.1.13. Zhotovitel musí zajistit hodnocení a posuzování rizik v rámci dotčených subsystémů a zajistit prokázání 
shody systému se stanovenými požadavky dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze 
dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání 
licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, 
zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti 
železnic) a Prováděcího nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. Záznam o 
nebezpečí Zhotovitel projedná s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci Objednatele 
dle článku 2.2. VTP/ZP-DUR/07/17, kteří jsou garanty subsystémů a jejichž se posouzení a hodnocení u 
navržených změn týká, ještě před předáním subjektu pro posuzování. Záznam o provedeném hodnocení 
a posouzení rizik a Záznam o nebezpečí bude odevzdán v otevřené formě (viz 2.4.10 VTP/ZP- 
DUR/07/17). Originál zprávy o posouzení bezpečnosti bude součástí odevzdání Díla k připomínkovému 
řízení

4.1.14. Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace (ZKS), které jsou uvedeny ve směrnici 
SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a 
dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice.

4.2. Dopravní technologie
4.2.1. Součástí plnění díla bude zpracování Provozní a dopravní technologie dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 

„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních", v platném 
znění, která bude vycházet z podkladů ve studii proveditelnosti.

4.2.2. Bude uveden přehled stávajících a výhledových frekvencí cestujících v dotčených železničních stanicích a 
zastávkách a přehled naložených a vyložených vozů za poslední tři roky ve stanici v řešeném úseku.

4.2.3. Bude uvedeno schéma řešeného úseku (vč. bezprostředně navazujících) s vyznačením kilometrických 
poloh hlavních návěstidel, příp. jejich samostatných předvěstí. Přednostně bude navrženo řešení bez 
nedostatečných zábrzdných vzdáleností.

4.3. Organizace výstavby
4.3.1. Realizace stavby se předpokládá v období 2023 -  2026.
4.3.2. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby 

trvání rozhodujících SO a PS).
4.3.3. Při plánování organizace výstavby je třeba vhodnou organizací stavebních postupů minimalizovat počet 

a délku výluk v navazujících traťových úsecích, které by případně vyžadovaly zavedení náhradní 
autobusové dopravy.

4.3.4. Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí kolejí 
v navazujících úsecích, popř. výluky zab. zař. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém 
řešeném úseku v daném stavebním postupu -  časovém období.

4.3.5. V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených kolejí / 
ZZ:

• popis stávajícího stavu
• délku trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních nebo nočních 

výluk)



• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / kilometricky)
• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání ZZ a 

zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích).
• stručný rozsah prací
• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout

4.3.6. Zapracovat požadavky na postupné uvádění stavby do provozu, požadavky objednatele na průběh a 
způsob přípravy a realizace výstavby.

4.3.7. Stanovit předpokládané lhůty výstavby.
4.3.8. OV musí respektovat, že stavba bude probíhat na hranici evropsky významných lokalit Maňovický rybník, 

Chejlava a Blovice. Procházet bude dále záplavovým územím Q100 Myslívského potoka a v žkm 316,9 -  
324,0 ochranným pásmem vodního zdroje stupně 2b.

4.4. Zabezpečovací zařízení
4.4.1. Popis stávajícího stavu:

Stávající mezistaniční úseky dotčené stavbou jsou vybaveny různými traťovými zabezpečovacími 
zařízeními (TZZ) 2. a 3. kategorie dle TNŽ 34 2620. V úseku Pačejov -  Nepomuk RPB68 z roku 1999 bez 
kontroly volnosti tratě, Nepomuk -  Ždírec u Plzně AHP03 z roku 2007, Ždírec u Plzně -  Blovice RPB 68 
z roku 1992 s kontrolou volnosti tratě, Blovice -  Nezvěstice AH 88A z roku 2009, Nezvěstice - Starý 
Plzenec AH-83 z roku 2000, Starý Plzenec -  Plzeň-Koterov AHP-03D z roku 2014. Železniční stanice 
Nepomuk je zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízením (SZZ) elektromechanickým, 2. kategorie 
dle TNŽ 34 2620 s řídícím přístrojem 5007 a závislými stavědly s elektromotorickými přestavníky a 
světelnými návěstidly, Ždírec u Plzně SZZ reléovým ovládaným elektromechanickým ústředním 
stavědlem 5007 2. kategorie, Blovice SZZ typu TEST B14 z roku 1995 2. kategorie, Nezvěstice SZZ typu 
TEST B14 s RC JOP 2. kategorie a Starý Plzenec SZZ typu TEST B14 2. kategorie. Plzeň-Koterov je 
v současnosti zabezpečen elektronickým stavědlem typu ETB 3. kategorie dle TNŽ 34 2620, nově dle 
projektu Uzel Plzeň 5 je zde uvažováno s výstavbou nového elektronického stavědla 3. kategorie dle TNŽ 
34 2620. V odbočných tratích je organizování a provozování drážní dopravy dle předpisu SŽDC D3, na 
trati Nepomuk -  Blatná s telefonickým dorozumíváním a Nezvěstice -  Příkosice s rádiovým spojením TRS. 
ŽST Pačejov je dnes zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízením elektromechanickým, 2. kategorie 
s řídícím přístrojem 5007 se závislými stavědly a světelnými návěstidly, ale v předstihu bude v rámci 
samostatné stavby Peronizace Pačejov zřízeno SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektronické traťové 
stavědlo a v mezistaničním úseku Pačejov -  Nepomuk traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle 
TNŽ 34 2620 typu AH. V ŽST Horažďovice předměstí bylo v roce 2015 uvedeno do provozu nové SZZ 3. 
kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ESA 11 a v mezistaničních úsecích Střelské Hoštice -  Horažďovice 
předměstí, Horažďovice předměstí -  Pačejov a Horažďovice předměstí -  Horažďovice zřízeny traťové 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu AH.
V zájmovém území stavby se nachází celkem 27 ks úrovňových křížení -  přejezdů (P1178 km 293,204- 
P1204 km 340,777), z toho 2 ks jsou zabezpečeny výstražnými kříži, 8 ks přejezdy zabezpečené PZS 3. 
kategorie se závorami a 15 ks bez závor a 2 ks jsou trvale uzavřené přejezdy.

4.4.2. Požadavky na nový stav:
Závazný parametr TSI-CCS je zavedení ERTMS. Všechny prvky profese zabezpečovací zařízení včetně 
prvků pro detekci volnosti kolejových úseků budou splňovat podmínky platných TSI-CCS, ČSN a Směrnice 
GŘ č. 16/2005. Zabezpečovací a sdělovací kabelizace bude navrhována v provedení s kovovým 
ochranným obalem (kabely TCEKPFLEZE). SZZ včetně navazujících TZZ ŽST Horažďovice předměstí a 
Pačejov nejsou předmětem stavby, byla, resp. budou, realizována v předstihu v rámci samostatných 
staveb.
TZZ
Stavba bude řešit výstavbu nových TZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 v úseku Nepomuk -  Plzeň-Koterov. 
Traťové úseky budou zabezpečeny TZZ typu AH, napájení a vnitřní výstroj bude soustředěna do 
přilehlých ŽST. Počítá se se zřízením prostorových oddílů, jejichž počet vzejde na základě požadavku 
z dopravní technologie. Vzhledem k výstavbě ETCS L2 s proměnnými návěstidly musí rozdělení traťových 
úseků TZZ a ETCS odpovídat a nelze prostorové oddíly pro zkrácení provozních intervalů ve spojení 
s ETCS dále dělit na úseky s neproměnnými návěstidly z důvodu zajištění souladu povolujících návěstí 
oddílových návěstidel s ETCS. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků bude použito počítačů náprav. Při
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rozdělení na prostorové oddíly budou jako základ využity úseky počítačů náprav pro spouštění 
přejezdových zařízení. Zřízení TZZ v úseku Horažďovice předměstí -  Nepomuk není předmětem této 
stavby, bude zřízeno v předstihu v rámci předcházející stavby. Předmětem stavby bude jejich 
zapracování do systémů DOZ, ETCS a DDTS.
SZZ
ŽST Nepomuk, Blovice, Nezvěstice a Starý Plzenec budou zabezpečeny staničními zabezpečovacími 
zařízeními 3. kategorie dle TNŽ 34 2620, elektronickými stavědly, která musí mimo jiné splňovat 
požadavky na funkcionality proti ztrátě šuntu EZŠ a ASVC. Jako prostředky pro zjišťování volnosti kolejí 
budou s ohledem na EZŠ v celém rozsahu ŽST tedy jak v hlavních tak předjízdných kolejích zřízeny 
počítače náprav. SZZ budou s třífázovými elektromotorickými přestavníky a se světelnými návěstidly. SZZ 
budou navrženy pro DOZ z CDP Praha a PPV Strakonice. V ŽST Nepomuk, Blovice, Nezvěstice a Starý 
Plzenec budou zřízeny desky nouzových obsluh. V ŽST Plzeň-Koterov bude pro zdvoukolejnění nutné 
vložit v.č.4, doplnit kolejovou spojku a doplnit potřebnou výstroj zab. zař. pro 2 TK a upravit SW SZZ 
vybudovaného v rámci stavby Uzel Plzeň 5. S ohledem na četnost dopravy nebudou v ŽST s rychlostí vyšší 
jak 120 km/h zřizovány odvraty, ale kromě základních vlakových cest budou zřízeny i VCO s omezením 
rychlosti na základě podkladů z provozní a dopravní technologie. Všechna nově vybudovaná 
zabezpečovací zařízení včetně v předstihu vybudovaných SZZ v ŽST Horažďovice předměstí a Pačejov 
musí být vybavena diagnostikou s přenosem diagnostických informací do míst soustředěné údržby a 
k dispečerovi ŽDC na CDP Praha.
PZZ
Všechny rekonstruované PZZ budou 3. kategorie PZS podle možnosti s pozitivní signalizací, se závorami 
prioritně dle možností se sekvenčním sklápěním. PZZ v obvodu ŽST budou integrovány do SZZ.
ETCS
Bude použit systém ETCS LEVEL 2 s jednou rádioblokovou centrálou pro celý úsek Plzeň-Koterov (mimo) 
-  Horažďovice předměstí. RBC bude umístěna v místě soustředění DOZ v CDP Praha. Do RBC budou 
zahrnuty ŽST Horažďovice předměstí, Pačejov, Nepomuk, Blovice, Nezvěstice a Starý Plzenec. ŽST Plzeň- 
Koterov bude začleněna do RBC uzlu Plzeň. Provozní soubory ETCS budou členěny na samostatné 
provozní soubory řešící výstavbu a montáž podpůrných částí ETCS v jednotlivých ŽST (situování a osazení 
skříní rack, bude-li jejich osazení nezbytné pro ukončení kabelizace, pokud tuto nebude možno ukončit 
jiným způsobem), pokládku kabelizace včetně jejího ukončení, provedení měření a vyhotovení měřicích 
protokolů, v případě zřízení skříní i zřízení napájení včetně vyhotovení revizních zpráv. A samostatné 
provozní soubory ETCS zahrnující montáž vlastní technologie ETCS v jednotlivých ŽST včetně doplnění 
zařízení ETCS v CDP a PPV a zřízení RBC pro předmětný úsek trati v CDP, oživení, přezkoušení a uvedení 
systému ETCS do provozu. Toto členění musí též umožnit kromě uvedení ETCS do provozu v rámci vlastní 
stavby také, v případě potřeby, uvedení do provozu společně v rámci více (dvou) staveb nebo případně 
najednou v rozsahu celé řešené trati v rámci realizace z časového hlediska poslední realizované stavby, 
nebo případně v rámci samostatné technologické stavby v rozsahu celé trati. Do doby uvedení ETCS do 
provozu bude maximální traťová rychlost omezena na 100 km/h, případně maximální hodnotu 
stanovenou vyhláškou, pokud dojde k její změně.
DOZ
V celém úseku Horažďovice předměstí (včetně) -  Plzeň-Koterov (mimo) bude zřízeno dálkové ovládání 
zabezpečovacího zařízení se základním ovládáním z CDP Praha a nouzovým ovládáním z PPV Strakonice, 
dle platného Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 9/2013. DOZ bude splňovat Technické specifikace 
systémů, zařízení a výrobků Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení Druhé vydání číslo 2/2006 -ZS 
účinné od 1.2.2009. Dokumentace pro DOZ budou členěny na samostatné provozní soubory řešící zřízení 
technologie DOZ v CDP a PPV včetně stavební úpravy a doplnění dispečerského sálu doplnění 
dispečerského sálu v CDP Praha a zřízení pracoviště PPV Strakonice. Bude umožňovat následné postupné 
připojování stanic v rozsahu stavby a umožní i následné doplňování technologií v rámci ostatních staveb 
na rameni České Budějovice - Plzeň. A samostatné provozní soubory řešící výstavbu traťové části DOZ 
v jednotlivých ŽST, které budou řešeny včetně kabelizace, vnitřních rozvodů, napájení systému DOZ, 
oživení, přezkoušení a uvedení systému DOZ do provozu a to včetně nezbytných úprav SW technologie 
DOZ v CDP a PPV. Toto členění musí umožnit uvedení do provozu DOZ z CDP v rámci realizace libovolné 
stavby z časového hlediska stavby realizované jako první v úseku celé trati, případně v rámci samostatné 
technologické stavby. Provozní soubory řešící výstavbu DOZ CDP Praha a PPV Strakonice budou 
začleněny do časově první realizované stavby.
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4.5. Sdělovací zařízení
4.5.1. Popis stávajícího stavu

Většina metalické kabelizace je za hranicí své životnosti a nevyhovuje stávajícím požadavkům. Současný 
stav a vybavení sdělovacího zařízení v jednotlivých ŽST s výjimkou ŽST Horažďovice předměstí a 
výhledově i Pačejova odpovídá úměrně jeho stáří. Zařízení umožňuje pouze místní řízení a ovládání 
sdělovacího zařízení v jednotlivých železničních stanicích. Informační systém SŽDC pro informování 
cestujících není vybudován. V ŽST Nezvěstice a Nepomuk byl vybudován informační systém POVED.
Rozhlasové zařízení jsou zastaralé systémy bez možnosti dálkového ovládání. Kamerový systém není 
vybudován. V rámci stavby GSM-R České Budějovice -  Plzeň byl v traťovém úseku České Budějovice - 
Plzeň odkoupen pro potřeby SŽDC od ČD telematika stávající optický kabel 36 vláken, na kterém budou 
ve stavbě GSM-R provedeny úpravy vyvedení a ukončení. Dále bude ve stavbě GSM-R v celém úseku 
stavby vybudován přenosový systém SDH v kapacitě STM-4 a telefonní zapojovače.
Na trati České Budějovice - Plzeň je provozován stávající analogový traťový rádiový systém TRS Tesla 
založený na základnových radiostanicích ZR 47. Na základě strategického rozhodnutí GŘ SŽDC, že na 
tratích, kde bude uveden do provozu rádiový systém GSM-R, nelze provozovat souběžně jiný radiový 
tratový systém, bude po ukončení zkušebního provozu GSM-R stávající systém TRS vypnut. Na základě 
této skutečnosti se nepočítá s dalším využitím ani úpravami stávajícího TRS.

4.5.2. Požadavky na nový stav
Koncepce dálkového ovládání zařízení (DOZ)
Navržené technické řešení, které je níže popsáno musí umožnit začlenění do nadstavbových systémů 
DOZ a ERTMS/ETCS a musí umožnit plnohodnotné ovládaní a kontrolu technologických zařízení 
z dispečerského pracoviště v CDP Praha a z PPV Strakonice.
Veškeré navržené systémy jsou uvažovány na bázi digitální technologie (technologie IP) prioritně s 
využitím nespojitých (paketových) přenosů s rozhraním Ethernet. Analogová technologie se uvažuje 
pouze pro připojení koncových analogových prvků, jako jsou traťové telefony v kolejišti a na trati a 
rozhlasové reproduktory v ŽST a na zastávkách.
Celá trať České Budějovice - Plzeň bude navržena pro dálkové ovládání z CDP Praha z jednoho 
dispečerského sálu a záložní ovládání z PPV Strakonice. V rámci stavby budou sdělovací zařízení a 
ostatních technologická zařízení začleněna do DOZ a to včetně v předstihu vybudovaných ŽST 
Horažďovice předměstí a Pačejov.
Dálkový optický kabel (DOK)
Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, informačního systému, kamerového systému, 
rozhlasového zařízení a dalších technologických systémů v jednotlivých železničních stanicích a 
zastávkách se navrhuje vybudovat dálkový optický kabel (dále jen „DOK"). Kapacita DOK bude navržena 
min 72 vl. a doložena obsazovacím plánem na základě skutečné potřeby počtu vláken pro potřebu 
dálkového ovládání trati s nasazením ERMTS/ETCS včetně požadavků na zaokruhování jiných tratí po 
tomto rameni. Objednatel důrazně upozorňuje zhotovitele, že je zakázané jako neoprávněná veřejná 
podpora, kterou nehodlá a nebude akceptovat, neodůvodnitelné navyšování kapacity počtu vláken pro 
jejich využití k čistě komerčním účelů pro potřeby správcovské firmy. Je třeba počítat i s výstavbou 
propojovacích optických kabelů mezi jednotlivými technologickými objekty jako sdělovacími a reléovými 
místnostmi.
Kabelová trasa pro 2 ochranné trubky HDPE bude společná s kabely pro zabezpečovací zařízení. Trasa 
bude navržena přednostně po pozemcích SŽDC.
Traťový kabel
Pro připojení zařízení na trati (venkovní telefonní objekty VTO), reléové domky, a další technologické 
systémy) se navrhuje vybudovat nový traťový kabel 15 XN 0,8 ZE.
Místní kabelizace
V rámci místní kabelizace budou zřízeny rozvody rozhlasu pro cestující, informační zařízení, kamerové 
systémy na základě rozmístění reproduktorů, kamer a informačních tabulí na nových nástupištích a 
osazeny objekty VTO u vjezdových návěstidel. Napájení VTO bude řešeno po jednom páru v kabelu ze 
zdroje 24 V umístěného v místnosti sdělovacího zařízení. Stínění a opláštění kabelů místní kabelizace 
bude v jednotlivých místech připojení vyvedeno samostatným CY vodičem a napojeno na společné
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uzemnění objektu. Místní sdělovací kabely pro napojení VTO, které budou umístěny na RD, se navrhuje 
ukončit ve venkovním nástěnném rozvaděči upevněném na objektech RD. Na zastávkách se z důvodu 
DOZ počítá se zřízením dálkově ovládaného sdělovacího zařízení, rozhlasu pro cestující, informačního 
zařízení a případně kamerového systému připojeného prostřednictvím přenosového zařízení.
Je třeba počítat i s výstavbou propojovacích optických kabelů mezi jednotlivými technologickými objekty 
jako sdělovacími a reléovými místnostmi a tedy i s pokládkou trubek HDPE.
Pro připojení jednotlivých rozvaděčů EOV a osvětlení budou v rámci železniční stanice použity optické 
kabely. Optický kabel bude ukončen v optickém rozvaděči. Společně s optickými kabely a HDPE trubkami 
bude položen vyhledávací vodič v metalickém provedení, avšak pouze v případě, že nebude v trase 
souběžně navržen žádný metalický kabel.
Přenosový systém
V návaznosti na nově položené optické kabely bude v jednotlivých ŽST doplněn přenosový systém 
vybudovaný ve stavbě GSM-R. Doplnění přenosového systému se počítá i v napájecí stanici Nezvěstice a 
spínací stanici Pačejov. Vybudován bude přenosový systém 10 Gbps Ethernet IP MPLS, který umožní 
emulaci okruhů E1, agregační přepínač směrovač (s možností využití prvků ze stavby KAC). Dále bude 
vybudována technologická datová síť pro připojení návazných provozovaných technologií.
Přenosový systém zajistí:

• Ovládání telefonních zapojovačů pro potřeby dálkového ovládání trati z CDP Praha a PPV Strakonice
• Propojení digitálních spojovacích zařízení s ATÚ služební telefonní sítě
• Přenos dat pro systém Intranetu a ostatní úlohy
• Přepojení GSM-R do přenosového systému
• Vytvoření technologické datové sítě pro zajištění provozu technologických zařízení:
• EZS, ASHS (ZPDP)
• Kamerový systém
• Dispečerská řídící technika (DŘT)
• Informační systém pro cestující včetně rozhlasového zařízení
• Dálkové ovládání osvětlení a ohřevu výměn
• Dálkové ovládání místních radiových sítí (MRS)
• IP telefony v energetických objektech (SpS, TT)
• Dálková diagnostika technologických systémů (DDTS)
• Diagnostika jedoucích železničních vozidel 

Technologická datová síť
Bude vybudována IP technologická datová síť, která umožní propojení všech sdělovacích systémů, 
budovaných touto stavbou, které jsou situovány v jednotlivých železničních stanicích a na zastávkách 
včetně v předstihu vybudovaných zařízení v ŽST Horažďovice předměstí a Pačejov.
Telefonní zapojovač
V rámci stavby GSM-R budou vybudovány nové telefonní zapojovače v jednotlivých ŽST. Zapojovače 
budou upraveny pro potřeby dálkového ovládání. Součástí stavby bude zřízení nových náhradních 
telefonních zapojovačů (NTZ).
Rozhlasové zařízení
V železničních stanicích a na zastávkách bude vybudováno rozhlasové zařízení pro informování 
cestujících. Rozhlas bude ovládán z PC s možností automatického hlášení z CDP Praha a z PPV Strakonice. 
Pro živá hlášení bude využit telefonní zapojovač (TZ). Systém bude umožňovat rovněž místní ovládání 
rozhlasu včetně ovládání přilehlých zastávek ze zapojovače v příslušné ŽST. V předstihu vybudované 
systémy v ŽST Horažďovice předměstí a Pačejov budou připojeny do dálkového ovládání. Rozhlasové 
zařízení pro posun nebude realizováno, jeho funkce bude nahrazena výstavbou systému GSM-R.
Informační systém
V železničních stanicích bude navržen vizuální informační systém v provedení LCD s LED podsvícením, na 
zastávkách bude tento systém navržen v závislosti na projednání na výrobních poradách. Ovládání 
systému bude zajištěno z CDP Praha a z PPV Strakonice.
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Již vybudované systémy v ŽST Horažďovice předměstí a Pačejov budou připojeny do dálkového ovládání. 
Elektronická zabezpečovací signalizace
Technologické objekty případně výpravní budovy v rámci dané stavby se navrhují chránit elektronickou 
zabezpečovací signalizací (dále jen „EZS"). Provozní stavy z ústředny EZS budou směřovány do 
dohledového pracoviště DDTS ŽDC. Zařízení bude vybaveno požárními hlásiči v potřebném rozsahu 
v případech, kdy nebude rozhodnuto o vybudování systému ASHS nebo ZPDP.
Již vybudované systémy v ŽST Horažďovice předměstí a Pačejov budou připojeny do dálkového ovládání. 
Autonomní samočinný hasicí systém
V místnostech stavědlových ústředen SZZ, kde bude umístěna technologie zabezpečovacího zařízení, se 
navrhuje vybudovat autonomní samočinný hasicí systém (dále jen „ASHS"). V případě, že jeho návrh 
bude nad rámec požadavku vyplývajícího z požární zprávy, bude opodstatněnost nasazení ASHS 
odsouhlasena budoucím správcem. Na základě zvoleného řešení bude případně navrženo vybudování 
zařízení pro detekci požáru ZPDP s výstupem na dohledové pracoviště DDTS ŽDC. Již vybudované 
systémy v ŽST Horažďovice předměstí a Pačejov budou připojeny do dálkového ovládání.
Kamerový systém
V rámci této stavby bude v jednotlivých ŽST a na zastávkách vybudován kamerový systém na bázi IP 
technologie dle požadavků GŘ SŽDC č.j. 7058/2015-O14 z 13.2.2015. Systém bude kompatibilní s již 
vybudovanými systémy v ŽST Horažďovicích předměstí a v Pačejově. Navrhuje se kamery na nástupištích 
umístit tak, aby zabíraly podstatnou část nástupiště v místech, kde zastavuje vlaková souprava. 
Kamerový systém bude vzhledem ke vzdálenostem od přenosového zařízení a možností rušení navržen 
pomocí optických kabelů. Systém musí spolehlivě pracovat i při nedostatečných světelných podmínkách, 
proto bude u kamer použito IR přisvícení. Záznamy z kamer budou ukládány na kamerový server a 
předávány do systému KAC.
V případě rekonstrukce VB bude navržen kamerový systém i ve veřejně přístupných prostorech 
(odbavovací hala a čekárna). V opačném případě bude kamerový systém navržen tak, aby umožnil 
napojení kamer ve veřejně přístupných prostorech realizovaných v samostatné stavbě. Bude zvážena 
výstavba kamer na zhlaví vybraných ŽST pro účely řízení dopravy. V předstihu vybudované systémy v ŽST 
Horažďovice předměstí a Pačejov budou začleněny do systému.
Traťový rádiový systém TRS, místní rádiové sítě
Stávající traťový rádiový systém TRS nebude upravován. Jeho provoz bude výhledově ukončen po 
vyhodnocení zkušebního provozu GSM-R. Demontáže systému TRS nebudou ve stavbě zajišťovány. 
Stávající místí radiové sítě MRS budou upraveny pro dálkové ovládání. Nové MRS nebudou v rámci 
stavby zřizovány.
Rádiový systém GSM-R
Rádiový systém GMS-R bude na trati České Budějovice -  Plzeň vybudován v předstihu v rámci 
samostatné investiční akce „GSM-R Plzeň -  České Budějovice (dále GSM -  R)". Bude provedeno doplnění 
systému v souvislosti s potřebami DOZ a ETCS.
Ostatní sdělovací zařízení
Jedná se zejména o výstavbu podpůrné infrastruktury tj. výstavba nových hodinových, telefonních a 
datových rozvodů (strukturované kabeláže) v budovách a na nástupištích železničních stanic a ve 
vybraných objektech a výstavba vnitřních propojovacích OK.

4.6. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
4.6.1. Popis stávajícího stavu

Na stávajícím úseku trati je provozována střídavá trakční soustava s trakčním vedením 25 kV 50 Hz s 
trakční transformovnou v Nezvěsticích. Dále hlavní a podružné silnoproudé napájecí rozvody pro potřebu 
zajištění napájení technologických systémů, osvětlení železničních prostor, ohřev výměn a napájecí 
rozvod včetně traťových transformoven (TTS) pro napájení zejména zabezpečovacího zařízení.
Výše uvedená zařízení jsou, s výjimkou ŽST Horažďovice předměstí a Pačejov, které byly řešeny v rámci 
samostatných staveb, v dožívajícím stavu popř. ve stavu, který neodpovídá požadavkům na současný 
standard zařízení provozovaných SŽDC.
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4.6.2. Požadavky na nový stav 
Trakční vedení
Rekonstrukce bude provedena jednofázovou střídavou trakční soustavou AC s napětím 25 kV 50 Hz. 
Trakční vedení bude navrženo podle zásad SŽDC platných pro modernizované tratě.
Úsek oddělující fáze (neutrální pole) je umístěn v blízkosti SpS Pačejov. Uspořádání prvků neutrálního 
pole musí být v souladu s ustanovením ČSN EN 50367 ed.2. Situování neutrálního pole nesmí být 
navrženo v místech, kde vlaky obvykle zastavují a musí umožnit jízdu vlaků s řídícími vozy a spřažených 
elektrických jednotek. Neutrální pole bude kryto předepsanými návěstidly pro elektrický provoz.
Pro napájení zabezpečovacího a sdělovacího zařízení se navrhuje připojení transformátoru z TV. Všechna 
napájecí zařízení budou splňovat podmínky TSI -  ENE (Nařízení komise (EU) č.1301/2014) a Směrnice GŘ 
č. 16/2005. Rekonstrukce TV bude provedena nad stávajícími traťovými kolejemi a nově zřízena nad 
druhou traťovou kolejí, bude tedy zřízena nad oběma traťovými kolejemi. Rekonstrukce TV nad 
staničními kolejemi bude provedena dle rozsahu nového kolejového uspořádání jednotlivých ŽST. Nové 
trakční podpěry budou umístěny, tak aby nepřekážely výstavbě nových nástupišť, nebyly v kolizi s nově 
pokládanou kabelizací a na zhlavích nepřekážely úpravě zhlaví v rámci modernizace trati. Budou 
vyměněny trakční podpěry, sestava trakčního vedení, budou instalovány nové vodiče a nosná lana a 
nové odpojovače. Rekonstrukce TV v ŽST Horažďovice předměstí a Pačejov včetně částí přilehlých 
traťových úseků proběhly v předstihu v rámci samostatných staveb. Součástí bude zapojení ovládání a 
sledování DOÚO na ED Plzeň pomocí ovládacích prvků a napojení bude přes přenosový systém (Intranet) 
a bude doplněn SW na ED.
Bude proveden výpočet vlivu trakce na kabely v souladu s ČSN 34 2040 ed.2 tabulka 3 odst. 8.1.5.
Návrh technického řešení musí zohledňovat dopady Studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí 
soustavu ve vazbě na priority programového období 2014 -  2020.
Elektro, silnoproud
Řeší především rozvody osvětlení v souladu s předpisem SŽDC E11, venkovní nn rozvody, rozvody EOV a 
záložní napájení zabezpečovacího zařízení.
Navrhuje se kompletní novostavba vyjmenované silnoproudé technologie včetně DŘT a na stávajícím 
úseku trati i kompletní modernizace všech komponentů oboru. Důvodem je změna konfigurace kolejišť a 
v důsledku toho změna polohy koncových spotřebičů. Při přestavbě dopraven dojde k porušení 
stávajících venkovních rozvodů, které jsou technicky i morálně zastaralé a nepoužitelné pro využití po 
modernizaci trati. Dojde ke změně napájení zařízení, využitím napájení z TV jako základního napájení. 
Záložní napájení z distribuční sítě bude dimenzované na odběr pouze pro napájení technologických 
zařízení (zabezpečovací, sdělovací zařízení). Napájení EOV bude řešeno pouze jako základní z TV, bez 
záložního napájení z distribuční sítě. Dojde ke změně rezervovaných příkonů, které musí být projednány 
se SŽE. Stávající zařízení jsou různého stáří a technického stavu a jsou nepoužitelné po modernizaci trati. 
Rekonstrukce rozvodů a elektrozařízení v ŽST Horažďovice předměstí a Pačejov včetně částí přilehlých 
traťových úseků proběhly v předstihu v rámci samostatných staveb.
Napájení NN
Použitá trakční napájecí soustava je soustava střídavá 25 kV 50 Hz. Napájecí stanice Doudlevce, jejíž 
rekonstrukce proběhla, bude napájet v základním bezvýlukovém stavu železniční uzel po SpS Plzeň- 
Slovany na trati České Budějovice -  Plzeň.
Součástí stavby bude rekonstrukce trakční napájecí stanice (TNS) Nezvěstice. Rekonstruovaná TNS bude 
situována ve stávajícím objektu. V rámci zpracování dokumentace projektant prověří možnost využití 
budovy TNS pro umístění technologie napájení. Změny rezervovaných příkonů, které musí být 
projednány prostřednictvím SŽE s distributorem elektrické energie.
Návrh napájení technologie staničního zabezpečovacího zařízení musí splňovat podmínky TNŽ 34 2620, 
kapitola 19, ČSN 34 2650 ed.2 a současně splňovat ustanovení Předpisu SŽDC E8 -  Předpis pro provoz 
zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, v platném znění.
Všechna napájecí zařízení budou splňovat podmínky TSI-ENE a Směrnice GŘ č. 16/2005.
Rekonstrukce napájení NN v ŽST Horažďovice předměstí a Pačejov proběhly v předstihu v rámci 
samostatných staveb.
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Elektrický ohřev výhybek
Vybrané výhybky v železničních stanicích se vybaví elektrickým ohřevem výhybek (EOV). Rozsah výhybek 
vybavených EOV stanoví dopravní technolog a bude odsouhlasen odborem O12 GŘ SŽDC. Použitý 
systémem EOV musí být schválen pro použití u SŽDC. Odběr EOV bude samostatně měřen v souladu 
s požadavky SŽE Hradec Králové. Teplotní čidla budou navržena na každém zhlaví jednotlivých ŽST.
Ovládání EOV bude řešeno prostřednictvím řídícího rozvaděče REOV. EOV bude primárně 
v automatickém režimu s možností ruční obsluhy. Rekonstrukce EOV v ŽST Horažďovice předměstí a 
Pačejov proběhly v předstihu v rámci samostatných staveb.
EOV bude možné ovládat dálkově z CDP a bude začleněn do dálkové diagnostiky technologických 
systémů (DDTS) v souladu se směrnicí SŽDC TS 2/2008-ZSE včetně ŽST Horažďovice předměstí a Pačejov.
Osvětlení
V jednotlivých ŽST a zastávkách bude proveden návrh nového venkovního osvětlení železničních prostor, 
nástupišť a přístupových komunikací pro cestující. Osvětlení ŽST bude členěno na samostatné sekce 
nástupiště, přístupové komunikace, zhlaví a zbývají části ŽST. Návrh osvětlení bude v souladu s normou 
ČSN EN 12 464-2 z prosince 2014, platné od 01/2015 a předpisu SŽDC E11 -  Předpis pro osvětlení 
venkovních železničních prostor SŽDC. V DUR bude zpracován a odsouhlasen „Protokol o určení 
venkovního osvětlení dráhy" v souladu s předpisem SŽDC E11.
Osvětlení bude možné ovládat pomocí automatiky/ručně/dálkově. Rekonstrukce osvětlení v ŽST 
Horažďovice předměstí a Pačejov proběhly v předstihu v rámci samostatných staveb. Osvětlení bude 
začleněno do DDTS v souladu se směrnicí SŽDC TS 2/2008-ZSE včetně ŽST Horažďovice předměstí a 
Pačejov.

4.7. Ostatní technologická zařízení
Dálková diagnostika DDTS ŽDC
Předmětem této části je zapojení určených technických zařízení do systému dálkové diagnostiky 
železniční infrastruktury. Do sítě Ethernet (technologická datová síť) přes přenosový systém 10 
gigabitový Ethernet budou z jednotlivých železničních stanic a objektů zapojena jednotlivá koncová 
zařízení (ovládání osvětlení, EOV, EZS/ASHS, rozhlasové a informační zařízení, měřící diagnostika, měření 
elektrické energie, technologie výtahů a čerpadel, TLS dle TS 2/2008-ZSE a diagnostika NZZ dle předpisu 
E8), u kterých bude na výstupu definováno dohodnuté rozhraní a přenosový protokol. Dle TS 2/2008-ZSE 
je bod 4.1.2 Diagnostické informace z jedné dálkově kontrolované oblasti na koridorové trati musejí být 
uloženy nejméně ve dvou InS, umístěných ve dvou geograficky oddělených lokalitách (decentralizované 
řešení). Informace budou současně přenášeny na integrační server (InS) Plzeň a na InS v CDP Praha
Součástí realizace tohoto provozního souboru je dále:
• Doplnění Integračního serveru InS (nejedná se o doplnění dalšího nového InS, ale o doplnění a 

parametrizaci stávajících datových struktur)
• Doplnění, parametrizace a konfigurace jednotlivých klientských pracovišť na ED SŽDC
• Parametrizace a konfigurace systému dálkové diagnostiky TS ŽDC na ED SŽDC s přenosy 

diagnostických informací z jednotlivých TLS respektive InK v železničních stanicích po TDS
• Doplnění a parametrizace klientského pracoviště na SŽE Hradec Králové;
• Konfigurace SMS Gateway Praha
• Uvedení systému dálkové diagnostiky TLS do provozu.
Výše popsané technické řešení musí zajistit převedení celého úseku Plzeň -  Horažďovice předměstí na 
ovládání a kontrolu technologických systémů do dispečerského pracoviště v CDP Praha. Dokumentace 
dálkové diagnostiky DDTS ŽDC bude členěna na samostatné provozní soubory řešící doplnění klientských 
pracovišť DDTS ŽDC a provozní soubory řešící vlastní výstavbu technologie DDTS v jednotlivých traťových 
objektech (jednotlivých ŽST, Ink) včetně řešení situování skříní rack, kabelizace, vnitřních rozvodů, 
napájení systému, technologie DDTS ŽDC, oživení, přezkoušení a uvedení systému DDTS ŽDC do provozu. 
Toto členění musí umožnit postupné uvádění do provozu jednotlivých vybudovaných objektů. Provozní 
soubory doplnění klientských pracovišť budou případně přesunuty do časově první realizované stavby.
Diagnostika jedoucích železničních vozidel

4.7.1. Popis stávajícího stavu
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Na trati bylo vybudováno zařízení pro diagnostiku jedoucích železničních vozidel v km 337,043 na 
zastávce Šťáhlavy.

4.7.2. Požadavky na nový stav
V rámci stavby modernizace je potřeba počítat jednak s demontáží a opětovnou montáží stávajících čidel 
u již vybudovaného zařízení pro diagnostiku jedoucích železničních vozidel ve Štáhlavech pro stávající 
kolej. Dále je potřeba doplnit kompletní vybaveni zařízení pro diagnostiku jedoucích železničních vozidel 
v místě stávajícího zařízení i pro druhou traťovou kolej. Bude provedena úprava pro zajištění přenosu 
stavových hlášení z diagnostických zařízení v návaznosti na DOZ pro přenos na CDP Praha.

4.8. Železniční svršek a spodek
4.8.1. Popis stávajícího stavu

V úseku Horažďovice předměstí -  Nepomuk je dvoukolejná trať a v úseku Nepomuk -  Plzeň-Koterov je 
stávající jednokolejná trať. Svršek je tvořen kolejovým roštem z kolejnic převážně S49 různého stáří na 
betonových pražcích SB3, SB5 a SB8. Železniční spodek v úseku je stabilní a nevykazuje závažné závady 
únosnosti ani stability zemního tělesa. Rekonstrukce odvodnění, železničního svršku a spodku včetně 
části navazujících traťových úseků v ŽST Horažďovice předměstí (km 288,770 -  290,860 1k / 290,889 2 k) 
a Pačejov (km 299,613 -  304,700) proběhly v předstihu v rámci samostatných staveb a nejsou 
předmětem stavby. Rozsah staveb provedených (připravovaných) v předstihu je informativní na základě 
zpracovaných stupňů projektových dokumentací, je nutno ověřit při zpracování díla v rámci koordinace 
resp. dle skutečného provedení.

4.8.2. Požadavky na nový stav 
Směrové řešení a koncepce
Řešení vychází ze SP var. Bp.
V rámci modernizace je navrženo zdvoukolejnění mezi Nepomukem a Plzní-Koterovem s kolejovými 
úpravami ve všech dotčených ŽST. ŽST Ždírec u Plzně bude přestavěna na zastávku. V cílovém stavu 
modernizace trati je navrhována Vmax=160km/h. Sledování zdvoukolejňovaných úseků přednostně ve 
stopě dle ZÚR pro traťovou rychlost do 160 km/h s optimalizací parametrů GPK při současné 
minimalizaci záborů nedrážních pozemků.
Železniční svršek
Železniční svršek v modernizovaných traťových a hlavních staničních kolejí se navrhuje v souladu se 
Směrnicí č. 28/2005 tvaru UIC 60E2 na bezpodkladnicovém upevnění W14 (ve výhybkách KS) na 
betonových pražcích B91S. V ostatních kolejích sestava železničního svršku 49E1. V ostatních dopravních 
kolejích nerekonstruovaných se navrhuje min úprava GPK a pročištění štěrkového lože.
Všechna zařízení realizovaná v úrovni optimalizace-novostavba budou splňovat podmínky TSI INF (TSI INF 
2015), TSI-PRM a Směrnice GŘ č. 16/2005.
Bude stanoven rychlostní profil V, V130, V150 a Vk, popř. i V pro vozidla skupiny přechodnosti 3. 
Železniční spodek
Pro nové nebo rozšířené zemní těleso budou doloženy výpočty stability dle EN 1991-2 a EN 1997. Pro 
návrh konstrukce pražcového podloží, zemních těles vč. zakládání a odvodnění budou doloženy příslušné 
geotechnické průzkumy a hydrotechnické výpočty dle SŽDC S4 a TKP staveb státních drah.
V rekonstruovaných kolejích bude provedena rekonstrukce železničního spodku včetně všech součástí 
odvodnění. Štěrkové lože z nového drceného kameniva frakce 32-64.
Všechna zařízení realizovaná v úrovni optimalizace-novostavba budou splňovat podmínky TSI INF (TSI INF 
2015), TSI-PRM a Směrnice GŘ č. 16/2005.

4.9. Nástupiště
4.9.1. Popis stávajícího stavu

Stávající nástupiště v ŽST Nepomuk, Blovice, Nezvěstice a Starý Plzenec a na železničních zastávkách 
Velký Bor, Jetenovice, Kovčín, Nekvasovy, Mileč, Srby, Zdemyslice a Štáhlavy jsou různého provedení a 
konstrukcí poplatné době jejich zřízení převážně typu SUDOP a TISCHER s nástupní hranou od 200 do 300 
mm nad TK různých délek. Nástupiště nevyhovují současným požadavkům na zajištění přístupu osob 
se sníženou schopností pohybu orientace a nesplňují parametry TSI INF



4.9.2. Požadavky na nový stav
Všechna nově navržená nástupiště budou dle ČSN 734959 s výškou hrany 550 mm nad temenem 
kolejnice s přístupem mimo úroveň koleje. Počet a délky nástupních hran budou vycházet ze schválené 
SP a z požadavků dopravní technologie. Délky nástupních hran musí být odsouhlasené objednavatelem 
regionální dopravy a odborem O12 GŘ SŽDC. Na nástupištích budou umístěny přístřešky pro cestující. 
Kapacita přístřešků bude stanovena podle frekvence cestujících. Budou rekonstruovány nástupiště v ŽST 
Nepomuk, Blovice, Nezvěstice a Starý Plzenec a na zastávkách Velký Bor, Jetenovice, Kovčín, Nekvasovy, 
Mileč, Srby, Zdemyslice a Štáhlavy se dvěma vnějšími nástupišti délky 120m. Všechna realizovaná 
zařízení budou splňovat podmínky TSI-INF (TSI INF 2015), TSI-PRM a Směrnice GŘ č. 16/2005.

4.10. Železniční přejezdy
4.10.1. Popis stávajícího stavu

V zájmovém území stavby se nachází celkem 27 ks úrovňových křížení -  přejezdů (P1178 km 293,204- 
P1204 km 340,777), z toho 3 ks jsou přechody pro pěší, z nichž 2 ks jsou zabezpečeny výstražnými kříži, 4 
ks přejezdy se silnicemi II tř., 6 ks se silnicemi III třídy a 14 ks přejezdy místních a účelových komunikací, 
převážně polních a lesních cest, z nich 2 ks jsou polní cesty s trvale uzavřenými přejezdy.

4.10.2. Požadavky na nový stav
Úrovňová křížení na méně významných místních komunikacích budou posouzena a bude prověřena a 
zdokladována možnost jejich zrušení bez náhrady mimoúrovňovým křížením, v odůvodněném případě 
s možnou náhradou souběžnou komunikací k nejbližšímu sousednímu místu křížení, bude -li to 
ekonomicky efektivní. Náhrady mimoúrovňovým křížením nebudou uvažovány. U všech ponechaných 
přejezdů bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce, s tím, že po rekonstrukci bude nová 
přejezdová konstrukce šířky minimálně 5 m. Přejezdy budou rekonstruovány v souladu s č.j. 15497/2017- 
SŽDC-GŘ-O13 Železniční přejezdy -  zásady pro návrh, řešení a použití přejezdových konstrukcí.

4.11. Mosty, propustky, zdi
4.11.1. Popis stávajícího stavu

V zájmovém území stavby (mimo umělé stavby již zrealizované v rámci Modernizace žst. Horažďovice 
předměstí a připravované v rámci Peronizace Pačejov) se nachází mosty a propustky různých konstrukcí 
deskové, trubní, klenuté a ocelové. Celkem se v území stavby se nachází 112 ks umělých staveb v různém 
technickém stavu. Z toho je 39 ks mostů, z nichž 3 ks (km 309,293, 316,020 a 316,86) byly od roku 2008 
přestavěny nebo zrekonstruovány a 73ks propustků, z nichž 9 ks (km 294,604, 295,067, 295,567, 
296,534, 304,723, 305,632, 306,329, 307,575 a 308,461) bylo od roku 2005 přestavěno nebo 
zrekonstruováno.

4.11.2. Požadavky na nový stav
Navržené způsoby jednotlivých druhů sanací a přestaveb dle druhu stávající konstrukce.
Kamenné, cihelné a železobetonové klenby:
Stávající opěry a nosné konstrukce budou injektovány a sanovány. Cihelné klenby budou nahrazeny 
novými železobetonovými klenbami nebo železobetonovými deskami. Stávající římsy a čela budou 
ubourána. Jako podklad pod izolaci bude tvořit nová nasazená deska s římsami.
Železobetonové desky a zabetonované nosníky:
Stávající opěry, čela a křídla budou sanována. Stávající nosné konstrukce budou nahrazeny novou 
železobetonovou konstrukcí s izolací a římsami. Důvodem je požadavek na zajištění rychlosti větší než 
120 km/h až 160 km/h a prostorová úprava VMP 3,0.
Ocelové trámové plnostěnné konstrukce:
Stávající ocelové nosné konstrukce s prvkovou mostovkou budou přestavěny na mosty s kolejovým 
ložem. Důvodem je požadavek na zajištění rychlosti větší než 120 km/h až 160 km/h a prostorová úprava 
VMP 3,0.
Železniční propustky
S ohledem na stávající stav propustků, hydrotechniku, úpravu železničního spodku a zvýšení rychlosti 
budou propustky v jednotlivých variantách upraveny v následujícím rozsahu:

Sanace stávajících konstrukcí
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• Sanace stávajících konstrukcí s výměnou nosných konstrukcí
• Přestavba objektů na nové konstrukce

U všech stávajících mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost a prokázána požadovaná 
přechodnost podle Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů" (čj. 
S30135/2015-S 13). Na mostních objektech bude proveden stavebně technický průzkum nezbytný pro 
stanovení zatížitelnosti a pro předpokládaný stavební počin (rekonstrukce, sanace, ...) a zjištěno 
prostorové uspořádání (VSMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků stavebně technického 
průzkumu, statického posouzení a prostorového uspořádání bude rozhodnuto o stavebním počinu na 
mostním objektu. U mostních objektů, které budou sanovány, bude přednostně požadováno prostorové 
uspořádání dle ČSN 73 6201 včetně nutného obrysu kolejového lože. Rekonstruované mostní objekty 
musí splňovat ČSN EN 1991-2/Z4 -  Zatížení mostů dopravou. Při návrzích rekonstrukcí mostních objektů 
budou požadovány konstrukce s minimálními náklady na údržbu. Pro zpracování projektové 
dokumentace bude postupováno podle Zásad modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 
republiky - směrnice generálního ředitele č. 16/2005 (SŽDC, s.o.). Podle přílohy č. 2 této směrnice je 
traťový úsek TÚ 0401 České Velenice-Plzeň zařazen do evropského železničního systému jako součást 
sítě TEN-T.
Nové Zatížení nových konstrukcí železniční dopravou bude určeno pro kategorie tratí 1. třídy podle 
Kategorie železničních tratí z hlediska mostů dle připravované změny Z4 k ČSN EN 1991-2. Model zatížení 
bude uvažován LM71 s národním klasifikačním součinitelem zatížení a=1,21 a model zatížení SW/2, u 
spojitých konstrukcí též model zatížení SW/0 s klasifikačním součinitelem 1,21 (dle ČSN EN 1991-2, Část 
2). Dynamický součinitel bude použit dle změny připravované Z4 k ČSN EN 1991-2: Eurokód 1, Zatížení 
konstrukcí, část 2 - Zatížení mostů dopravou. Výsledkem statického výpočtu nových i stávajících 
konstrukcí je stanovení zatížitelnosti ZLM71 vztažená k zatěžovacímu schématu LM71 podle Metodického 
pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostů (09/2015 SŽDC, s.o.). Tyto mostní objekty budou 
navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem, jejich konstrukce musí respektovat požadavek na 
minimální náklady na údržbu. Pro založení těchto mostních objektů musí být proveden geotechnický 
průzkum.
U stávajících konstrukcí, kde vyjde Zuic < než 1,0, bude posouzena přechodnost ZLM71 podle Metodického 
pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostů (09/2015 SŽDC).
Dále bude konstatováno, zda určená přechodnost vyhovuje min traťové třídě zatížení D4/120 a D2/160.
Zatížitelnost mostních objektů - Pro všechny mostní objekty (i propustky) musí být na závěr statického 
výpočtu vyčíslena zatížitelnost a výsledky uspořádány do předepsané tabulky. U propustků může být 
statické posouzení a výpočet zatížitelnosti uveden jako příloha Technické zprávy, u mostů bude statický 
výpočet vždy samostatnou přílohou. V DSP bude dokladován statický výpočet vždy celého objektu, tzn. 
nosné konstrukce, spodní stavby a základové spáry, a to i pokud byl výpočet proveden v DUR. Tabulka 
zatížitelnosti bude přiložena na závěr statického výpočtu i technické zprávy. Výsledky je potřebné 
vhodně členit podle délek prvků tak, aby z výsledů bylo možné jednoznačně vymezit i přechodnost 
neinteroperabilních kolejových vozidel.
Prostorové uspořádání na železničních mostních objektech, v otvorech přes železniční trať a na opěrných 
zdech bude navrženo podle revidované normy ČSN 73 6201-10/2008 (Z1-01/2012). Při návrhu 
prostorového uspořádání objektů, které se nachází na železničních tratích nebo přechází přes železniční 
tratě, je nutno respektovat volný mostní prostor (obr. 4.1 v ČSN 73 6201).

4.12. Železniční tunely
Kapitola neobsazena

4.13. Ostatní objekty
Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky 
a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým 
objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, protihluková opatření podle závěrů 
hlukové studie a podobně.
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4.14. Pozemní stavební objekty
4.14.1. Popis stávajícího stavu

Stávající stavebně-technický stav stávajících pozemních objektů ŽST a na zastávkách odpovídá stáří 
uvedených objektů

4.14.2. Požadavky na nový stav
Ve všech řešených železničních stanicích je uvažováno s rekonstrukcí stávajících výpravních budov 
(případně tech. objektů) a nového zastřešení nástupišť o délce 30 m až 70 m na nástupiště, v závislosti na 
předpokládaném obratu cestujících. Na všech železničních zastávkách je navržena výstavba nových 
zastávkových přístřešků v počtu 1ks na nástupiště

4.15. Geodetická dokumentace
Zadavatel prostřednictvím SŽG Praha poskytne vítěznému uchazeči platné ŽBP a mapové podklady v 
rozsahu km 290,900 - 343,500 do hranic dráhy. Jako mapové podklady v rozsahu km 288,200 -  290,900 
bude využita GDSPS z realizace stavby „Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí".

4.16. Životní prostředí (část Vliv stavby na ŽP, Oznámení a Dokumentace EIA)
4.16.1. Část B.3 Vliv stavby na životní prostředí, Oznámení a Dokumentace EIA navážou na již zpracované 

kapitoly a mapové přílohy řešící obdobnou problematiku v rámci studie proveditelnosti Modernizace 
trati České Budějovice -  Plzeň, plnění 11/2016. Konkrétně půjde o část A.2.1 - Technické řešení_16-11- 
30 , kapitoly „4 Vliv stavby na životní prostředí" a „5. Zmírňování změny klimatu versus adaptace na 
změny klimatu" a dále mapové přílohy „B.1.2 Celková situace tratě, úsek Strakonice -  Plzeň" a „B.6.2 
Celková situace tratě, zákres do ZÚR, úsek Strakonice -  Plzeň".

4.16.2. Budou přednostně zpracovány ty části DUR, které jsou podkladem pro zpracování Oznámení a 
Dokumentace EIA. Podklady musí být zpracovány v takové podrobnosti, aby nedocházelo v dalších 
stupních projektové dokumentace ke změnám, které by znamenaly opětovný proces posouzení záměru. 
Závěr z procesu EIA neumožňuje uvádět podmínky do dalších stupňů přípravy, veškeré podmínky 
dotčených správních úřadů, dotčené veřejnosti a veřejnosti musí být vypořádány a zapracovány do DUR 
v procesu EIA.

4.16.3. DUR musí být totožná s dokumentací, která prošla procesem EIA. Pokud došlo k technickým změnám, 
změny musí být vyspecifikovány ve zvláštní kapitole, vyhodnoceny z hlediska vlivu na ŽP a následně 
projednány s příslušným dotčeným správním orgánem. V případě, že k žádným takovýmto změnám 
nedošlo, DUR bude obsahovat čestné prohlášení jejího zpracovatele o této skutečnosti.

4.16.4. Část Odpadové hospodářství bude vycházet z aktualizované předkategorizace (ne starší než jeden rok).
4.16.5. Bude proveden Biologický průzkum (v jarním a letním aspektu) v rozsahu zasaženého území a na základě 

požadavku dotčeného správního úřadu. Budou vyřízeny potřebné výjimky z ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

4.16.6. Bude prověřeno, zda případné smýcení křovin a drobných náletových dřevin provede OŘ Plzeň na své 
náklady v rámci údržby v termínu do zahájení stavby v souladu kap. VII druhé části Metodického pokynu 
pro údržbu vyšší zeleně (aktuální znění ze dne 31.10.2016, č.j. S 43941/2016 -  SZDC -  O15). V případě že 
ano, požadujeme tuto skutečnost doložit smluvně nebo vyjádřením do Dokladové části.

4.16.7. Zhotovitel zažádá o odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, které bude ihned po obdržení předáno Objednateli a na odd. ŽP SSZ. Součástí žádosti bude 
mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

4.16.8. Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i zhotovitel požádá příslušný úřad (v případě celostátní 
dráhy se jedná o MŽP) o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Žádost bude zaslána na odd. ŽP SSZ k připomínkám před vlastním odesláním na příslušný úřad.

4.16.9. Dokladová část týkající se životního prostředí (odůvodněné stanovisko k lokalitám NATURA 2000, 
rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL atp.) bude 
uspořádána do samostatné podsložky dokladové části. Odůvodněné stanovisko k lokalitám NATURA 
2000 bude hned po obdržení předáno zástupci objednatele - specialistovi ŽP (...... ​....... ​............. 
​............................... ​......​.......​.......​......).
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4.16.10. V případě, že záměr bude podléhat zákonu č. 100/2001 Sb., bude na základě podrobně zpracovaných 
částí DUR zpracováno Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění a následně Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

4.16.11. V případě, že na základě vyjádření příslušného úřadu nebude záměr podléhat procesu EIA, nebudou 
části Oznámení ani Dokumentace EIA zpracovávány a bude o tyto části snížen rozsah zpracování díla a 
cena díla (méně práce). Položky Oznámení a Dokumentace EIA budou pro tento případ v rámci nabídky 
oceněny jako samostatná část kapitoly posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

4.16.12. Koncept Akustického posouzení bude projednán, po předchozím souhlasu Objednatele, s Krajskou 
hygienickou stanicí Plzeňského kraje.

4.16.13. Součástí Oznámení bude vyhodnocení projektu ve vztahu k čl. 4 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky a §23a odst. 7) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.

4.16.14. V rámci Oznámení bude zpracována část řešící odolnost projektu vůči klimatickým změnám dle přílohy I 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 215/2014. Vycházeno bude ze „Studie proveditelnosti Modernizace 
trati České Budějovice -  Plzeň", plnění 11/2016, část A.2.1 - Technické řešení_16-11-30, kap. „5. 
Zmírňování změny klimatu versus adaptace na změny klimatu" a dále ze zprávy a mapových vrstev 
zpracovaných ČHMÚ a MFF UK na základě zakázky Ministerstva dopravy - „Odborný podklad k 
zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní infrastruktury", 06/2017 (příloha č. 2).

4.16.15. Práce na DUR, Oznámení a Dokumentaci EIA budou průběžně konzultovány s dotčenými správními 
úřady a dotčenými územními samosprávnými celky. Od samého počátku zahájení prací bude zpracovatel 
DUR společně s autorizovanou osobou -  zpracovatelem Oznámení aktivně komunikovat rovněž 
s účastníky dotčenými stavbou. Zástupce objednatele -  specialista ŽP bude přizván na každé jednání 
s dotčenými správními úřady, dotčenými územními samosprávnými celky a účastníky dotčenými 
stavbou, resp. na kontrolní dny.

4.16.16. Oznámení a Dokumentace EIA budou předány v počtu výtisků o 3 převyšující požadavek příslušného 
správního orgánu, a v elektronické formě o 2 převyšující požadavek příslušného správního orgánu. 
Odevzdání v elektronické formě bude provedeno v uzavřeném formátu. Pro potřeby oznamovatele bude 
oznámení poskytnuto rovněž v otevřeném formátu.

4.16.17. Koncepty Oznámení, Dokumentace EIA a části Vliv stavby na ŽP DUR budou zaslány objednateli 
v elektronické podobě nejpozději 14 dní před termínem odevzdání k připomínkám.

4.16.18. Bližší podrobnosti budou stanoveny na vstupních jednáních k částem Vliv stavby na ŽP, Oznámení a 
Dokumentace EIA, jejichž svolání zajistí vybraný zpracovatel po dohodě s objednatelem -  specialistou 
ŽP.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1. Původní stavba Modernizace tratě České Budějovice -  Plzeň" byla rozdělena na 3 související stavby, 

které tvoří technologicky provázaný soubor staveb:
„Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) -  Plzeň-Koterov (mimo)"
„Modernizace tratě výhybna Nemanice II (včetně) -  Protivín (včetně) -  Písek město (včetně)" 
„Modernizace tratě Protivín (mimo) -  Horažďovice předm. (mimo)"

5.1.2. Jednotlivé stavby musí být samostatně realizovatelné. Z tohoto důvodu bude dokumentace zpracována 
pro dva možné stavy, které mohou z různých neovlivnitelných důvodů (například prodlení při 
projednávání stavby nebo výběrovém řízení na zhotovitele stavby apod.) nastat.

5.1.3. Prvním bude přechodný stav, kdy tato stavba bude na související navazující stavbu navazovat ve stavu, 
kdy ta bude před provedením modernizace, tedy ve stávajícím výchozím stavu. Tento stav musí umožnit 
samostatnou realizaci stavby jako první z celého souboru.

5.1.4. Druhým je stav, který odpovídá cílovému stavu, tedy stavu navazující stavby po provedení modernizace. 
Navržená řešení přechodových stavů musí zahrnovat všechny rozhodující profese železniční 
infrastruktury pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravy v souladu s 
platnými legislativními požadavky. Vedle základních objektů železničního svršku a spodku se jedná o 
objekty elektrizace, ale zejména objekty zabezpečovacích, sdělovacích a ostatních technologických 
zařízení. Objednatel podle průběhu zpracování a projednání rozhodne, který z těchto stavů bude
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základním řešením pro územní řízení a který průkazem koordinace; technicky budou zpracovány vždy 
oba stavy.

5.1.5. Zhotovitel navrhne a posoudí vybrané SO a PS dané stavby, které z důvodů vzájemných technických a 
provozních vazeb nelze zprovoznit a aktivovat v samostatných stavbách. Tyto PS a SO mohou být na 
základě rozhodnutí objednatele v závěru prací na ZP resp. DUR vyčleněny do samostatné nadstavbové 
stavby.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 

EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba: ....​............​..................​.......​......​......​.......​......​......​.......​...........​......​......​....... 
​...​.........​........................... www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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