

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
(*dále jen smlouva*)

č. sml. 2016/2236/OB/VZMR/515

29. 09. 2016

Dne

Počet listů příloh

Převzal(a)

Předal(a)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověřen: Ing. Rostislav Hakl, místostarosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 7227850247/0100

dále jen objednatel

Zhotovitel:

RI OKNA a.s.
se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862
(*Jednající/Zastoupená:*) Petr Ingr, předseda představenstva
Bankovní spojení: MONETA Bank a.s., č. účtu: 162123169/0600
Vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4626

dále jen zhotovitel

II. PŘEDMĚT DÍLA

1) Předmět smlouvy:

„ Výměna oken v BD Vranovská 22, 26 v Brně“

- 2) Zhotovitel se zavazuje provést na bytovém domě Vranovská č. or. 22 č. pop. 510 a Vranovská č. or. 26 č. pop. 508 v k. ú. Zábrdovice v Brně výměnu výplní otvorů – oken a dveří na fasádě vč. bytových oken, sklepních oken, vstupních dveří, instalace parapetů a výmalby ostění vnitřních výplní otvorů aj. Podrobnější popis a rozsah požadovaných prací je uveden v položkovém rozpočtu z nabídky zhotovitele s ohledem na provedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Objednatel se zavazuje zaplatit za to zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 3) Tato zakázka je realizována na základě provedeného poptávkového řízení s tím, že v rámci tohoto byla nabídka od společnosti RI OKNA a.s. s ohledem na hodnotící kritérium, vybrána jako nejvýhodnější. Výsledek poptávkového řízení byl projednán na 7/36 schůzi RMČ Brno-sever konané dne 15.09.2016.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1) Zahájení prací k provedení díla se stanoví od data podpisu této smlouvy.
- 2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu **do 30.11.2016**.
- 3) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo podle požadavku objednatele, a to v termínu uvedeném v odst. 2 tohoto článku.

- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání odsouhlaseného a projednaného Díla (nebo jeho části) Objednatelem bez vad a nedodělků.
- 5) V případě nedodržení termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z odměny za dílčí činnost, s níž je zhotovitel v prodlení. Nárok objednatele na náhradu případné škody zůstává zaplacením smluvní pokuty nedotčen.
- 6) Bude-li způsobeno prodlení plnění z důvodů neposkytnutí součinnosti Objednatele či v důsledku jiných skutečností Zhotovitelem prokazatelně nezaviněných (tzv. vyšší mocí - okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných, neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy), prodlužuje se o dobu prodlení i termín dokončení Díla.

IV. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši
1.897.236,78 bez DPH
(slovy: jedenmilionosmsetdevadesátosedmtisícdvěstětřicetšestkorunčeskýasedmdesátosmhaléřů)
(DPH – režim přenesení daňové povinnosti)
- 2) Na tyto práce bude uplatněna přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, kód CZ-CPA 41-43.
- 3) Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeno finanční krytí předmětu díla dle čl. II. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
- 4) Dohodnutá cena je cenou konečnou.
- 5) Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6) Dílčí fakturace za částečné splnění předmětu smlouvy je možná.
- 7) Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí měsíční plnění, a to na základě zápisu o provedení prací (zjišťovacího protokolu). První dílčí daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poslední pracovní den měsíce, ve kterém započal s prováděním díla. Konečný daňový doklad bude zhotovitelem vystaven do 14 dnů po řádném a bezvadném předání a převzetí díla.
- 8) Součástí faktury (daňového dokladu) musí být výkaz o provedení práce, který bude potvrzen odpovědným pracovníkem objednatele ještě před vlastní fakturací. Jeho originál bude přiložen k vystavené faktuře. Objednatel si vyhrazuje právo výkaz o provedení práce neschválit a nepotvrdit v případě, že tento neodpovídá rozsahu provedených prací. Účastníci výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2611 o.z. pro vztahy založené touto smlouvou.
- 9) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení dílčích prací na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 10) Splatnost faktury činí 21 dní od data doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně a neúplně, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit. Při nezaplacení takto vystaveného dokladu není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 11) Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení. Vrátí-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel do 3 dnů daňový doklad zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.
- 12) Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 13) V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatel vůči zhotoviteli uplatněna pozastávka ve výši 10% z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel

zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- 14) Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost Zhotovitel.
- 15) Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a provedením Díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění Díla, dále pak náklady na autorská práva, pojištění, daně, bankovní záruky. Cena taktéž zahrnuje zisk Zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.
- 16) Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu Díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací Zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných Objednatelem, se sníží cena Díla.
- 17) V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

V. ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.
- 2) Objednatel neodpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou správné a úplné, bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Toto ověření je povinen provést Zhotovitel a to na své náklady a na tuto skutečnost neprodleně Objednatele upozornit.
- 3) Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zpřístupní objekt k provedení Díla a předá zhotoviteli související projektovou dokumentaci.
- 4) Objednatel se prostřednictvím svého pracovníka zavazuje Dílo po jeho řádném a bezvadném splnění převzít, a to podpisem na „Výkazu o provedení práce“ zhotovitele. Není-li Dílo splněno řádně, neocitá se objednatel v prodlení s převzetím díla ani s placením Ceny dle předcházejícího článku této smlouvy.
- 5) **Odpovědnou osobou objednatele** je vedoucí odboru bydlení Ing. Pavel Odstrčil (odstrcil.pavel@sever.brno.cz, tel: 545 542 117) nebo vedoucí oddělení správy budov Jan Dolník (dolnik.jan@sever.brno.cz, tel: 773 771 843).
- 6) **Odpovědnou osobou zhotovitele** je pan David Sečka, obchodní oddělení, tel: 777 777 536, 518 382 511, david.secka@ri-okna.cz
- 7) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 9) Zhotovitel je povinen vést stavební deník, ve kterém budou uvedeny okolnosti provádění díla. Zástupce objednatele je oprávněn do záznamu stavebních prací nahlížet a provádět do něj zápisy.

- Veškeré změny a odlišné postupy oproti schválené dokumentaci či nabídce je povinen zhotovitel projednat s objednatelem, zapsat to do záznamu stavebních prací a vyžádat si podpis objednatele.
- 10) Veškeré škody vzniklé při provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem nahradí zhotovitel uvedením do původního stavu nebo uhradí náklady vzniklé při likvidaci škody, a to do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyčíslení. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací havarijní službu.
 - 11) Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět při realizaci díla žádné práce v době mezi 22:00 hod a 6:00 hod. V průběhu realizace díla se zhotovitel zavazuje udržovat v místě provádění prací pořádek a čistotu.
 - 12) O průběhu prací bude informovat nájemníky písemným oznámením umístěným v domě, tato oznámení je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Na tomto oznámení v domě bude uvedena i kontaktní osoba a její telefonní číslo pro případ havárie.
 - 13) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat je objednateli ve stanoveném termínu dle čl. III. této smlouvy a to v požadované kvalitě řádně a bez vad. Účastníci se dohodli, že ustanovení § 2605 odst. 2 o.z. se pro vztahy založené touto smlouvou neuplatňují.
 - 14) Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti na pozemcích a v objektech objednatele v souladu s platnou legislativou.
 - 15) Zhotovitel souhlasí s kontrolami odpovědnou osobou objednatele během provádění Díla zaměřenými na dodržování platných předpisů a norem a zavazuje se jí poskytnout náležitou součinnost.
 - 16) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit plnění smluvního závazku.
 - 17) Zhotovitel bude při vypracování Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, Standardů výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.stavebnistandardy.cz), výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a podle zápisů z projednání s Objednatelem tak, aby Dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté pro uvedený účel v této smlouvě, případně obvyklé. Zhotovitel provede Dílo v požadované jakosti dle stanovené technologie při respektování platných českých technologických norem dle ČSN a norem EU, včetně dokladů nutných pro provoz díla, revizní zprávu je-li vyžadována.
 - 18) Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně Díla.
 - 19) Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět Dílo dle čl. II. této smlouvy.
 - 20) Pokud nebude Zhotovitel schopen (nebo ochoten) provést některé dílčí práce na Díle dle čl. II této smlouvy požadované Objednatelem, zajistí Objednatel provedení těchto prací na svoje náklady.
 - 21) Zhotovitel se zavazuje uchovat doklady související s plněním zakázky a účetních/daňových záznamů po dobu 5 let od skončení realizace akce, nejméně však do konce roku 2020.
 - 22) Subdodavatele vybírá s konečnou platností a právem rozhodnutí Zhotovitel s přihlédnutím k připomínkám Objednatele a s podmínkou, že Zhotovitel zůstává plně přímo odpovědný Objednateli za celé Dílo, jako by Dílo prováděl sám.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel zajistí likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky Díla. Likvidaci doloží při předání Díla potřebnými doklady – o ekologické likvidaci demontovaného materiálu.

- 2) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní měření odběru vody a energie a uhradí takto vzniklé náklady. Údaje o spotřebovaných mediích předá Objednateli nejpozději při předání Díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje při převímce Díla předat Objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že k převozu břemen a materiálu nebude používat domovní výtah (pokud je v domě instalován).
- 5) Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodržovány veškeré bezpečnostní a ostatní obecně závazné právní předpisy, při odchodu z pracoviště bude dům uklizen a bude co nejméně snižovat komfort bydlení.
- 6) Ukáže-li se jako nezbytné omezení v užívání nájemních jednotek (např. odstávka TUV, vody atd.) v souvislosti s prováděním prací, pak je nutné je omezit na minimální dobu. Omezení v užívání nájemních jednotek vždy bude předem projednáno s objednatel a nájemníky. O každém omezení bude proveden záznam ve stavebním deníku.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo dle čl. II této smlouvy, nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a předáním Objednateli a to bez vad a nedodělků.
- 2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo (nebo jeho části) i před termínem plnění.
- 3) K převzetí Díla (nebo jeho části) vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny předem.
- 4) Objednatel není povinen převzít Dílo (nebo jeho části) vykazující vady a nedodělků.
- 5) Protokol o předání a převzetí Díla podepíší zástupci obou smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví této smlouvy. Jedno vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) obdrží každá ze stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda Dílo (nebo jeho část) přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6) Bez protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části), podepsaného zástupcem Objednatele, není Dílo (nebo jeho část) řádně předáno.
- 7) Protokol o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) vyhotoví Zhotovitel.
- 8) Za den předání a převzetí Díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
- 9) Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu (nebo jeho části) jeho protokolárním převzetím a uhrazením. Nebezpečí škody na Díle (nebo jeho části) přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání zástupci Objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části).
- 10) Jestliže Dílo (nebo jeho část) má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je Objednatel takové Dílo (nebo jeho část) povinen převzít a Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu dohodnutém s Objednatel.
- 11) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé až po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

- 1) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla dle čl. II. této smlouvy má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastností obvyklé.
- 2) Řádným předáním a převzetím díla začíná běžet záruční doba týkající se díla.

- 3) **Záruční doba** díla je stanovena na **60 měsíců**.
- 4) Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
- 5) Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.
- 6) Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
- 7) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je „Pojištění odpovědnosti za škodu“. Uvedená pojistná smlouva je sjednána s dostatečným limitem pojistného plnění v souvislosti s touto smlouvou a bude udržována po celou dobu plnění Díla dle čl. II této smlouvy a po celou dobu trvání záruky.
- 8) Zhotovitel na vyzvání Objednatele předloží k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.
- 9) Případná náhrada škody, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude Objednateli hrazena z tohoto pojištění.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 1) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě nedodržení termínu díla dle čl. III. této smlouvy, které nebylo způsobeno neplněním povinností objednatel, ani událostmi „vis major“ (vyšší mocí), zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
- 2) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad Díla (nebo jeho části) ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 3) Za každý zjištěný a prokázaný případ porušení ustanovení bodů čl. V., VI. a VII. může Objednatel uložit Zhotoviteli smluvní pokutu do výše 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
- 4) Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 5) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
- 6) Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody.
- 7) Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny Díla (nebo jeho části) dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednateli, zákonný úrok z prodlení dle NOZ.

X. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zanikne splněním závazku dle čl. 2 této smlouvy nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 2) Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně skutečnosti, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou

bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznamením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy.

- 3) Za podstatné porušení této smlouvy se považuje prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 kalendářních dnů.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 5) Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 6) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 7) Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 8) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2) Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv v platném znění je objednavatel.
- 3) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Jiné formy změn a doplňků účastníci výslovně vylučují.
- 4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na profilu zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 101/2000 Sb., v oblasti zajištění ochrany osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost (§15 zákon č.101/2000 Sb., v platném znění).
- 7) Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
- 8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, jedno vyhotovení této smlouvy obdrží objednatel a jednu zhotovitel.
- 9) Tato smlouva byla schválena usnesením 7/34 schůze Rady městské části Brno-sever dne 18.08.2016.

10) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

V Brně dne..... 29. 09. 2016

Za objednatele:



Ing. Rostislav Hakl
místostarosta MČ Brno – sever

Přílohy:

- Cenová nabídka zhotovitele

V Brně dne..... 27. 09. 2016

Za zhotovitele:



Petr Ingr
předseda představenstva RI OKNA a.s.

RI OKNA a.s., Třída 1036, 590 01 Štěrbohá
tel. +420 512 517 517-9, www.ri-okna.cz
IČO: 60704862, OAH: 0250724095

RI OKNA



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	BD Vranovská 22, výměna oken	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	bytové domy	Projektant:	Ing Boris Lenert
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	RI OKNA a.s.
Začátek výstavby:	8035112	Konec výstavby:	60724862 / CZ60724862
JKSO:		Zpracoval:	Položek: 52
			Datum: 2.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	68 379,72	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveníště	27 391,00
	Montáž	160 065,54	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	580 080,06	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	87 256,09			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		17 251,93				
ZRN celkem		913 033,34	DN celkem	0,00	NUS celkem	27 391,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	940 424,34	DPH 15%	141 063,65
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	940 424,34
		Celkem včetně DPH	1 081 487,99

Projektant	Objednatel	Zhotovitel: RI OKNA a.s.
Ing Boris Lenert		Petr Ingr, předseda představenstva
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis: 02. 09. 2016

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		BD Vranovská 22, výměna oken		Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		bytové domy		Začátek výstavby:		Projektant: Ing Boris Lenert					
Lokalita:		Brno		Konec výstavby:		Zhotovitel: RI OKNA a.s.					
JKSO:		8035112		Zpracováno dne: 2.9.2016 <td colspan="2">Zpracoval:</td>		Zpracoval:					
Č	ObjelKód	Zkrácený popis / Varianta		Jednot. cena (Kč)		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Genová soustava	
		M.j.	Množství	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	Jednot.		Celkem
61											
Uprava povrchů vnitřní											
1	61099111R00	Zakrytí vnitřních otvorů	m2	219,14	7,80	26 038,95	73 578,85	99 617,80	0,00	8,14	RTS I / 2016
2	601016193R00	Penetrace hloubková stropů a stěn	m2	114,87	11,70	723,61	620,37	1 343,98	0,00	0,04	RTS I / 2016
3	28350272C84	D+M profil okenní zateplovací s íkaninou	m	382,90	35,10	5 108,24	8 331,55	13 439,79	0,00	0,00	RTS I / 2016
4	612425931R12	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	114,87	468,00	13 887,71	39 871,45	53 759,16	0,03	4,01	RTS I / 2016
5	612422491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50%	m2	114,87	29,64	1 031,74	2 373,01	3 404,75	0,01	1,54	RTS I / 2016
6	612422391R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 30%	m2	114,87	20,28	608,45	1 721,11	2 329,56	0,01	0,92	RTS I / 2016
7	612409991R12	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	382,90	50,70	2 348,24	17 064,79	19 413,03	0,00	0,91	RTS I / 2016
8	622319005R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl.do 10 mm	m2	33,80	124,80	1 672,68	2 545,56	4 218,24	0,02	0,71	RTS I / 2016
62											
Uprava povrchů vnější											
9	620991121R00	Zakrytí vnitřních otvorů	m2	219,14	7,80	661,21	1 048,08	1 709,29	0,00	0,01	RTS I / 2016
10	602016195R00	Penetrace hloubková stěn a stropů vnějších	m2	76,58	35,10	1 561,92	1 126,04	2 687,96	0,00	0,02	RTS I / 2016
11	622421146RY1	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5, ze suché směsi	m2	76,58	405,60	4 892,00	26 168,85	31 060,85	0,04	3,20	RTS I / 2016
12	612409991R12	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	382,90	42,90	1 986,97	14 439,44	16 426,41	0,00	0,91	RTS I / 2016
13	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	136,90	56,16	2 463,45	5 224,85	7 688,30	0,02	2,90	RTS I / 2016
14	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	76,58	117,00	5 831,25	3 128,61	8 959,86	0,00	0,19	RTS I / 2016
64											
Výpíné otvory											
15	648991113R12	Osazení parapet.děsek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	135,20	171,72	13 811,08	9 405,83	23 216,91	0,01	0,74	RTS I / 2016
764											
Konstrukce klempířské											
16	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	135,20	11,70	0,00	1 581,84	1 581,84	0,00	0,24	RTS I / 2016
17	764510450R12	D+M Oplechování parapetů včetně rohů oc.plech 0,7 mm +polyester.lak, rš 330 mm, nalepení	m	135,20	185,35	15 822,65	9 236,77	25 059,42	0,00	0,38	RTS I / 2016
18	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	%	1,00	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	RTS I / 2016
766											
Konstrukce truhlářské											
19	61143581V22	1VO - D+M Okno plastové 1dlíné 100x550 cm S, včetně PP a PT pásy	kus	2,00	2 012,92	4 025,84	0,00	4 025,84	0,02	0,03	RTS I / 2016
20	61143635V22	2VO - D+M Okno plastové 2dlíné 195x55 cm S+S, včetně PP a PT pásy	kus	6,00	3 789,93	22 739,60	0,00	22 739,60	0,03	0,19	RTS I / 2016
21	61143580V22	3VO - D+M Okno plastové 1dlíné 70x80 cm OS, včetně PP a PT pásy	kus	27,00	2 143,92	57 885,77	0,00	57 885,77	0,02	0,46	RTS I / 2016
22	61143660V22	4VO - D+M Okno plastové 1dlíné 100x80 cm OS, , včetně PP a PT pásy	kus	1,00	2 300,09	2 300,09	0,00	2 300,09	0,02	0,02	RTS I / 2016
23	61143774V22	5VO - D+M Okno plastové 3dlíné se sloupkem 195x150 cm O+OS/OS, včetně PP a PT pásy	kus	36,00	7 506,56	270 236,12	0,00	270 236,12	0,09	3,17	RTS I / 2016
24	61143781V22	8VO - D+M Dveře balkon. plast. 80x200 OS, včetně PP a PT pásy (5ks L, 5ks P)	kus	10,00	6 255,93	62 559,25	0,00	62 559,25	0,04	0,42	RTS I / 2016
25	61143791V22	9VO - D+M Dveře plast. 80x200 L, 1/3 proskl., klika/koule+FAB bezp., včetně PP a PT pásy	kus	1,00	14 640,52	14 640,52	0,00	14 640,52	0,05	0,05	RTS I / 2016
26	61143790V22	10VO - D+M Kompletní vstupní dveře levé plast 90x200 cm 2/3 prosklené, klika/koula (panika), FAB bezpec. el., sz s aretací,včetně PP a PT pásy	kus	1,00	27 403,16	27 403,16	0,00	27 403,16	0,04	0,04	RTS I / 2016
27	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,00	2 854,80	0,00	2 854,80	2 854,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
767											
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)											
28	767995104DV	6VO - D+M schodišťová sestava ocelová prosklená 3,9x2,7 cm, okno 2m2 O, včetně PP a PT pásy	kus	5,00	26 009,10	75 404,68	54 640,82	130 045,50	0,21	1,05	RTS I / 2016
29	767995105DV	7VO - D+M schodišťová sestava ocelová prosklená 3,9x4,7 cm, okno 2m2 O, včetně PP a PT pásy	kus	1,00	45 275,10	26 180,26	19 094,84	45 275,10	0,37	0,37	RTS I / 2016
30	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,42	390,00	0,00	553,41	553,41	0,00	0,00	RTS I / 2016
784											
Malby											
31	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	114,87	11,70	417,10	926,88	1 343,98	0,00	0,02	RTS I / 2016
32	784165111R00	Malba vnitřní bílá, bez penetrace	m2	114,87	19,50	465,03	1 774,94	2 239,97	0,00	0,02	RTS I / 2016

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	BD Vranovská 22, výměna oken	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	bytové domy	Projektant:	Ing Boris Lenert
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	RI OKNA a.s.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	52
JKSO:	8035112	Zpracoval:	Datum:
			60724862 / CZ60724862
			2.9.2016

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,00	913 033,34	27 391,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				27 391,00

Celkem VRN

27 391,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN

	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	BD Vranovská 26, výměna oken	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	bytové domy	Projektant:	Ing Boris Lenert
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	RI OKNA a.s.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	52
JKSO:	8035112	Zpracoval:	Datum: 2.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	69 503,90	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	27 868,32
	Montáž	162 532,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	586 789,19	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	87 560,98			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		22 558,04				
ZRN celkem		928 944,12	DN celkem	0,00	NUS celkem	27 868,32
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	956 812,44	
Základ 21%	0,00	
	143 521,87	
	Celkem bez DPH	956 812,44
	Celkem včetně DPH	1 100 334,31

Projektant Ing Boris Lenert	Objednatel [redacted] stavenstva
Datum, razítko a podpis	Zhotovitel Petr Ingr Datum, razítko a podpis: 02. 09. 2016

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: BD Vranovská 26, výměna oken

Druh stavby: bytové domy

Lokalita: Brno

JKSO: 8035112

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 2.9.2016

Objednatel:

Projektant: Ing Boris Lenert

Zhotovitel: RI OKNA a.s.

Č	ObjektKód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
						26 497,21	74 887,65	101 384,76		8,28		
1	61099111R00	Úprava povrchů vnitřní	m2	220,82	7,80	663,32	1 059,08	1 722,40	0,00	0,01	RTS I / 2016	
2	601016193R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	116,94	11,70	736,65	631,55	1 368,20	0,00	0,04	RTS I / 2016	
3	283502722C84	Penetrace hloubková stropů a stěn	m	389,80	35,10	5 200,30	8 481,68	13 681,98	0,00	0,00	RTS I / 2016	
4	612425931R12	D+M profil okenní zadržovací s tkaninou	m2	116,94	468,00	14 137,97	40 589,95	54 727,92	0,03	4,08	RTS I / 2016	
		Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi										
5	612422491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50%	m2	116,94	29,64	1 050,33	2 415,77	3 466,10	0,01	1,57	RTS I / 2016	
6	612422391R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 30%	m2	116,94	20,28	619,41	1 752,13	2 371,54	0,01	0,94	RTS I / 2016	
7	612409991R12	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	389,80	50,70	2 390,56	17 372,30	19 762,86	0,00	0,93	RTS I / 2016	
		s použitím suché maltové směsi										
8	622319005R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl.do 10 mm	m2	34,33	124,80	1 698,67	2 585,09	4 283,76	0,02	0,72	RTS I / 2016	
		Úprava povrchů vnější				17 666,27	51 967,60	69 633,88		7,32		
9	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů	m2	220,82	7,80	666,28	1 056,11	1 722,40	0,00	0,01	RTS I / 2016	
10	602016195R00	Penetrace hloubková stěn a stropů vnějších	m2	77,96	35,10	1 590,07	1 146,33	2 736,40	0,00	0,02	RTS I / 2016	
11	622421146R11	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5, ze suché směsi	m2	77,96	405,60	4 980,16	26 640,42	31 620,58	0,04	3,26	RTS I / 2016	
12	612409991R12	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	389,80	42,90	2 022,78	14 699,64	16 722,42	0,00	0,93	RTS I / 2016	
		s použitím suché maltové směsi										
13	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC sířky do 30 cm	m	137,30	56,16	2 470,65	5 240,12	7 710,77	0,02	2,91	RTS I / 2016	
14	622471318R00	Nátěr nebo náštik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	77,96	117,00	5 936,33	3 184,99	9 121,32	0,00	0,19	RTS I / 2016	
64	648991113R12	Výplně otvorů	m	137,30	172,68	14 103,53	9 604,99	23 708,52	0,01	0,76	RTS I / 2016	
		Osazení parapet,desek,plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm				16 219,44	11 076,30	27 295,74		0,63		
16	764900050RA0	Konstrukce klempířské	m	137,30	11,70	0,00	1 606,41	1 606,41	0,00	0,25	RTS I / 2016	
		Demontáž oplechování parapetu										
17	764510450R12	D+M Oplechování parapetů včetně rohů oc.plech 0,7 mm +polyester.lak, rš 330 mm, nalepení	m	137,30	187,09	16 219,44	9 468,41	25 687,85	0,00	0,38	RTS I / 2016	
18	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	%	1,00	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	RTS I / 2016	
		Konstrukce truhlářské				468 086,78	3 010,80	471 097,58		4,43		
19	61143581V22	1VO - D+M Okno plastové 1dlíné 100x550 cm S, včetně PP a PT pásy	kus	2,00	2 011,45	4 022,89	0,00	4 022,89	0,02	0,03	RTS I / 2016	
20	61143635V22	2VO - D+M Okno plastové 2dlíné 195x55 cm S+S, včetně PP a PT pásy	kus	6,00	3 787,16	22 722,94	0,00	22 722,94	0,03	0,19	RTS I / 2016	
21	61143580V22	3VO - D+M Okno plastové 1dlíné 70x80 cm OS, včetně PP a PT pásy	kus	30,00	2 125,07	63 752,13	0,00	63 752,13	0,02	0,51	RTS I / 2016	
22	61143660V22	4VO - D+M Okno plastové 1dlíné 100x80 cm OS, včetně PP a PT pásy	kus	1,00	3 024,33	3 024,33	0,00	3 024,33	0,02	0,02	RTS I / 2016	
23	61143774V22	5VO - D+M Okno plastové 3dlíné se sloupkem 195x150 cm O+OS/OS, včetně PP a PT pásy	kus	36,00	7 501,06	270 038,18	0,00	270 038,18	0,09	3,17	RTS I / 2016	
24	61143781V22	8VO - D+M Dveře balkon. plast. 80x200 OS, včetně PP a PT pásy (5ks L, 5ks P)	kus	10,00	6 251,34	62 513,43	0,00	62 513,43	0,04	0,42	RTS I / 2016	
25	61143791V22	9VO - D+M Dveře plast. 80x200 L, 1/3 proskl. Křikla/koule+FAB bezp., včetně PP a PT pásy	kus	1,00	14 629,79	14 629,79	0,00	14 629,79	0,05	0,05	RTS I / 2016	
26	61143790V22	10VO - D+M Kompletní vstupní dveře levé plast. 90x200 cm 2/3 prosklené, Křikla/koula (panika), FAB bezpec. el. s z aretací,vše kus	kus	1,00	27 383,08	27 383,08	0,00	27 383,08	0,04	0,04	RTS I / 2016	
27	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,00	3 010,80	0,00	3 010,80	3 010,80	0,00	0,00	RTS I / 2016	
		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				101 584,94	79 269,76	180 854,70		1,42		
28	767995104DV	8VO - D+M schodišťová sestava ocelová prosklená 3,9x2,7 cm, okno 2m2 O, včetně PP a PT pásy	kus	5,00	26 009,10	75 404,68	54 640,82	130 045,50	0,21	1,05	RTS I / 2016	
29	767995105DV	7VO - D+M schodišťová sestava ocelová prosklená 3,9x4,7 cm, okno 2m2 O, včetně PP a PT pásy	kus	1,00	45 275,10	26 180,26	19 094,84	45 275,10	0,37	0,37	RTS I / 2016	
30	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,42	3 900,00	0,00	5 534,10	5 534,10	0,00	0,00	RTS I / 2016	
		Malby				898,02	2 750,51	3 648,53		0,04		
31	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	116,94	11,70	424,61	943,58	1 368,20	0,00	0,02	RTS I / 2016	
32	784165111R00	Malba vnitřní bílá, bez penetrace	m2	116,94	19,50	473,41	1 806,92	2 280,33	0,00	0,02	RTS I / 2016	
90		Hodinové zděrovací sazby (HZS)				0,00	1 965,60	1 965,60		0,00		
33	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace - demontáž a zpětná montáž veškerých prvků bránících výměně oken	h	14,00	140,40	0,00	1 965,60	1 965,60	0,00	0,00	RTS I / 2016	
		Lešení a stavební výtahy				2 269,98	3 105,39	5 375,37		0,24		
34	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	135,10	39,00	2 214,87	3 054,03	5 268,90	0,00	0,16	RTS I / 2016	
35	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	13,65	7,80	55,11	51,36	106,47	0,01	0,08	RTS I / 2016	
96		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				59,55	3 193,05	3 252,60		0,01		
96	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	139,00	23,40	59,55	3 193,05	3 252,60	0,00	0,01	RTS I / 2016	

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	BD Vranovská 26, výměna oken	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	bytové domy	Projektant:	Ing Boris Lenert
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	RI OKNA a.s.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	52
JKSO:	8035112	Zpracoval:	Datum: 2.9.2016
			IČ/DIČ: 60724862 / CZ60724862

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

	Kč	%	Základna	Kč
Doplnkové náklady DN				
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,00	928 944,12	27 868,32
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				27 868,32

Celkem VRN

				27 868,32
--	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

37	96	766411811R00	Bourání parapetních desek	m	137,30	7,80	3 203,74	17 807,82	21 011,56	15,20	3,38	RTS I / 2016
38	968061112R00	Vybourání dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	153,00	3,12	0,00	0,00	1 070,94	1 070,94	0,02	0,00	RTS I / 2016
39	968062354R00	Vyvěšení dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	18,70	3,90	12,84	0,00	477,36	477,36	0,00	0,00	RTS I / 2016
40	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	6,44	39,00	33,41	0,00	60,09	72,93	0,08	1,44	RTS I / 2016
41	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	105,30	39,00	640,12	0,00	217,75	251,16	0,05	0,41	RTS I / 2016
42	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,00	31,20	0,00	0,00	374,40	374,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
43	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	19,40	31,98	101,94	0,00	518,47	620,41	0,09	1,73	RTS I / 2016
44	96807113R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	6,00	32,76	0,00	0,00	196,56	196,56	0,00	0,00	RTS I / 2016
45	968072247R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2	m2	70,98	195,00	2 415,44	0,00	11 425,66	13 841,10	0,03	2,46	RTS I / 2016
46	H99	Ostatní přesuny hmot	t	15,64	78,00	0,00	0,00	1 219,92	1 219,92	0,00	0,00	RTS I / 2016
47	S	Přesuny suti	t	22,80	78,00	5 703,62	0,00	12 791,74	18 495,36	0,00	0,00	RTS I / 2016
48	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	114,00	39,00	0,00	0,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
49	97908211R00	Příplatek za každé další podlaží	t	22,80	39,00	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
50	979087212R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,80	39,00	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
51	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	205,20	7,80	0,00	0,00	1 600,56	1 600,56	0,00	0,00	RTS I / 2016
52	97908111D00	Příplatek k odvozu za každý další km . VV upravte a naceňte dle vašeho zvážení a cena bude pevná	t	22,80	390,00	5 703,62	0,00	3 188,38	8 892,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		Odvoz suti , vybour.hmot a nebezpečného odpadu do1 km na skládku vč. poplatku za skládku										
							Celkem:	928 944,12				

Poznámka: