
/ ? 

Ú 

Kroj Vysočina 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

98935 

Název dokumentu: Smlouva o provedení veřejné zakázky vypracování PD pro akci 
U/602 Jihlava - Dvorce 
Smlouva o provedení veřejné zakázky vypracování PD pro akci 
U/602 Jihlava - Dvorce 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 

Schváleno: ZK Datum: 10.11.2015 Č.usnesení: 0525/06/2015/ZK 

Dokument uložen u: P. Hamáček 

Počet vyhotovení: 5 

Adresát: PROfi Jihlava spol. s r. o. 

Smluvní částka: 1) 229658.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: 7.11.2016 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: Ing. Hamáček / ODSH 4.11.2016 VA 
Projednáno s: Ing. Handa / ODSH 4.11.2016 

Právní kontrola: JUDr. Mládek/ODSH 4.11.2016 /Á'A/ 
Předkládá: Ing. Strnadové / ODSH 4.11.2016 1 ' 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. Strnadové / ODSH 4.11.2016 

t / 

Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Strnadové / ODSH 4.11.2016 / ,  Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: Ing. Sošková /OE 4.11.2016 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 18198228), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hamacek, datum ověření: 03.11.2016 12:56:27): 

Smlouva o provedení veřejné zakázky vypracování PD pro akci II/602 Jihlava - Dvorce 

Rozpočtová skladba: 0^ 
Částka s DPH: 229658, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001J7S POL: Š121 UZ: 

MC 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízeni a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Číslo smlouvy objednatele: 98935 
Číslo smlouvy zhotovitele: ZAK-2016-000159 KU J I P0 1 7PXQ Y 

T • • • ' O í> f? /I / / * 
SMLOUVA O PROVEDENI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (f ď$ (/11 

„11/602 Jihlava - Dvorce" \ 
uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 

jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený 
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem 

zástupce pro věci smluvní: MUDr, Jiří Běhounek, hejtman 
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4 200 134 204/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o. 
Adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohumil Kotlán, jednatel 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 318-042681/0100 
IČO: 181 98 228 
DIČ: CZ18198228 
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460 
(dále jen „zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění: 

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební 
povolení (dále jen „DSP"), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS") vč. 
oceněného soupisu prací. 

Předmětem díla je dále zajištění vypracování žádosti o stavební povolení potřebného k vlastní 
realizaci kompletních stavebních prací, a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech 
dotčených orgánů pro podání řádné žádosti na vydání stavebního povolení k příslušnému 
stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh. 
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Jedná se o stavební úpravy silnice 11/602 v intravilánu a extravilánu města Jihlavy v délce cca 
4,2 km. Úpravy řeší směrové a výškové vedení trasy komunikace včetně úpravy nebo 
rekonstrukce propustků a úpravy odvodnění komunikace. 

Projektová dokumentace bude vypracována v návaznosti na zpracovaný diagnostický průzkum 
zpracovaný firmou ESLAB, spol. s r. o. v srpnu 2016 a na podkladě zaměření vypracovaného 
firmou PROGEO Jihlava spol. s r. o. Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu 
daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 
1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Soupis prací bude vypracován 
v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a v souladu s požadavky dotačního orgánu - spolufinancování stavby z EU, požadavek 
na rozdělení dle hlavních a vedlejších aktivit projektu. 

Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad je zhotovitel 
povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu 
plnění. 

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

a) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zejména: 
- vlastní návrh technického řešení vč. odvodnění v souladu s diagnostickým průzkumem 

firmy ESLAB 
- definitivní dopravní značení 
- plán opatření BOZP 
- plán organizace výstavby - způsob provedení rekonstrukce 
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění 

stavebních prací, včetně projednání 
- DIO 
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, 

dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke 
stavebnímu řízení 

- záborový elaborát - grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální mapě, 
grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), 
sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem 
záborů pro věcná břemena inženýrských sítí 

- dokladová část 
Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání DSP svolávat výrobní výbory (předpoklad min. 1 x 
měsíčně). 
Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána: 
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6x v písemné podobě (z toho tři paré budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti 
o vydání stavebního povolení), 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba 
projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. 

Na základě DSP vypracuje zhotovitel resumé ve struktuře definované přílohou č. 1 této 
smlouvy (zadávacích podmínek). Resumé bude objednateli předáno jako samostatná 
příloha k termínu vypracování DSP. 

b) Zajištění zpracování žádosti o vydání stavebního povolení stavby včetně všech nutných 
vyjádření, rozhodnutí. Správní poplatek zajistí objednatel. Před podáním žádosti o vydání 
stavebního povolení stavby si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, vč. 
všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen 
odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby - uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených 
pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna objednatelem a 
následně předána zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení stavby. 

c) Vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu 
Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 
staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0 a vyšší a ve 
formátu xml. 

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Zhotovitel je povinen zajistit jednoznačné odlišení položek soupisu prací vztažených k 
hlavním (H) a vedlejším (V) aktivitám projektu v souladu s odst. 2.6 aktuální verze 
Specifických pravidel výzvy pro žadatele a příjemce pro Specifický cíl 1.1 
Integrovaného regionálního operačního programu. Tento dokument je veřejně 
dostupný na webových stránkách www.dotaceeu.cz. 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujících počtech: 

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS): 
- 8x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) 

Soupis prací 
3x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, 
xls, pdf (CD) 

- 2x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, 
xml, xls, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu XC4, XLS, PDF. 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu 
listinné podoby. 

2.2. Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a 
řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady. 
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2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DSP, 
PDPS) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním čistopisu. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu plnění. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.6. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- příslušnému stavebnímu úřadu 
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, stanoviska příp. rozhodnutí 

těchto subjektů potřebných k zajištění předmětu plnění např. k vydání stavebního 
povolení příspěvkovým organizacím zřizovaným objednatelem, pokud se jich 
projektová dokumentace nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo 
jeho části požádají 

- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně 
s předchozím svolením objednatele. 

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny: 

3.2 Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle objednatele 
formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného 
zástupci obou smluvních stran. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle ust. 2.1., písm. a), b), c) této smlouvy i 
před sjednanou dobou. 

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

Článek 3 - termín plnění 

Zahájení realizace: 
Záborový elaborát 
Dokumentace pro stavební povolení: 
Předání žádosti o stavební povolení 
Předání PDPS: 

ihned po podpisu smlouvy 
do 15 dnů od předání zaměření 
do 16. 01. 2017 
do 15. 03. 2017 
do 1. 02. 2017 
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Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 
č. 2 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.5 této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. 

4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. 
§ 1765 občanského zákoníku. 

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 
Cena za dílo: (doplní uchazeč) 

cena celkem bez DPH: 189.800,- Kč 

DPH 21%: 39.858,-Kč 

cena celkem včetně DPH: 229.658,- Kč 

(slovy: dvěstědvacetdevěttisíc šestsetpadesátosm korun českých) 

Z toho cena jednotlivých částí plnění dle Článku 2 - Předmět smlouvy 

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
cena bez DPH: 124.800,- Kč 
DPH 21%: 26.208,-Kč 
cena včetně DPH: 151.008,- Kč 

b) Zajištění podkladů a žádosti o pravomocného stavební povolení stavby 
cena bez DPH: 20.800,-Kč 
DPH 21%: 4.368,-Kč 
cena včetně DPH: 25.168,- Kč 

c) vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu 
cena bez DPH: 44.200, - Kč 
DPH 21%: 9.282,-Kč 
cena včetně DPH: 53.482,- Kč 

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, 
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu. 

4.6. Cena za dílo může být'upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě za těchto 
podmínek: 
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- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce 
jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou 
objednatelem prokazatelně požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.8. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

4.9. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude zhotoviteli proplacena 
dle jednotlivých částí plnění na základě vystavení jeho daňového dokladu. 

Článek 5 - Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle této smlouvy, 
resp. ceny díla dle čl. 4.5. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma 
smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení 
předané dokumentace objednateli. 

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění. 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i 
zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli. 

5.5. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele uvedený v odst. 
1.2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České 
republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně 
zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je 
zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku 
úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 

5.6. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že 
pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti 
částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, 
zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele 
v pětadvacetidenní lhůtě po skončění kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné 
plnění. , 
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5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle záhlaví této smlouvy. 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj 
Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57. 

Článek 6 - Specifikace podkladů 

6.1. Diagnostický průzkum zpracovaný firmou ESLAB, spol. s r. o. v srpnu 2016, geodetické 
zaměření vypracované firmou PROGEO Jihlava spol. s r. o. 

Článek 7 - Sankce 

7.1. V případě, že objednatel prokáže nedostatky v práci zhotovitele vč. nedodržení smluvních 
a sjednaných termínů, je oprávněn uplatnit do výše 5% z celkové ceny sjednané v této smlouvě 
a za každý jednotlivý zjištěný nedostatek. 

7.2. V případě prodlení objednatele pří úhradě faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

7.3. V případ ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy 
zhotovitel, je povinen uhradit objednateli náhradu škody ve výši 10 % z celkové ceny sjednané v 
této smlouvě. 

7.4. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle plnění této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 8 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla, dle ustanovení čl. 2.1., písm. a), b), 
c) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 
této smlouvě. 

8.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 
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8.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 

8.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí. 

8.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

8.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

8.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

Článek 9 - Odpovědnost za škodu 

9.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou objednateli nebo 
třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této 
smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou objednateli nebo třetím 
osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb nebo 
neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy. 

9.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 
škody vzniklé z činností zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 
žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané objednatelem, včetně ztráty 
zisku apod. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle či. 2.7. této smlouvy 
odpovídá zhotovitel dle §2115 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů. 

Článek 10 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 
10.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve 
smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, 
10.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý 
den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 50.000,-Kč za den, a to za 
každou vadu. 
10.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 
z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou za každý den prodlení. 
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10.1.4 Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby 
ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny 
dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny dokumentace 
v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách 
výkazu výměr vzájemně provázaných. 

10.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele, 
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 11. této smlouvy. 

10.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 50.000,-Kč, 
respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku. 

10.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy. 

10.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

10.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad. 

10.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 11 - Součinnost objednatele a zhotovitele 

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek 
bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 
o překážky na straně zhotovitele. 

11.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena 
tato smlouva. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zadavatelem na vypořádání připomínek 
poskytovatele dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby. 
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Článek 12 - Odstoupení od smlouvy 

12.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

12.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
12.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenčn! řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku 
12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 
12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
12.4.4. vstoupí do likvidace 

12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní 
strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

12.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady čí nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

12.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu 
smlouvy. 

12.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 
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12.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

12.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

12.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů. 

Článek 13 - Další ujednání 

13.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu. 

13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

13.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

13.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese 
zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.3., případně odstoupit od smlouvy. 

13.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit. 

13.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný 
statek"). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 
4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

r1 

13.8. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu autorského dozoru dle 
této smlouvy si smluvní strany sjednávají, že nebude-li zhotovitel vyzván objednatelem 
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k zahájení výkonu autorského dozoru ve lhůtě do 60 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení, zaniká právo objednatele požadovat plnění výkonu autorského dozoru dle 
této smlouvy a smlouva uplynutím této lhůty pozbude platnosti. 

Článek 14 - Závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a 
že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit 
objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky 
uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění. 

14.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění. 

14.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

14.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy. 

14.8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy. 

14.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

14.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

14.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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14.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 

14.14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

14.15. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

14.16. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smíuv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

14.17. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Struktura resumé vypracovaného na základě DSP 
Příloha č. 2 - Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části 
předmětu plnění. 

VJihlavědne 08. 11. 2016 VJihlavědne 24.10.2016 

Objednatel: Zhotovitel: 

< l̂pf30f! JiMsva apel a r,o. 
,/,'Ypcd Pffepsm 6, 586 01 Jihlav® 
/ IČ: 18198228 
/ DSČ: CZ18196228 

MUDr. Jiří Běhounel 
hejtman ^ / 

Ing. Bohumil Kotlán 
jednatel 
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I ROP - požadavky na DSP/PDPS 

Zhotovitel je povinen v soupisu prací zajistit jednoznačné označení objektů vztažených 

k hlavním (H) a vedlejším (V) aktivitám projektu v souladu s aktuální verzí Specifických pravidel 

výzvy pro žadatele a příjemce pro Specifický cíl í.í Integrovaného regionálního operačního 

programu. Tento dokument je veřejně dostupný na webových stránkách www.dotaceeu.cz. 

V případě, že v objektu budou položky spadající jak do hlavních, tak 

i vedlejší aktivit projektu, je nutné tyto položky označit jednotlivě. 

Identifikace negativních dopadů projektu (max. 1 strana A4): 

o výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich stručný popis 

a předpokládaní nositelé, 

o návrhy na eliminaci negativních dopadů. 

Možnost alternativních řešení (pokud nejsou relevantní - zdůvodnění proč): 

o zdůvodnění, proč byla nulová varianta (ponechání stávajícího stavu) posouzena jako 

nevyhovující, 

o popis alternativních řešení a jejich slabých a silných stránek, 

o porovnání alternativ, 

o zdůvodnění vybrané alternativy, zejména zdůvodnění hospodárnosti, účelnosti 

a efektivnosti vybrané alternativy. 

V tomto bodě je třeba vyhodnotit, jaké výhody, nevýhody a rizika mají následující varianty 

z pohledu bezpečnosti, plynulosti provozu, dopadů na životní prostředí a vazby na navazující 

stavby (max. 2 strany A4): 

- ponechání stávajícího stavu 

- výměna obrusné vrstvy 

- navržené řešení 

- jiná varianta 

Podstatné technické a technologické aspekty realizace projektu (max. 2 strany A4): 

o zvolené technické řešení stavby komunikace a použitá technologie výstavby, 

o informace o výchozích diagnostických posudcích, 

o potřebné energetické a materiálové toky, 

o údaje o životnosti stavebních objektů. 

Stručný popis vlivů projektu na hlavní složky životního prostředí a jejich významu (standardní 

rozsah dle požadavků na DSP): 

o vlivy na ovzduší a hlukovou situaci, vlivy na Obyvatelstvo, 

o vlivy na vodu, půdu a horninové prostředí, 

o vlivy na flóru, faunu a ekosystémy, 

o vlivy na krajinu a kulturní památky. 

Výsledky procesu EIA, posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000, pokud jsou u projektu 

relevantní; návrh zmírňujících a kompenzačních opatření. 

Přesná výměra stávající a navrhované plochy vozovky 
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PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava 
držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 Č.3009/160-10/SMJ 
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Cenová kalkulace 
na zpracování projektové dokumentace 

název akce: 
investor: 

II/602 Jihlava - Dvorce 
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Předmět plnění 
•rsppčét:^ 

hodin 
Hodinová 

V';$a?ba;' •' 
Cena 

1. Zpracování PD DSP 
A. Průvodní zpráva 8 520 Kč 4 160 Kč 

B. Souhrnné řešení stavby 32 520 Kč 16 640 Kč 

C. Stavební část dle jednotliv. staveb, objektů 110 520 Kč 57 200 Kč 

D. Zásady organizace výstavby vč. DIO 40 520 Kč 20 800 Kč 

E. Dokladová část 10 520 Kč 5 200 Kč 

F. Související dokumentace 

F.1 Záborový elaborát 30 520 Kč 15 600 Kč 

F.2 Plán BOZP 10 520 Kč 5 200 Kč 

Vypracování DSP celkem 124 800 Kč 

2. Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení 
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 40 520 Kč 20 800 Kč 

3. Zpracování PD PDPS vč. rozpočtu a soupisu prací 
A. Textová část PDPS 15 520 Kč 7 800 Kč 

B. Výkresová část 30 520 Kč 15 600 Kč 

C. Rozpočet + neoceněný soupis prací 40 520 Kč 20 800 Kč 

Vypracování PDPS celkem 44 200 Kč 

Nabídková cena celkem bez DPH 189 800 Kč 

DPH 21% 39 858 Kč 

Nabídková cena celkem včetně DPH 229 658 Kč 

V Jihlavě dne 24. října 2016 
iPFlCfi JiMswa sp«L s r.o. 
.Ped pflUopem 6.586 01 Jihlav® 

IČ: 18198228 
DIČ: CZ1 Si 9022(5 

Ing. Bohymil Kotlán 
jednatel 


