

SMLOUVA Č. 046/01/14

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace
na stavbu

SILNICE II/490: HOLEŠOV, VŠETULY

a

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení
na stavbu

SILNICE II/490: HOLEŠOV, VŠETULY

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

(dále jen objednatel - příkazce)

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro IV

577 212 829, 577 044 214

rszk@rszk.cz

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo smlouvy:

(dále jen zhotovitel - příkazník)

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954

25564901

CZ25564901

Ing. Jan Ossendorf, jednatel

543516526

info@pk-ossendorf.cz

ČSOB a.s., O.P.Brno, č.ú. 155472010/0300

2014 008

Článek II.

Preambule

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:

SILNICE II/490: HOLEŠOV, VŠETULY

Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení obou níže popsaných závazků – v obou závazcích se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle z.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Podkladem pro uzavření obou závazků je

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo a příkazní smlouvy pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/01/2014/52 ze dne 13.1.2014
- zpráva o inženýrskogeologickém posudku silnice II/490 v předmětném úseku z roku 1996
- nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 21.1.2014

Článek III.

Předmět smlouvy o dílo a příkazní smlouvy

1. Zhotovitel-příkazník se zavazuje ke zhotovení **projektové dokumentace (PD)** ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (**DSP**) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (**PDPS**) a k **provedení činnosti** pro zajištění podkladů pro stavební řízení a zajištění příslušných stavebních povolení vč. vyznačení doložek nabytí právní moci pro stavební akci

„SILNICE II/490: HOLEŠOV, VŠETULY“

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající vozovky silnice II/490 v celkové délce cca 742 m. Stavba bude probíhat v uzlovém úseku č. 10 „Všetuly“ v km 0,378 – 1,120. Šířka mezi obrubami bude 7,00 m. Silnice bude navržena v kategorii MO 8/50. PD bude zpracována v souladu se Zprávou o inženýrskogeologickém průzkumu silnice zpracovanou firmou GEOCONSULT Brno s.r.o. z roku 1996. Součástí projektu bude i stavební úprava mostu ev.č. 490-003 přes řeku Rusavu, v uzlovém staničení km 0,495. Úprava bude spočívat ve výměně živičných vrstev na mostě, ochranné vrstvy izolace, včetně vlastní výměny této izolace, dále v obnově mostního chodníku, říms, odvodnění a bezpečnostních prvků mostu (kompletní rekonstrukce mostního svršku). Stavební úprava spodní stavby mostu bude spočívat pouze v rozsahu vymezeném závěrečnou zprávou o provedeném geotechnickém průzkumu mostu, zpracovanou firmou INSET s.r.o., tzn. úprava opěry, její izolace, odvodnění, apod. Uvedená závěrečná zpráva bude předána zhotoviteli PD ihned po jejím dokončení.

- a) *Předmětem smlouvy o dílo* je zpracování PD pro následující stavební části, jejichž podrobné členění na stavební objekty bude v rámci zpracování PD po dohodě s objednatelem případně upraveno s ohledem na potřeby stavby:

Silnice II/490 (investor ŘSZK) – vozovka o šířce mezi obrubami 7,00 m v délce cca 742 m (z toho cca 95 m bude pouze obnova krytu vozovky – na ZÚ řešeného úseku předmětné komunikace), včetně odvodnění silnice (tj. dešťovými vpustěmi a jejich připojením přípojkami do kanalizace), odvodňovací přídlažba z betonových dílců podél obrub, mimo těchto obrub. Součástí tohoto objektu bude i stavební úprava výše uvedeného mostu ev.č. 490-003. Zhotovitel - příkazník bude projektovou dokumentaci koordinovat s PD zahrnující obruby zpracovávanou pro Město Holešov.

DIO – Dopravně – inženýrské opatření (investor ŘSZK) – přechodně dopravní značení a světelné signalizační zařízení po dobu výstavby SO investorovaných ŘSZK v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

PD bude zpracována v souladu s **Vyhláškou č. 146/2008 Sb.**, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (příloha č.8) a se **Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1** ze dne 29. 1. 2007, vše v platném znění.

- b) **Předmětem příkazní smlouvy** je činnost dle zákona č. 183/2006 Sb. vedoucí k zajištění vydání příslušných stavebních povolení včetně nabytí právní moci.
2. Rozsah a obsah jednotlivého závazku (smlouvy o dílo a příkazní smlouvy) je specifikován v čl. III. smlouvy.
 3. Jednotlivý závazek bude proveden dle:
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu č. D/01/2014/52 zadané formou výzvy k předložení cenové nabídky ze dne 13.1.2014
 - cenové nabídky zhotovitele - příkazníka ze dne 21.1.2014
 4. Závazek zhotovitele (smlouva o dílo) bude plněn v dílčích částech a termínech specifikovaných v bodě 1. čl. V., závazek příkazníka (příkazní smlouva) bude plněn v termínu specifikovaném v bodě 2. čl. V. O předání a převzetí dílčích částí smlouvy o dílo a o předání a převzetí závazku z příkazní smlouvy budou pořízeny písemné předávací protokoly, podepsané zhotovitelem – příkazníkem a objednatelem - příkazcem.
 5. Závazek zhotovitele – příkazníka je splněn řádným předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků a řádným předáním a převzetím závazků z příkazní činnosti bez vad a nedodělků.
 6. Na základě písemného vyzvání objednatele - příkazce poskytne projektant konzultaci (předá digitální data) zhotoviteli stavby k rozmístění vytyčovacíh bodů v terénu, a to do 10 dnů ode dne doručení písemného vyzvání.

Článek IV. Rozsah a obsah závazků

1. Smlouva o dílo

Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DSP/PDPS) pro stavbu:

„Silnice II/490: Holešov, Všetuly“

Katastrální území Všetuly

Obec: Holešov, místní část Všetuly

Uzlový úsek č. 10, název úseku „Všetuly“, km 0,378 – 1,120, dl. 742 m

Zhotovená projektová dokumentace musí obsahovat všechny náležitosti tak, jak jsou uvedeny ve vyhlášce č. 230/ 2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace pro provádění stavby určující stavbu v technických a ekonomických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět smlouvy, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost a která umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.

Dokumentace bude řešit stavební objekty rekonstrukce silnice II/490, stavební úpravy mostu ev.č.490-003 a dopravně – inženýrské opatření po dobu stavby (přechodné dopravní značení, včetně SSZ).

Zhotovená projektová dokumentace bude mimo jiné obsahovat:

- doměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zakreslení do koordinační situace (dostupné geodetické zaměření a informativní průběhy inženýrských sítí budou zhotovitelem vyzvednuty z Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje formou uživatelských výkresů u správce JD TMZK, tj. u společnosti GEOVAP, spol. s r. o., kontaktní osoba - Ing. Ivan Kusák, tel. 577 560 605, e-mail: ivan.kusak@geovap.cz - správnost zaměření je nezbytné prověřit a provést doměření nezbytné pro zpracování PD. V rámci předmětné akce je třeba, aby geodetická firma požádala o aktualizaci výkres pro zajištění aktualizace JD TM ZK)
- součástí výkresové dokumentace bude mj. koordinační situace stavby na podkladu katastrální mapy, tj. včetně uvedení parcelních čísel a hranic katastrálního území v měřítku 1 : 500, vč. uvedení všech SO
- členění stavby na jednotlivé stavební objekty (SO) v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb (případně přeložky inženýrských sítí, úprava vodního toku, apod.) dle druhu povolovacího řízení a stávajících, případně budoucích vlastníků SO bude v průběhu zpracování PD odsouhlaseno objednatel
- **záborový elaborát** zpracovaný na základě geodetické dokumentace (musí být patrné, které pozemky budou v důsledku stavby trvale, nebo stavenišťem dočasně dotčeny), vč. seznamu trvale a dočasně dotčených pozemků a výměr záborů a výpisu omezení vlastnických práv dotčených pozemků
- staničení stavby bude vycházet ze stávajícího **uzlového staničení v daném směru staničení**
- uzlové staničení u jednotlivých připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů
- plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (zák.č. 183 Sb., § 110, odst. 2 c)
- **součástí PD bude řešení dopravního značení (DZ) zpracované v souladu s platnou normou:**
 - o stávající a nově navržené DZ vč. uzlového staničení nově navrženého DZ (z pozinkovaného materiálu) a VDZ ze strukturálních plastů
 - o dočasné DZ po dobu realizace stavby – bude písemně odsouhlaseno DI Policie ČR, příslušným správním úřadem a se zápisem doložené projednání s obcemi, koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje a s ostatními významnými uživateli komunikace v dotčené lokalitě
- bilance odpadů a nakládání s odpady
- podrobné vytýčení stavby
- zásady organizace výstavby
- pracovní příčné řezy po 20 m
- uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci dodržovat
- **podrobný soupis prací, dodávek a služeb** potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 v platném znění a s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v platném znění
- **kontrolní rozpočet** (oceněný soupis prací) zpracovaný výhradně v **cenové soustavě ÚRS**. V rekapitulaci nákladů stavby budou doplněny další nutné náklady pro

realizaci a dokončení stavby (RDS, zaměření skutečného provedení stavby, PD skutečného provedení stavby, zpracování geometrického plánu podle skutečného provedení stavby, zkoušky materiálů, apod.).

- PD bude obsahovat veškeré požadavky stavbou dotčených právních subjektů – předem písemně odsouhlasené objednatelem – ŘSZK
- dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby, případně dalšími autorizacemi dle požadavku příslušných povolovacích úřadů a 2 paré budou potvrzena stavebním úřadem

2. Příkazní smlouva

Předmětem příkazní smlouvy je činnost pro zajištění a vydání příslušného stavebního povolení (SP) vč. doložky nabytí právní moci.

Specifikace činností, které musí zhotovitel vykonat v souladu s právními předpisy dle čl. VIII. bod 3. na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí závazku – jedná se zejména o činnosti:

- inženýrská činnost pro zajištění podkladů pro stavební řízení: veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, územní samosprávy, organizací, vlastníků sítí a ostatních dotčených účastníků nutná pro vydání stavebního povolení
- projednání řešení stavebních úprav silnice s vlastníky pozemků dotčených stavbou, zajištění podepsání smluv o právu provést změnu stavby (vzor smlouvy bude neprodleně po podpisu této smlouvy předán příkazcem příkazníkovi) s vlastníky pozemků
- zajištění vyjádření – souhlasu obecného stavebního úřadu dle § 15 odstavec 2 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) o souladu navrhované stavby s platným územním plánem obce nebo s vydaným ÚR s nabytím právní moci
- rozhodnutí o případném kácení zeleně
- zajištění případného vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu
- veškeré náklady na poplatky (doprava, správní poplatky, apod.)
- zajištění příslušného stavebního povolení vč. vyznačení doložky nabytí právní moci a příslušných rozhodnutí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Závazek je splněn převzetím stavebního povolení s doložkami nabytí právní moci příkazcem.

Článek V.

Čas a místo plnění závazků

Termíny plnění závazků:

1. Smlouva o dílo:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Předání pracovní koordinační situace
(katastrální podklady, pozemky, zaměření): | 29.08.2014 |
| b) Předání 1 paré DSP/PDPS vč. dokladové části: | 31.07.2015 |
| c) Předání zbývajících 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části
+ 2 paré potvrzená povolujícím speciálním stavebním úřadem: | 31.01.2016 |

2. Příkazní smlouva:

- | | |
|--|-------------------|
| Zajištění a předání stavebního povolení
(vč. doložky nabytí právní moci): | 31.01.2016 |
|--|-------------------|

Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín

Článek VI.

Cena

1. Cena za splnění závazků (smlouvy o dílo a příkazní smlouvy) v plném rozsahu podle čl. IV. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:
Cena smlouvy o dílo (DSP/PDPS) vč. dokladové části bez DPH 494 000,- Kč
DPH 21 % 103 740,- Kč
Cena smlouvy o dílo vč. DPH 597 740,- Kč
(slovy: pětsetosmdesátřítisícdevětšestdvacetkorunčeských)

Cena příkazní smlouvy (SP) bez DPH 98 000,- Kč
DPH 21 % 20 580,- Kč
Cena příkazní smlouvy vč. DPH 118 580,- Kč
(slovy: jednostoosmnácttisíc pětsetosmdesátkorunčeských)
2. Nárok na zaplacení ceny vzniká řádným splněním, předáním a převzetím sjednaných závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy.
3. Cena díla a činnosti dle příkazní smlouvy je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH v zákonem stanovené výši.
4. Cena díla a činnosti dle příkazní smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele – příkazníka, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a činnosti dle příkazní smlouvy.

Článek VII.

Zaplacení ceny

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – příkazníkovi po řádném splnění jednotlivých závazků ve stanoveném termínu.
2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku z příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. V., bod 1, písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat částku 94 000,- Kč (bez DPH) z ceny díla,
 - b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. V., bod 1, písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ze zbývajících 400 000,- Kč (bez DPH) z ceny díla,
 - c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. V., bod 1, písm. c)) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. V., bod 2) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedených smluvních závazků zbývajících 50 % ze zbývajících 400 000,- Kč (bez DPH) z ceny díla a 100 % ceny za činnost vyplývající z příkazné smlouvy.

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí díla a protokol o předání a převzetí závazku z činnosti vyplývající z příkazní smlouvy.
4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy a název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
5. Pro účely tohoto zákona se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a den předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy.
6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě.
7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VIII. Provádění závazků

1. Veškeré věci potřebné k provedení závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na svůj náklad a odpovědnost.
2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady závazku bude řešena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel – příkazník bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákony a vyhláškami:
 - č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební zákon v platném znění
 - č. 526/2006 Sb., vyhláška o provádění některých ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 - č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
 - č. 104/1997 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění
 - č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění
 - č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
 - č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
 - č. 503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění
 - **č. 230/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

- č. 146/2008 Sb., vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 - č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (příloha č.1)
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OI č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 v platném znění
 - č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění (§ 12)
 - č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (§ 22)
4. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydání příslušných stavebních povolení a rozhodnutí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, dokumentace pro zadání stavby sloužící pro výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dokumentace pro provádění stavby a vyhlášky č. 230/2012 Sb.
 5. V průběhu zpracování projektové dokumentace zajistí zhotovitel – příkazník minimálně dvakrát projednání se zadavatelem, a to za účasti předem dohodnutých dotčených orgánů, případně dalších osob. Řešení požadavků dotčených bude předem písemně odsouhlaseno zadavatelem
 6. **Minimálně 10 dní před odevzdáním PD** předloží zhotovitel - příkazník objednateli - příkazci 1 paré kompletní projektové dokumentace (vč. dokladové části) k jejímu písemnému odsouhlasení, na jehož základě zhotovitel zajistí vyhotovení dalších výtisků.
 7. Zhotovitel - příkazník předá ŘSZK:
 - 5 x DSP/PDPS v kompletní písemné formě vč. dokladové části
 - 2 x DSP/PDPS v kompletní písemné formě vč. dokladové části, potvrzená SSÚ pro jednotlivá SP
 - 2 x kontrolní rozpočet (oceněný soupis prací) zpracovaný výhradně v cenové soustavě **ÚRS + rekapitulace nákladů stavby** (vč. ocenění za zpracování RDS, PD skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení stavby, geometrického plánu podle skutečného provedení stavby, zkoušky materiálů, apod.) v písemné formě, vč. jeho dělení na jednotlivé SO – potvrzený projektantem
 - 1x kompletní PD v digitální podobě na CD ve formátu **.pdf** a **.dgn**, texty v **.doc** (Word), v řazení a názvosloví dle tištěné verze PD vč. kontrolního rozpočtu (**v cenové soustavě ÚRS**) + soupisu prací včetně výkazu výměr (slepý rozpočet) ve formátu **.xls** (Excel), vč. dělení na jednotlivé stavební objekty
 - veškerá pravomocná rozhodnutí a povolení dle čl. IV., bod 2. smlouvy předá zhotovitel - příkazník objednateli - příkazci v originálním vyhotovení vč. doložek nabytí právní moci.
 - kompletní dokladová část dle čl. IV. bod 2 této smlouvy v jednom originálním provedení, kompletní dokladová část v kopii bude součástí všech paré PD

Článek IX.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek - předání 5 x DSP/PDPS + 2 DSP/PDPS potvrzená povolujícím speciálním stavebním úřadem do 31.01.2016 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.

2. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci do 31.01.2016 zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele - příkazníka písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. X., bod 3. této smlouvy zaplatí zhotovitel - příkazník objednateli - příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 5 x DSP/PDPS + 2 DSP/PDPS potvrzená povolujícím stavebním úřadem do 31.01.2016 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 z.č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazníka, a to předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci do 31.01.2016 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 z.č.89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek X. Záruka

1. Zhotovitel – příkazník poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci v rozsahu dle čl. IV., bod 1. záruku v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí závazku objednatelem - příkazcem bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel - příkazník se zavazuje písemně sdělit objednateli - příkazci své stanovisko k uplatněné vadě závazku do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
2. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc.

3. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 18. 7. 2014

V Brně dne 16. 7. 2014

Ředitelství sítě Zlínského kraje
příspěvková organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín
9

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ©

.....
Ing. Jan Ossendorf
jednatel