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SMLOUVA O DÍLO 
č. zhotovitele: 100-011-18 

 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jen smlouva), mezi těmito smluvními stranami: 

 

 1. objednatelem:    Město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta 

 

a 

 

   2. zhotovitelem: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  

            zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka C, vložka 1558 

       se sídlem:           Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

adresa pro doručování:  Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

       IČO:                  18827527 

       DIČ:                   CZ 18827527 

       Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu 107-5570440297/0100 

       zastoupená: Ing. Iljou Hustým, jednatelem společnosti 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za 

provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá studii 

přemostění kolejiště z ulice Dyleňská s napojením na komunikaci č. 214 Podhradská 

v k.ú. Cheb (dále také jen stavba). Součástí studie bude odhad stavebních nákladů na 

realizaci stavby a vizualizace vybrané varianty technického řešení mostních objektů 

jmenované akce. 

 

 

II. 

Specifikace díla 
2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla „Vypracování technické studie Červený most 

v Chebu“. 

2.2 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce 

zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 

znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 

povahy třeba.  

2.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka předložená zhotovitelem ze dne 06. 04. 

2018, která tvoří samostatnou přílohu této smlouvy.   

2.4 Studie stavby bude obsahovat: 
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a) SO 201 - předložení studie stavby (dále jen STS) pro 3 konstrukční varianty 

mostu včetně odhadu stavebních nákladů a vizualizaci schválené varianty 

technického řešení objektu, 

b) SO 202 - předložení STS pro 2 konstrukční varianty mostu včetně odhadu 

stavebních nákladů a vizualizaci schválené varianty technického řešení objektu, 

c) STS bude zpracována v koordinaci s dopravně inženýrskou studií (dále jen DIS) 

zpracovanou společností EDIP s.r.o. a v souladu s dopravním řešením 

navazujících komunikací vypracovaným společností DSVA s.r.o., 

d) účast při projednání vybrané varianty DOSS, SŽDC a ČD (poskytnutí 

součinnosti při projednání na výzvu objednatele), 

e) organizace a účast na min. 2 koordinačních poradách a administrace porad, 

f) forma výstupů:  

 tisk STS 5 x paré, odhad stavebních nákladů 5 x; 

 digitální forma 1 x CD – DWG a PDF, odhad stavebních nákladů v PDF 

a XLS. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro 

tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však 

oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. 

2.7 STS musí být vypracována ve shodě se stavebním zákonem, musí být ověřena 

a potvrzena autorizovaným inženýrem podle příslušné specializace. 

2.8 Projekční činnost zhotovitele dokumentace bude zabezpečena osobami, které mají 

oprávnění k této činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2.9 Zhotovitel STS prohlašuje, že disponuje oprávněním k projektování, jako předmětu své 

činnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů.  

2.10 Zhotovitel provede dílo s využitím autorizovaného inženýra Ing. Jiřího Urbana 

disponujícího autorizací v oboru mosty a inženýrské konstrukce.  Zhotovitel je oprávněn 

změnit osobu, kterou byla prokazována odborná způsobilost jen ze závažných důvodů, a 

to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného 

zdůvodnění. Nová osoba musí disponovat výše uvedenou odbornou způsobilostí. 

Provedené změny musí reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit 

a za využití následujícího poddodavatele: Ing. Jaroslav Baron, IČ: 68758545 

provádějícího následující práce: zpracování vizualizací. Tento poddodavatel se bude 

podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou (objednávkou) 

uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou 

smlouvu (objednávku) předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré 

práce poddodavatele řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za 

veškeré části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel může uvedeného 

poddodavatele nahradit pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze ze 

závažných důvodů po předložení písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být 

reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy. 

2.12 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou k plnění díla 

dle této smlouvy, vždy na základě žádosti zhotovitele a v termínu dohodnutém se 

zhotovitelem. Objednatel dodá zhotoviteli jako podklad nezbytně nutný k zahájení 

plnění předmětu smlouvy geodetické zaměření a výsledky všech potřebných průzkumů. 

Objednávatel odpovídá za to, že předané podklady jsou bez právních vad. 
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III. 

Doba plnění a dodací podmínky 
3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 

ve lhůtách uvedených v odst. 3.2. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění:    do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení 

čistopisu DIS (zpracovatel EDIP s.r.o.), dopravního řešení navazujících komunikací 

(zpracovatel DSVA s.r.o.), geodetického zaměření a výsledků dalších potřebných 

průzkumů. 

Dokončení a předání STS:   do 90 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 

zahájení prací. 

Odhad stavebních nákladů:   do 90 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 

zahájení prací. 

 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 

všech náležitostí, např. originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou 

dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. 

 

 

IV. 

Cena 
4.1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve 

výši 247.800,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy. 

 

 Popis Kč bez DPH  DPH v Kč Kč včetně DPH 

SO 201       

 

předložení studie stavby pro 3 

konstrukční varianty mostu, včetně 

odhadu stavebních nákladů a 

vizualizaci schválené varianty 133 000 27 930 160 930 

 

 

   

SO 202       

 

předložení studie stavby pro 2 

konstrukční varianty mostu, včetně 

odhadu stavebních nákladů a 

vizualizaci schválené varianty 114 800 24 108 138 908 

Nabídková cena celkem 247 800 52 038 299 838 

 

Cena za provedení díla dle článku IV., odst. 4. 1. této smlouvy bude splatná dle 

ustanovení článku VI. této smlouvy.  

 

4.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu 

nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, 

pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu do 

ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 
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zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

4.3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou 

součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány 

a odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé 

z těchto prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout 

jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

4.4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni 

splatnosti ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

4.5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 

nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě 

do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti 

dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  

 

 

V. 

Odpovědnost za vady 
5.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

5.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel 

odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny 

prokazatelně porušením jeho povinností. 

5.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního 

převzetí díla objednavatelem, a to v délce 24 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě 

bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní. 

5.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

5.5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 

písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří 

pracovních dní od doručení reklamace, projedná reklamovanou vadu a způsob jejího 

odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřeně dostatečné 

lhůtě, tj. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, může objednatel požadovat přiměřenou 

slevu z ceny díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

5.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla 

ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

5.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

5.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 

nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo 

na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 
6.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla po jeho řádném 

provedení a předání dle odst. 6.2. tohoto článku smlouvy. 

6.2. Úhrada za dílo jako celek bude provedena po protokolárním předání předmětu díla bez 

zjevných vad a nedodělků, ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných 
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předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. Splatnost faktury bude 14 

kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že do termínu splatnosti 

faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost závěrečné faktury 

o dalších 10 kalendářních dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené 

v předávacím protokolu. 

6.3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 

 

 

VII. 

Smluvní pokuty 
7.1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termíny dle článku III. odst. 3.2.; 

b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu  

a) činí 500,- Kč za každý i započatý den. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu  

b) činí 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od 

smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy zhotovitelem uvedených v ustanovení 

článku VIII. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové 

hodnoty díla. 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 

objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 

0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

7.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy 

k zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo na případnou náhradu způsobené škody. 

Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu 

pohledávek. 

 

 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 

jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku 

doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní 

strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 

zhotovitele: 

a) s termínem dle článku III., odst. 3.2. smlouvy; 

b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 

v protokolu o předání a převzetí díla; 

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

 

 

IX. 
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Kontaktní osoby a doručování 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových 

prací a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je: 

 

     Václav Michálek, úředník odboru investičního           

       a na straně zhotovitele: 

Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., výrobní ředitel; 

 Ing. Pavel Sliwka, vedoucí střediska MOSTY 1, 

Ing. Jiří Urban, zodpovědný projektant. 

 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb 

a faktur na straně objednatele je: 

Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního 

a na straně zhotovitele: 

Ing. Jana Zemková Němcová, obchodní ředitelka. 

 

9.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

 

 Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele:  

       MěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

               – adresa zhotovitele: v záhlaví této smlouvy. 

 

 Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické 

realizace akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo 

jejich zástupci.  

 

 V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty 

doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona 

č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující 

způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je 

doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem 

na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato 

osoba do datové schránky ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl dokument 

dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním 

dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako 

doručení do vlastních rukou. 

 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 

pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

 

X. 

Právní vady předmětu plnění, autorská práva 
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není chráněn právem z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví třetí osobou, čímž je objednatel oprávněn o jeho převzetí 

a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako 

s vlastním. 

10.2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto 

smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti 

poskytnout třetí osobě za účelem pokračování realizace příslušné akce (stavby). Licence 
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poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence výhradní. Územní rozsah licence 

není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně užít kdekoliv v dané zemi i mimo 

ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla přímých i nepřímých, trvalých 

i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě i měřítku, 

a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line. 

Objednatel se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže dílo vytvořené na základě 

této smlouvy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu 

vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní oprávněně vůči objednateli nárok z právních 

vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se o ní dozví a má dostatečné důkazy k prokázání takové skutečnosti. 

 

 

XI.  

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 

věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 

řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

 

XII.  

Pojištění 
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ 

pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:  

pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to 

na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou. 

 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 
13. 1. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje 

realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným 

zákonem. 

13. 2. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk. Každý 

stejnopis má právní sílu originálu. 

13. 3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 

dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

13. 4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) 

směrnice č. 30/2016 o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými 

osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města 

Chebu č. RM 445/17/2016. 

13. 5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 
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13. 6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že 

tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu 

podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají 

žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 

jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

13. 7. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen 

soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

 

 

V Brně dne 18. 5. 2018                    V Chebu dne …………… 

 

 

 

 

 

 

______________________          ______________________ 

           za zhotovitele           za objednatele 

  Ing. Ilja Hustý, jednatel                          Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta   
 


