Smlouva o dilo 6/2018/BY

Objednatel:

Statutdrni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno-Bystrc

Sidlo: nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupena JUDr, TomdSem Kratochvilem, starostou

I€: 44 99 27 85 13

DIC: C244992785

bankovni spojeni: Ceskoslovenskd obchodni banka, a.s. €.4.117590673/0300

Ve vécech technickych je opravnén jednat:
RAVLING s.r.0., Kainarova 89, 616 00 Brno, IC 283 53 943
Ing. Radek Vlasin - jednatel

déle jen objednate!

a

Zhotovitel:

Firma: Izolservis, spol. sr.o.
Sidlo: Srbska 53, 612 00 Brno
Jednajici: Ing. Roman Musil

I&: 44016832
DI¢: CZ44016832
bankovni spojeni: Komerc¢ni banka Brno, a.s.

déle jen zhotovitel

uzavreli dle ustanoveni § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clanek I. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést ,Opravy obecnich byti: Kachlikova 15, byt €. 9, E€erova 6, byt & 2“
Jednd se o opravy a vymény diléich ¢asti bytd, vybudovéni zdéného bytového jidra, dodéani a montaZ
nové kuchyriské linky, zafizovacich pfedmétd, €asti novych podlah, renovace podlah stavajicich a dali
souvisejici prace vcetné vyklizeni sklepnich kdji patficich k bytim. Podrobna specifikace praci je
uvedena v projektové dokumentaci ,,OPRAVA BYTOVE JEDNOTKY &. 9 v BD Kachlikova 15, Brno —
Bystrc, 635 00" z 03/2018 a v projektové dokumentaci ,,OPRAVA BYTOVE JEDNOTKY &. 2, v BD
E¢erova 6, Brno — Bystrc, 635 00“ z 03/2018, obé zpracované Ing. Radkem Vlaginem, Bochofikova
2535/7, 616 00 Brno - Zaboviesky, které jsou pfilohou €. 1 a tvofi nedilnou soudast této smiouvy.

VSeobecné poiadavky na realizaci pfedmétu smlouvy:

Nutnd obhlidka uvedenych byt pfed podanim nabidky. Uvedené poZadované price nejsou
poloZkovym rozpoctem. Proto je nutno price nacenit tak, aby po dokonéeni tvofily funk&ni celek a
nebyl divod poZadovat viceprace. Elektro-instalace musi byt provedena tak, aby byla vsouladu
s platnymi CSN a ve zpravé c revizi nebyly zjistény zavady.

Viechny prace budou provedeny v souladu s pfislu$nymi platnymi normami.

S napojenim el. proudu je zhotovitel povinen kontaktovat spravce nemovitosti Bytasen s.r.o.

a uhradit odebranou energii po dobu provad&ni dila.

Nabidnutd celkova cena bude koneéna a nebude ji moino dodateéné zvysovat.
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Veskeré dodivané dlaiby, keramické obklady, podlahové krytiny a kuchyiiskd linka vietné

barevného Fe$eni budou pfed montazi odsouhlaseny objednatelem nebo TDI.

- Zhotovitel vyrozumi formou vyvésky ndjemce byt v domé o provadéni praci.

- Bé&hem provadéni praci je nutno minimalizovat hluk a prasnost v domé, udrZovat pofadek ve
spoleénych prostorach domu a na venkovni plose pfed domem. Spoleéné prostory je nutno
denné uklizet.

- Kli¢e po ukonéeni praci pfredat na Bytasen, spol. s r.o.

- Nutna obhlidka bytu — vy$e uvedené poZadované price nejsou polozkovym rozpoétem. Proto je
nutno prace nacenit tak, aby po dokonéeni tvofily funkéni celek a nebyl diivod nacefiovat
viceprace. NapF. u elektroinstalaci — instalace musi byt opravena tak, aby byla vsouladu
s platnymi €SN a ve zpravé o revizi nebyly zivady.

- U vSech femesel doloZit prohlaseni o shodé ne véechny pouZité materialy.

- Vsechny prace budou provedeny v souladu s pFislusnymi platnymi normami.

- S napojenim energii a médii je zhotovitel povinen kontaktovat spravce nemovitosti Bytasen,
spol. s r.o. a uhradit odebranou energii a vodu po dobu provadéni dila.

- Zhotovitel nesmi pfi provadéni dila pouZivat spoleény vytah v domé!!!

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a statnimi technickymi normami
souvisejicimi s predmétem vyzvy. Kvalitativni podminky musi byt dodriovdny a zhotovitel musi
garantovat, Ze predmét pinéni bude mit po pfedepsanou dobu pfedepsané vlastnosti. Pfi realizaci
stavby-dila mohou byt pouiity pouze takové materidly, zaFizeni a technologie, jejichz pouiiti je v €R
schvdleno a maji osvédéeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologie. Nedodrzeni téchto
podminek v priibéhu realizace dila miize byt dliivodem pro zruseni smlouvy o dilo (SoD) ze strany
objednatele {zadavatele) bez naroku na nahradu $kody, ktera tim zhotoviteli vznikla.

Clanek Il. Doba plnéni
2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v téchto terminech:

- Termin zahajeni - 11.5. 2018
- Termin ukonéeni - 2.7.2018

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k pInéni dila
vyZadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v pribéhu provddéni dila, Ze nelze dodriet dobu pInéni, je povinen na to
objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukonceni dila Ize prodlouZit o dobu, po kterou nebylo z ddvodu nepfiznivého poéasi moiné
provadét prace v souladu s technologickym postupem stanovenym pro jednotlivé druhy praci. P¥i
uplatnéni prodlouZeni terminu z tohoto diivodu je zhotovitel povinen za kazdy jednotlivy den, o ktery
ma byt termin prodlouZen, pfedloZit objednateli stavebni denik (jednoduchy zéznam o stavbé) se
soupisem neprovadénych praci majicich vliv na termin dokonéeni dila a zédpisem o stavu potasi
v rannich i odpolednich hodindch se souhlasnym vyjadfenim TDI.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokoncenim dila deli neZ 30 dnl se povaZuje za podstatné poruseni této
smlouvy.



Clanek I1l. Misto plnéni
Mistem plInéni dila je:
Obecni panelovy dim: Brno-Bystrc: Kachlikova 15, byt €. 9, ECerova 6, byt €. 2

Clanek IV. Cena dila
4.1 Cena dila je obéma stranami sjedndna v souladu se zakonem €. 526/90 Sh., o cenéch ve
znéni pozdéjsich predpisi, véetné DPH celkem ve vysi: 535.072,- K€
DPH ve vysi 15 % ¢ini: 69.792,- K&E.
cena bez DPH: 465.280,- K¢

slovy: EtyFistaSedesatpéttisicdvéstéosmdesat korun éeskych

4.2 Sazba DPH je uvedena v zdkonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V pfipadé zmény sazby DPH v
pribéhu realizace dila zhotovitel oznami pisemné objednateli novou sazbu DPH. Dorudenim tohoto
pisemného ozndmeni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této smlouvé, dodatek ke smlouvé
nebude pro tuto zménu sjedndvén. Objednatel upozorfiuje zhotovitele, Ze pro vy$e uvedené plnéni
bude aplikovan reZim pfenesené dafiové povinnosti podle § 92a zdkona o DPH. Zhotovitel je povinen
vystavit za podminek uvedenych v zdkoné o DPH dariovy doklad se viemi néleZitostmi poZzadovanymi
timto zakonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokon&enim dila véetné
veskerych rizik a vlivil (vEetné inflatnich) béhem provadéni dila a jakychkoliv dalsich vydaja spojenych
s realizaci stavby.

4.4 Sjednand cena obsahuje i pfedpoklddané ndklady vzniklé vyvojem cen, a to a# do pfedani a
pfevzeti dila.

4.5 Sjednana cena je cenou nejvy3e pfipustnou a miZe byt pfekroéena pouze v pfipadé, Ze v pribéhu
realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

4.6 VeSkeré viceprace, zmény nebo rozsiteni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

v€etné jejich ceny musi byt pred jejich realizaci pfedloZeny zhotovitelem k pisemnému odsouhlaseni
objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodate¢né prace a doddvky zadat v
souladu se zakonem o vefejnych zakdzkach.

4.7 Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestlife pisemné neoznami nutnost jejiho
pfekrogeni a vysi poZadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni viak nezaklada pravo zhotovitele na zvygeni ceny.
ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych touto smlouvou.



Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZaduje a objednatel neposkytuje zadlohy na provadéni dila. Objednatel bude
proplacet provedené prace a dodavky na zdkladé faktur-daniovych dokladl zhotovitele. Po Uplném
dokonéeni, pfedani a prevzeti dila bez nedodélkll a zjevnych vad ma zhotovitel préavo vystavit
konecnou fakturu.

5.2 Splatnost dariovych dokladl (faktur) se sjednava v délce 30 dnl ode dne jejich dorudeni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou souéasti je soupis provedenych praci a zjistovaci
protokol odsouhlaseny TDI. V pfipadé, Ze tento podklad nebude zhotovitelem pfedloZen, ma se za to,
Ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je opravnén pfislusnou fakturu
vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
uhradit pouze tu ¢&ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemlie zhotovitel
uplatfiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné & nedplné adaje.
Vracenim faktury prestdvéd bézet doba splatnosti fakturované ¢astky a nova doba splatnosti zading
béZet ode dne doruceni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli darfiovy doklad — fakturu nejpozdéji do 10 dni od konce
kalendafniho mésice. Na faktufe musi byt uveden kéd klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu
ustanoveni §92e zdkona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovidé objednateli za $kody vzniklé
nedodrienim této povinnosti stejné jako za skody vzniklé objednateli chybami dafiového dokladu, a to
zejména 3kod vniklych nedodrZenim lhity pro pfiznéni k DPH.

€lanek V1. Staveniété

6.1 Staveni$tém se rozumi prostor urfeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté. Zafizeni staveni$té je povinen zabezpecit zhotovitel, a to v souladu s
jeho potfebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 7 pracovnich dnti pfede dnem zahdjeni praci
na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o pFedani a pfevzeti stavenisté pisemny zapis, ve kterém musi uvést véechny
své pfipadné pripominky.

6.4 Ode dne pfevzeti staveni3té nese zhotovitel nebezpeéi viech $kod na provadéném dile aZ do doby
dokonceni a pfeddni dila objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ulely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni pfedpisy.



6.6 Zhotovitel je povinen udrZovat staveni$té i dilo v Cistoté a pofadku, bez hromadéni odpadkd a
zbytkQ materialu, zajisti na své naklady ostrahu a bezpefnost stavenisté.

6.7 Po dokonceni a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté i okoli dila podle pokynt TDI,
nejpozdéji do 30 dnli ode dne pfeddni a pfevzeti dila.

Clanek Vii. Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté az do dne odstranéni vegkerych nedodélkd a
zjevnych vad podle kolaudaéniho souhlasu (je-li tento souhlas pro dilo pfedepsdn pfislusnymi
predpisy) stavebni denik, v rozsahu stanoveném stavebnim zdakonem a jeho provadécim pfedpisem; u
ohladovanych staveb, u kterych to stanovi stavebni zdkon, postaci jednoduchy zaznam o stavbé.
NaleZitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé stanovi provadéci
pfedpis ke stavebnimu zakonu.

7.2 Vedkeré listy stavebniho deniku musi byt pribéiné odislovany a svazany. Zhotovitel je povinen
pribéiné vydavat kopie listl stavebniho deniku TDI. Po dokonéeni dila pfeda zhotovitel original
stavebniho deniku objednateli.

7.3 Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi zéznamy
nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provadét
potfebné zaznamy TDI, objednatel, pfipadné jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektu a dalsi
osoby, o kterych to stanovi stavebni zakon a jeho provadéci predpisy.

7.4 Zhotovitel je povinen denné pfedkladat stavebni denik TDI ke kontrole a k provédéni zapis(.

7.5 Nesoubhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil TDI, objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel projektu, do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dnd, jinak se md za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

7.6 Objednatel nebo jim povéreny zéstupce je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku,
ucinénych zhotovitelem, nejpozdéji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, 7e s uvedenym zépisem
souhlasi.

7.7 Zhotovitel je povinen provadét pravidelné kontrolni dny miniméing 1x za 2 tydny za uéelem
kontroly provadéni dila za Gcasti objednatele. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodriovani
¢asového harmonogramu stavby a na kvalitu provadé&nych praci. Ke kontrolnim dnéim je zhotovitel
povinen pisemné pozvat objednatele nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem, nebude-li dohodnuto
jinak. Z kontrolniho dne bude vyhotoven na misté samém zépis podepsany viemi zUéastnénymi
osobami, a nasledné TDI vyhotovi opis tohoto zapisu a do 5 pracovnich dni jej pfeda zhotoviteli a
objednateli.

7.8 KontrolIni den provede zhotovitel i na pfimé vyzvéni objednatele dle jeho poZadavka.

7.9 VySe uvedenymi kontrolnimi dny nejsou doteny pravidelné priib&iné kontroly provadéni dila
objednatelem a jim opravnénych osob na staveniti, jeZ budou zaznamenény ve stavebnim deniku.

7.10. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI k provéfeni praci a konstrukci, které budou daldim
postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny predem.
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7.11 Zdapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani doplrikli a zmén smlouvy.

Clanek VIil. Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZity pro dilo musi souhlasit s
technickymi normami a musi mit pfisluSnou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle
ptislusnych pfedpisli. Vhodnost téchto materidali musi byt objednateli prokdzana zhotovitelem pfed
jejich pouZitim. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky subdodavatell (poddodavatel(l). Pfipousti se
pouze prvni jakost materidll, pokud objednatel pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v
konkrétnim pfipadé s pouZitim jiné jakosti. Zhotovitel je povinen dodrZet kvalitativni parametry
stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfislu§nych praci
nebo na zakladé pokynu TDI. Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel
pomoci tfeti osoby na ndklady zhotovitele.

8.3 P¥i pracich na vefejnych cestdch nebo mimo né je zhotovitel povinen provést véechna potfebna
opatieni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udriovat v &istot& veskeré
silnice a cesty. Pfi poutiti cizich pozemku je zhotovitel povinen provést nutna jednani s vlastniky a nést
pfipadné vzniklé naklady.

8.4 Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkou$ek a seznami
objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje
pravo se k vysledkim zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich
opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky hradi zhotovitel v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi
pochybnosti objednatele, v opaéném pfipadé hradi naklady na opakované zkougky objednatel.

8.5 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjekttim z déivodu
opomenuti, nedbalosti nebo nespInéni podminek této smlouvy o dilo, zdkona, €SN ¢&i jinych norem a
pfedpisti, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu $kodu odstranit, neni-li to moZné, pak
finanéné uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektu vedkeré
zmény, které vznikly pfi provadéni praci, je-li dilo zhotovovano podle projektové dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpednost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpeéuje jejich vybaveni ochrannymi pomtickami.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfedpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pfi provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoslo ke vzniku gkody
na majetku objednatele.

8.9 Zhotovitel nesmi pro provddéni dila pouZivat spoleény vytah v domé.

8.10 Zhotovitel nesmi prace provadét v dobé od patku 18:00 hod. do pondéli 6:00 hod., dale ve dnech
statnich svatkul a ve viedni dny od 19:00 do 6:00 hod.

8.11 Zhotovitel je povinen informovat najemniky o probihajicich pracich vdomé 7 dni pfed zahajenim
praci a po celou dobu vystavby.



8.12 Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila zajistit na vlastni naklady uklid spole¢nych
prostor v domé které znedistil provadénim dila

€lanek IX. Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s
touto smlouvou, je objednatel opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni vady vzniklé vadnym
provadénim a provadéni dila fadnym zplUsobem. lJestliZe zhotovitel vadu neodstrani ve lhuté
stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypovédét bez vypovédni doby. PFi
vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele béhem provadéni dila az do dokonéeni praci. TDI je zmocnén jménem
objednatele provadét veskeré administrativni Ukony spojené s pfipravou a vyhotovenim dila a v
rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim Géelem vydava v souladu s ustanovenim této smlouvy
pisemné, vyjime¢né (jen v pfipadé nutnosti) Gstni pokyny a pfikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny
a prikazy respektovat. Byl-li TDI vyddn ustni pokyn, ktery jim byl bez zbyte¢ného odkladu prokazatelné
potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodrZovani projektu, kvalitu provadénych praci a ¢innost zhotovitele pfi provadéni
dila, a je opravnén k provadéni zapist do stavebniho deniku.

9.4 TDI je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpeénost nebo provadéni dila, Zivot nebo zdravi
pracovnikd zhotovitele nebo hrozi-li jiné vainé $kody. TDI neni opravnén zasahovat do hospodafské
¢innosti zhotovitele.

9.5 TDI pisemné potvrzuje soupis provedenych praci a zji$tovaci protokol, které jsou souéasti kazdé
faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI ptipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, doplfikiim nebo roziifeni pfedmétu dila a jejich
ocenéni, které predklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi pInéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou pééi. Zavazuje
se dodriovat obecné zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, zapisy a dohodami
opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi pfislu$nych spravnich organd.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebné technické vedeni zhotoveni dila zpGsobilym
stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materialé, hmot, surovin a
dalsich véci potfebnych pro pInéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobct a dodavatel(
atesty, prohlaseni o shod§, certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a souginnost dil¢ich zhotovitelt pfedmétu dila a
daldich d&astnikd tak, aby nedoslo k naruseni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za $kody, které vzniknou z jeho &innosti v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Zplsobi-li zhotovitel v souvislosti s pInénim této smlouvy $kodu na dile, na jiném majetku
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objednatele nebo na majetku tretich osob, je povinen tuto $kodu odstranit na vlastni naklady bez
zbytecného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zaji$tovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstrariovani odpadl a
nedistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDI, pfipadné autorského dozoru projektanta a vykon
¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a ddle umoznit soucinnost osob
povéfenych vykonem technického dozoru pfi operativnim vedeni stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeli. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni predmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborné zpusobilymi
osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam jako celek.

9.15 Zhotovitel je povinen upozornit najemce na probihajici prace vyvéskou umisténou na vchodovych
dvefich obecnich domu dva dny pfed zapocetim praci a po celou dobu vystavby.

we v

€lanek X. Vlastnické pravo a nebezpeéi kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpedi Skody na dile nese ode dne prevzeti stavenisté zhotovitel, a to aZ do dne podpisu
zdznamu o pfeddni a prevzeti dila.

Clanek XI. Pfedani a prevzeti dila

11.1 Pfeddni a prevzeti dila probihd jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Zetfeni o skute¢ném stavu
dokonéeného dila na misté pInéni za (¢asti objednatele a zhotovitele ¢ jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzdd a objednatel je pfevezme formou zépisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji 5 dnl pfedem ozndmi pisemné objednateli, Ze dilo je
pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto zakladé
objednatel svold pfedavaci a piejimaci fizeni. Pfedani dila se uskute&ni v misté pInéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat objednateli ve$keré nezbytné doklady, zejména:
- dokumentaci skute¢ného provedeni dila, bylo-li dilo provddéno podle projektové dokumentace

- manipulaéni, provozni fady, ndvod na provoz a dokumentaci tdrzby.

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkou3ek, atestt a revizi.

- zapisy a osvéddeni o zkouskach pouZitych zafizeni a materiald.

- atesty pouZitych material( a vyrobk.

- certifikaty, prohlaSeni o shodé pouzitych materidlG a vyrobka.

- doklady o zajisténi likvidace odpada.

11.4 Objednatel je povinen prevzit dilo v ptipadé, Ze dilo nema ?adné nedodélky a zjevné vady a byly
nahrazeny pfipadné $kody vzniklé v souvislosti se zhotovovénim dila. V zapise o pfedani a ptevzeti
dohodne zhotovitel s objednatelem termin tplného vyklizeni staveni§té, nejpozd&ji do 30 dnli ode dne
pfedéni dila. Nevyklidi-li zhotovitel staveniité ve sjednaném terminu je objednatel opravnén
zabezpetit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené je povinen uhradit objednateli
zhotovitel.



Clanek XII. Odpovédnost za vady a ziruka

12.1 Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo pfi pfedani a prevzeti dila. Vadné plnéni je podstatnym
porusenim smlouvy.

12.2 Zarukou za jakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po urtitou dobu zpUsobilé k pouZiti pro
obvykly Géel nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, pravnimi pfedpisy,
technickymi normami, pfip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na b&znd opotfebeni, ani na
zavady zpUsobené ndsilné, vy$si moci apod.

12.3 Zaruéni doba &ini 72 mésich ode dne pfedani a pfevzeti dokonéeného dila mezi objednatelem a
zhotovitelem.

12.4 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila pisemné u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci bude popsano, kde se vady nachazeji a jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym zplisobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je oprdvnén poZadovat:
12.4.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci

12.4.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.4.3 ptiméfenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zplsob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vyméné nebo
dodani chybéjici véci, zacne béZet zaru¢ni doba znovu od prevzeti nové véci. TotéZ plati, dojde-li k
vyméné soucdstky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i reklamace odesland
postou, datovou schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaruéni Ihaty, se
povaiuje za v¢as uplatnénou.

12.6 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dni po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji véak do 15
dni po obdrieni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamovanou vadu neuznava. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

12.8 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.7, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.9 Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., e jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni doba resp., Ze vadu
zpusobil nevhodnym uZivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
jemu, v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

12.10 Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.

Clanek XIlI. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila za kaZdy i zapoéaty den prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené pravnim pfedpisem.
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13.3 K dhradé smluvni pokuty vyzve opravnéna strana a strana povinna je povinna uhradit tuto
smluvni pokutu nejpozdéji do 21 ti dnl od obdrZeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno
pravo na nahradu Skody.

13.4 Dojde-li ze strany zhotovitele k poru$eni ujednani v bodé 8.9 a 8.10 této smlouvy je povinen
objednateli smluvni pokutu ve vys$i 8 000 K¢ za kaZdé jednotlivé poruseni tohoto ujednani.

13.5 Dojde-li ze strany zhotovitele k poruseni ujednani v bodé 8.11 a 8.12 této smlouvy je povinen
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni tohoto ujednani.

Clanek XIV. Vypovéd smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je moZné vypovédét z diivodu jejiho podstatného poruseni. V takovém pfipadé je
smluvni strana opravnéna vypovédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni G¢inky vypovédi nastavaji
dnem nasledujicim po pisemném doruceni vypovédi druhé smluvni strané.

14.2 Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila del$im neZ 30 dni z diivodu na
strané zhotovitele,
- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované
zjisténé pfi kontrolnich dnech
- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.
- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
- zastaveni ¢i preruSeni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu del$i nez
15 dni
- proti zhotoviteli je poddn navrh na prohlaseni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani
- zhotovitel vstoupi do likvidace
14.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl! v nabidce na vefejnou
zakazku v zaddvacim fizeni pfedchazejicim uzavieni této smlouvy informace nebo doklady, které
neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho Fizeni.

14.4 Pokud pfed dokoncenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy, preda
zhotovitel nedokoncené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan stupefi
rozpracovanosti stavebnich praci a soufasné predd objednateli stavebni denik, byl-li veden,
(jednoduchy zéznam o stavbé, byl-li veden), pfipadné dalsi doklady.
14.5 Dorucenim odstoupeni od smlouvy nebo doruéenim vypovédi od smlouvy zaéne béZet zaruéni
doba u provedenych ¢ésti dila. Zhotoviteli zlstdvd zachovdna odpovédnost za vady u provedenych
Casti dila.

Clanek XV. Zavéreéna ustanoveni
15.1 Nedilnou soucasti této smlouvy je poloZkovy rozpodet .

15.2 Objednatel vylucuje pfijeti ndvrhu na uzavfeni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezpeéi zmény okolnosti podle § 1765 ob&anského
zékoniku, zavazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.
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15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznacenymi jako dodatek s pofadovym &islem ke smlouvé, a podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
Jinou formu zmény smlouvy smluvni strany timto ujedndnim vyluéuji.

15.5 Objednatel a zhotovitel se déle dohodli, Ze préva a povinnosti z této smlouvy nelze postoupit, a
déle se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé, takZe § 1978 odst. 2
obé&anského zdkoniku se nepouiije.

15.6 Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ po jednom obdrZi kaZda smluvni strana.
15.7 Tato smlouva nabyva platnosti a U€innosti dnem podpisu opravnénych zastupcl smluvnich stran.
15.8 Utastnici prohladuji, 7e tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné viile, na diikaz

cehoi niZe pfipojuji své podpisy
15.9 Zhotovitel byl vybran interni komisi vefejnych zakazek dne: 9.5.2017

V Brné dne: ,ff*{(é{

Objednatel Zhotovitel
JUDr. Tomas Kratochvil Ing. Roman Musil
starosta jednatel

Za spravnost: Mgr. Romana Rajdova
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