
SMLOUVA O DÍLO

č. S911/2018/122

I.
v

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitelem Krajského 
ředitelství Frýdek-Místek
ve věcech technických jedná: Ing. Ivan Kubik, technický pracovník HIM KŘ Frýdek-Místek (technický dozor) 

Ing. Miroslav Král, technický pracovník HIM KŘ Frýdek-Místek 
č

(dále jen „objednatel")

a

STAMEX spol. s r.o.
IČO: 64084256 

DIČ: CZ64084256

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579
sídlo: Březová čp. 8, 747 44 Březová
zastoupený: Lubomír Schustek, jednatel společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Beneš
č

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto 
smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo „LC Černý les - propojovací", evidenční číslo zakázky S911/2018/122, a to 
dle zadávací dokumentace „LC Černý les - propojovací" vypracované Ing. Andreou Milatovou, 
Pstruží 186, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí a za podmínek stanovených příslušnými právními 
předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla 
uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou. Rozpočet akce je členěný a opravy a rekonstrukci a 
toto členění je nutné dodržet.

2. Y rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele
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dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností vyplývajících zejména ze shora uvedené 
zadávací dokumentace a dalších podmínek plynoucích z řešení havarijního stavu díla, dále pak:

• vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí

• zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré + 1 
v elektronické formě) objednateli v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
předpisům.

• zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
včetně zajištění dopravního značení,

• údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 
stavu,

• uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 
zpět vlastníkům,

• zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
• zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle ěl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku 
této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče 
přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 
rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 
způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště 
anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu 
předáno a převzato.
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3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.7.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel 
umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 28. 5. 2018, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo 
má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě 
dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato 
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 830 009,72 Kč bez 
DPH, slovy osmsettřicettisícdevětkorunsedmdesátdvahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši 
dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou 
této smlouvy (dále jen „rozpočet14), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník44). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací 
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

cl není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
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objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

Y.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; 
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo 
a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených 
v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v 
soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat 
požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně. Fakturační adresa: Lesy České 
republiky, s.p. Lesní správa Opava, Stará silnice 1872/4, Předměstí, 746 01 Opava.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy 
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou
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k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 
vyhotovení projektové dokumentace, a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii opatření 
stavebního úřadu.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora 
po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel 
plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, 
je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně 
informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o 
zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona ě. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu 
způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem 
písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 
na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby 
tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 
víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 
vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 
je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 
projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 
bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 
budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 
zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek,
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technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 
písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 
zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 
stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Jaroslava Beneše, telefon: 
 Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění 
díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná- 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele ěi jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 
faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla 
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků
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apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam14), a to nejpozději 
v okamžik převzetí staveniště dle ěl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto 
článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, 
seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 
a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 
si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona ě. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
ě. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 
odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení 
staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty 
zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon11].
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10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, 
předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných 
zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu 
práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam 
v souladu s čl. YI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, 
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva 
Evropské unie).
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23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínuje 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo ěi jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,

revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích a ostatních předepsaných zkoušek příslušnou 

ČSN normou nebo projektem, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady
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1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka 
začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatni­
li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 
odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 
odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 
opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již 
zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou 
této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce 
bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. 
IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, 
jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle ěl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo 
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8,9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc 
trvání porušení.
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7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- KČ za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.

11. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující 
dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této 
smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například 
dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností 
výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných 
zakázkách apod.).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.
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XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. 
či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Y záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 
a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
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nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex 
CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, 
čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k 
prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení 
funkčních a efektivních preveněních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout 
za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V Březové, dne:

jednatel společnosti

6 -OB- 2018
Ve Frýdku-Místku, dne:

Los Ceskésre uMík s

Ing. Mgr. Jan Ševčík 
Ředitel KŘ Frýdek-Místek
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- Položkový rozpočet stavby

-
Stavba: Oprava LC Černý les-sspojovací

Objekt: 01 Oprava komunikace

■ Rozpočet;

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.» Krajský inspektorát Frýdek-R/l IČO: 42196451

Nádražní 2811 DIČ: CZ42196451
73801 Frýdek-Místek

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o. IČO: 64084256

- Březová 6p.8, PSČ 747 44 Březová DIČ: CZ64084256

... Rozpis ceny Celkem
' HSV 830 009,72

- PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 830 009,72

Rekapitulace daní
♦

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 830 009,72 CZK

. A Základní DPH 21 % 174 302,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

4 Cena celkem s DPH :, : • ...
. ■ . 4 ;.V; :1

. ' 44 :0,04 311,76 CZK

j

v dne 2.5.

• o
ít'1-iWň c.'< r$00 OH I 

r mj

Z64084S6'5 KrajHkó 
■* : 34034356 Nádražn

Za objednatele
4

-1 o -



Rekapitulace dílů

a

3

■ Číslo ■ Název Typ dílu Čolkem %

1 Zemní práce HSV 118 867,73 14

- 4 Vodorovné konstrukce HSV 11 953,82 1
T?

5 Komunikace HSV 549 318,33 66

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 31 722,63 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 118 147,21 14

% Cena celkem 030 009,72 100

-i

«



Položkový rozpočet
S: Oprava LC Černý les-spojovacř

0: 01 Oprava komunikace

R:

dem. • dem.

Číslo položky
hmotnost/ hmotnost hmotnost / hmotnost

P.d. Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem MJ celk.(t) MJ celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce 118 867,73 2,23 0,00

1 1112032Q1R00 (Odstraněni křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2 m2 i 407,00000! 40 18- 16 345,12 j 0,00 0,00 j 0,001 0,00
manipulační sklad fen 0,000-0,009,šířka 19m : 9*19 171
PS km 0,009-G,Q58,šířka 2m: 49*2 93
LS km 0,009-0,OSS.šiřka 2m : 49*2 98
trasa km 0,180-0,247: 10*4 40

2 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 j 14,00000. Siří Síš 3 285,52j 0,00 o,oo; ooo] 0,00
km 0,180-0,190,odkop 3,5m,hí výkopu 0,40m - silniční 
panely s ložem : 10*3,5*0,4

14

3 1222011O1R00 |Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 j 4,80000j 86.13 414,86! 0,00 čioo| 0,00 0,00
hor.3 80%:
pro odvedení vod z trubního drénu km 0,350,délky 
10bm,hl.0,3m,šířka 0,8m,hor.3 80% : 10*0,3*0,8*0,8

1,92

pro opevnění výtoku z trubního drénu: 2*1*0,8*0,8 0,96
pro opevnění vtoku do trubního drénu : 2*2*0,6*0,8 1,92

4l 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 I | 1,440001 27,29j 0,00 0,003 0,00 0,00
30% : 4,8*0,3 1,44

.H
l n co o O 1 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 ! 1,20000! 133,49 220,19! 0,00 0,00 0,00 0,00

hor.4 20%:
pro odvedení vod do porostu z trubního drénu km 
0,350,déiky 10brn,hl.Q,3m,šířka 0,8m,hor.4 20% : 
10*0,3*0,8*0,2

0,48

pro opevnění výtoku z trubního drénu : 2*1*0,6*0,2 0,24
pro opevnění vtoku do trubního drénu: 2*2*0,6*0,2 0,48

6 122301109R0O Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 I m3 ! 0,36000 19.05 o o LS o O O 0,00} 0,00
30%: 1,2*0,3 •*1

7 122102202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 \ m3 j 46,600001 ■'.■•,18 2 072,77; 0,00 0,001 OĎ0 0,00

r—i r.''"» r"'"l r -i
• 'iT,'i

"“f. . ; • -%
—... . ^ ' *—

"'"'I'



23,8trasa km 0,180-0,248.šířka 3,5m,hl.10cm : {248- 
18O}*3,5*0,1
km 0,000-0,012 MS .šířka 19m,hi.výkopu 0,1m :
19*12*0,1

22,8

8 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 3 m3_[ 202,18000; 51.86; 10 485,05 0,00j 0,00 j o',oo| 0,00
hor.3 30%:
km 0,000-0,012 MS .šířka 19m,hi.výkopu 0,1m :
19*12*0,1*0,3

18,24

PS odkopávka pro rozšíření stávající šířky na 3,5m km
0,010-0,180,hl výkopu 0,2m : {180-1 O)"^,5*0,2*0,8

13,6

km 0,180-0,190,odkop 3,&n,hl výkopu 0,40m - silniční
panely s ložem : 10*3,5*0,4*0,8

11,2

km 0,190-0,247 odkop celá šířka 3,5m,hl.0,3m : (247- 
190}*33*0,3*0,8

47,88

lan 0,247-0,283 PS odkop šířka 0,5,h!.výkopu 0,3m : (283- 
247)*0,5*0,3*0,8

4,32

km 0,358-0,537,odkop 1/2 profilu 3,5m,hf 0,2m A: {537- 
358)*3,5*0,2/2*0,8

50,12

odkop pro plynulý výškový přechod km 0,636-0,641,šířka
3,5m,hí.výtopu 0,3m A: (641-636}*3,5*0,3/2*0,8

2,1

km 0,641-0,697,odkop pro zpevnění komunikace v terénu 
.šířka 3,5m,h!.výkopu Q,3m ; (697-641 )*3,5*0,3*0,6

47,04

rozšíření km 0,697 v délce Sm/šířka 8m A,hl výkopu 0,3m 
: 8*8/2*0,3*G,8

7,88

1*0

9|1222O2209RO0 |Připíatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 J 60,654001 ;; ;15,42 935,28j o.ooj 0,00} 0,00 0,00
30% : 202,18*0,3 60,654

10|122302202ROQ [Odkopávky pro silníce v hor. 4 do 1000 m3 i m3 | 50.54500i 138.28; 6 989,36( 0,00 0,00 0,00 0,00
hor.4 20%:
km 0,000-0,012 PS .šířka 19m,hl.výkopu 0,1m :
19*12*0,1*0,2
PS odkopávka pro rozšíření stávajíc! šířky na 3,5m km 
0,010-0,180^1 výtopu 0,2m : (180-10)*0,5*0,2*0,2

4,56

3,4

km 0,180-0.190,odkop 3,5m,hl výkopu 0,40m - silniční 
panely s ložem : 10*3,5*0,4*0,2
km 0,190-0,247 odkop celá šířka 3,5m,hi.0,3m ; {247-
190)*3,5*0,3*0,2
km 0,247-0,283 PS odkop šířka 0,5,hi .výkopu 0,3m: (283- 
247)*0,5*0,3*0,2

2,8

11,97

1,08



km 0,358-0,537,odkop 1/2 profilu 3,5m,bl 0,2m A: (537- 
358)*3,5*0,2/2*0,2

12,53

odkop pro plynulý výškový přechod km 0,636-0,641,šířka
3,5m,hS, výkopu 0,3m A; (641-636)*3,5*0,3/2*0,2

0,525

km 0,641-0,697,odkop pro zpevnění komunikace v terénu 
.šířka 3,5m,hl.výkopu 0,3m ; (697-641 )*3,5*0,3*0,2

11,76

rozšíření km 0,697 v délce 8m/šířka 8m A,hl výkopu 0,3m 
: 8*8/2*0,3*0,2

1,92

11 122302209R00 (Příplatek za lepivost - odkop pna silnice v hor. 4 í m3 1 15,16350; 25,06 380,00 j 0,00 0,00i ÓOĎ] 0,00
30% : 50,545*0,3" ■?5 ''‘ S3&

12 132201110R00 (Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ i m3 ! 8,35200. r:oo i ? 2 507,02} 0,001 o.ooj 0,00 j 0,00
pro odvedení vody z tělesa komunikace po trase v km 
0,241; km 0,326; tam 0,358; km 0,422; ion 0,482 a km 
0,613 hor.3 80% ; 6*10*0,6*0,5/2*0,8

7,2

výkop pro trubní drén,hor.3 80% ; 6*0,6*0,4*G,8 1,152
| 13 (132201119R00 Př[pl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ t m3 i 2,50560- 157.23 393,96j o.ooi Óool 0,00

30% ; 8,352*0,3 2 5056
14 1323O111OR00 (Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ j m3 2T08800i.................. i >. ■, ap,58 813,44! 0,00 o.ooj 0,00 0,00I---------------------------------------------------1........ ............ I

pro odvedení vody z tělesa komunikace po trase v km 1,8
0,241; km 0,326; km 0,358; kro 0,422; km 0,482 a km 
0,613 hor.4 20% : 6*10*0,6*0,5/2*0,2
výkop pro trubní drén.hor.4 20% : 6*0,6*0,4*0,2 0,288

151132301119R00 (Pnpl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4 .STROJNĚ i m3 0,62640' 152,00 0,00 ooo] 0,00 0,00
30% : 2,088*0,3 0,6264

16|171206111R00
___ I______________

! Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním

i
ji m3 t

J__ L
315,76500 f

____________ L_

5 102,76 0,00 °1 0,00 0,00

4,6+1,2+46,6+202,18+50,545+8,352+2,088 315,765
17 174201201R00 Zásyp jam po pařezech D 30 cm kus 16,00000) 52.85{ 845,60 0,00 o.ooj 0,00 0,00
18 174201202R00 Zásyp jam po pařezech D 50 cm | kus 38,00000! 112,351 4 269,30 0,00 °.°°! 0,00 0,00
19 174201203R00 Zásyp jam po pařezech D 70 cm | kus 7,000001 216.73; 1 517,11 0,00 0,00! 0,00 0,00
20 1742Q1204R00 Zásyp jam po pařezech D 90 cm i kus 5.00000Í 430,67Í 2403,35 0,00 o.ooi 0,00 0,00
21 175101101RQ0 ' Obsyp potrubí bez prohození sypaniny I m3 1,12512? 322,44) 362,78 0,00 0,00] 0,00 0,00

{0,6*0,6*(6-0,6-0,6)MO,2*0.2*3,14*4,8) 1,12512
22 181101102R00 j Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 381,00000' 6,S5i 16 309,85' 0,00 0,00 0,001 0,00

km 0,000-0,012 MS .šířka 19m ; 19*12 
km 0,012-0,180,šířka 3,5m : (180-12)*3,5 
km 0,180-0,190,šířka 3,5m - silniční panely s ložem : 
10*3,5
km 0,190-0.247,šířka 3,5m : (247-190)*3,5

228
588
35

199,5

1
i

l.

v “i < a r r -■“& ■% .... *. ......* '■■■»■ ■* - X: .... ■-*., —t



km 0,326-0,358Jirka 3,5m : (358-326)*3,5 112
km 0,358-0,636,širka 3,5m : (636-358)‘3,5 973
odkop pro plynulý výškový přechod mtveleiy km 0,636- 17,5
0,641,šířka 3,5m : {641-636)’3,S
ten 0,641-0,697,od kop pro zpevnění komunikace v terénu 196
.štika 3,5m,hi.výkopu 0,3m : (697-641 f 3,5
rozšíření km 0,697 v délce Sm/šňka 8m A: 8*8/2 32rozšíření km 0,697 v délce Sm/šňka 8m A: 8*8/2 32

23 182001131R00 jPlošná Oprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině , m2 j 857,50000; 25,80 22 123,501 0,00 OjDOr 0,00 0,00
původní trasa km 0,180-0,247,šířka 3,5m : (247-180)*3,5

km 0,247-0,326,3,5m šířka: (326-247)*3,5 
km 0,537-0,636, šiřte 3,5m : (636-537)*3,5

234.5

276.5
346.5

24 R1 Odstranění pařezů odfrézovánfm včetně náběhových j ks I
kořenů s uložením mimo komunikaci j i

68,00000[ 30'.; "! y 20 411,56J 0,00 o,oo|
J

o,oo!
i

0,00

pařezy 10-3Gcm: 18ks:pařezy 10-30cm: 18ks:
V místě manipulačního skladu km 0,000-0,009 4ks : 4 4
PS km 0,091 1ks : 1 1
PS km 0,121 Iks: 1 1
PS km 0,130 1ks : 1 1
PS km 0,137 iks; 1
PS km 0,139 1ks : 1 1
Trasa km 0,180-0,247 2 ks: 2 2
PS kin 0,247 1ks: 1 1
PS km 0,350 2ks: 2 2
LS km 0,480 1ks : 1 1
LS km 0,490 iks ;

1
j
urt

».

> i

pařezy 30-50cm: 38ks :
v místě MS km 0,000-0,009 2ks : 2 2
PS km 0,028 1ks : 1 1
PSkm0,1001ks:1 1
PS fen 0,125 1ks : 1 1
PS km 0,140 : 1 1
PS km 0,1721 ks: 1 1
Trasa km 0,180-0,247 2ks : 2 2
LS km 0,241 1ks : 1 1
LS km 0,266 iks : 1 1
PS km 0,2921ks :1 1
PS km 0,308 tlcs : 1 1



km 0,326-0,358 7ks : 7 ~
PS km 0,378 1ks:1 »
PS km 0,386 1ks: 1 1
PS km 0,3921ks :1 1
střed km 0,4131ks : 5 1
PS km 0,440 1ks : 1 !
LS km 0,443 1ks : 1 1
PS km 0,446 1ks : 1 1
PS+LS km 0,476 2ks: 2 2
PS km 0,4861ks :1 s
LS km 0,5001 ks :1 1
PS km 0,503 1ks: 1 1
PS km 0,5071 ks: 1 1
PS km 0,524 1ks :1 1
PS km 0,5321ks: 1 1
LS km 0,537 1ks : 1 1
LS km 0,544 1ks: 1 1
PS km 0,5941 ks :1 1
Trasa km 0,641-0,697 1ks : ! 

pařezy 50-70 cm: 7ks :
PS km 0,184 :1 1
PS km 0,427 :1 1
LS km 0,491 :1 i
LS ten 0,539 : 1 1
LS km 0,553 :1 1
LS km 0,561 :1 1>
LS km 0,624: 1 1

pařezy 70-90cm: 5ks:
LS km 0,261 1ks: 1 1
LS km 0,2801 ks :1 >
LS km 0,5061ks :1 1
PS svážnice km 0,350 :2 2

pafezy 90-120cm: 2ks:
_____________________ LS km 0,697 2ks : 2___________________________________________________2^
| 25156344170R \Stětkodrtě frakce 0-32 B } t j 2,227741

f

• i
co

i

'

221.39: 493,20 1,00 2,23} 0,00 0,00



1,12512*1,98 2.22774
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11953.82 13,92 0,00

26 451541111R00 jLože pod potrubí ze štěrkodrtě 0-63 mm ; m3 j 0,36000) - 562,44 202,48J 1,70 0,61 0,00 0,00
lože pod trubní drěn: 6*0,6*0,1 0,36

27 4632123O0ROO jRovnanirta ze zához.kam. nad 3 m3,200 kg.urov.líce j m3 | 7,20000; 1632 131 11 751,34! 1,35 13,31 0,00 0,00
opevnění vtoku a výtoku trubního drénu - čela na sucho:
2*2*1,5*0,6
vtok do drénu : 2*2*0,6
výtok z drénu : 1*2*0,6

3,6

2,4
1,2

Díl: 5 Komunikace •' A •• 549 318,33 2 114.51 0,00
28 564651111RD0 [Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm j m2 j 546,00000) 33,75 49 003,50 j 0,29 157,79 0,001 0,00

km 0,012-0,180,šířka 3,25m : (180-12)*3,25
[“29 564661111ROO i Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, ti. 20 cm ! m2 | 321,75000; 37220,041 0,391 123,98 0,00 0,00|

km 0,537-0,636,šiřte 3,25m : <636-537)*3,25 321,75
30 584681111ROO (Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm m2 1 586,OOOCO| 265 702,58í 0,58 915,12 0,00 0,00|

km 0,000-0,012 MS,šiřte 19m : 12*19
km 0,190-0,537,šiřte 3,25m : (537-190>*3,25 
tam 0,636-0,697,štika 3,25m: (697-636)*3,25 
nájezdové rozšíření KÚ km 0,897 8x8m A: 3*8/2

228
1127,75

198,25
32

31 564761111RQ0 |Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,11.20 cm | m2 35,000001 111,59 3 909,15j 0,39 13,52! 0,00 0,00
pod silniční panely km 0,180-0,1 SO.šiíka 3,5m : 10*3,5 35

32 564851111R00 jPodklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 0/63mm l
J________________________________ I

m2 j 2 345,00000!| 71,30 168371,00|
i

0,38 886,41! 0,00
________ i_________

0,00

_________
km 0,000-0,012 MS,šířka 19m : 12*19 
km 0,012-0,180,šířka 3,0m : (180-12)*3 
km 0,190-0,537,šířka 3,0m: (537-190)*3 
km 0,537-0,636,šířka 3,0m : (636-537)*3 
km 0,636-0,597,šířka 3,0m : (697-636)*3 
nájezdové rozšíření KÚ km 0,697 8x8m A: 8*8/2 
navazující komunikace v KÚ délka 2Qm,šířka 3m : 20*3

223
504

1041
297
183
32
60

33 584121111R00 [Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm ! m2 i 30,00000j iOTJĎj 3 231,00j 0,081 2,51; 0,00 0,00
km 0,1804),190 - silniční panely s ložem : 10*3 30

34|59381185R [Panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm J kus j 10,01000 2 185,S2[ 21 881,06) 1,52 j 15,18i o.ooj 0,00
Dii: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb ' ■ .42,.,:, 31 722.63 0.05 0.00

35 938902103R00 [Čištění přikop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,50 m3/m m 20,00000[ 212.081 4 241,60[ 0,00 j 0,00; 0,00 0,00
odvedení stojaté vody km 0,678 do jímky v délce 20m : 20 20

36 R2 )Zhotovení příčného trubního drénu DN 400 PE-HD ; i
L 6,00000'1 1 ií>8 68 i 7 180, OS) 0,00 o.oof 0,00



6příčný drén S«ti 0,350 : 8
37 R3 (Kamenická úprava vtokové jímky z LK 1-------- 1, ooooo; '7 S83.67J 17 883,67! 0,00 0,001 o.ooj 00^

zaústění přikopu do jímky km 0,678 :1 1
38|28613332R Trouba kanalizační PE ECOPAL SN8 DN 400 1 = 6 m | kus 1,01000; 2393,35 2 417,28| 0.05I 0,05' 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 118 147,21 0,00 0.00
39 [998222011R00 j Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva rr____ i 2130,69806; 55,45j 118 147,21 ( O o o Ó,00 í o.ooj 0,00




