

SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele: 2018/006

číslo objednatele:

uzavřená podle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a předpisů souvisejících

Název akce: III/11215 Bolina - optimalizace

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: **SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.**

sídlo společnosti: Zbraslavice č. p. 331, PSČ 285 21

zastoupen: Ing. Aloisem Holíkem, statutárním ředitelem a.s.

IČO: 252 61 282

DIČ: CZ 252 61 282

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

a

Objednatel: **Technické služby Vlašim, s.r.o.**

sídlo: K Borovičkám 1732, 258 01 Vlašim

zastoupen: Jaroslavem Lukešem, jednatelem společnosti

IČO: 629 58 283

DIČ: CZ 629 58 283

Zástupce objednatele: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

II. Rozsah díla

Touto smlouvou o dílo objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje k provedení stavebních prací „III/11215 Bolina - optimalizace“ dle:

- cenové nabídky ze dne 1. 2. 2018 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

III. Cena díla

3.1 Cena za dílo činí po vzájemné dohodě smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele

Cena bez DPH	654 978,00 Kč
DPH 21 %	137 545,38 Kč
Cena vč. DPH	792 523,38 Kč

3.2 Tato cena je smluvní.

3.3 Smluvní cena je pevná za předpokladu, že se nevyskytnou okolnosti v průběhu realizace stavby, které nebyly uvažovány v zadávacích podkladech a které zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče. Pokud dojde ke změně objemu prací z výše uvedených důvodů, bude cena stanovena novou cenovou kalkulací a přepočtem z nabídkových cen.

3.4 Dopočet víceprací případně odpočet méněprací je možno uplatnit, změní-li se rozsah díla oproti rozsahu nabídky stavby na základě požadavku objednatele, nebo bude-li použito jiných materiálů, technologií, zkoušek apod. nad rámec zadávacích podmínek na základě požadavku objednatele. Práce budou oceněny v cenách dle základní nabídky zhotovitele ze dne 1. 2. 2018.

3.5 Dojde-li během realizace předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům či rozšíření předmětu díla, provedou zástupci obou smluvních stran ve věcech technických o těchto změnách záznam do stavebního deníku a potvrdí je svým podpisem. Pokud nebude možné ocenit změny dle již použitých jednotkových cen, budou tyto oceněny nově v cenové úrovni směrných cen uvedených v ceníku ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby. Na tyto změny bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

IV. Platební podmínky

4.1 Po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele bude fakturace provedena po předání a převzetí stavby objednatelem bez vad a nedodělků.

4.2 Splatnost faktur je 14 dnů od data doručení objednateli.

4.3 Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

4.4 Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele.

V. Termíny plnění

Termín dokončení plnění:

do 10. 6. 2018

VI. Záruka

- 6.1 Smluvní záruka je po vzájemné dohodě smluvních stran stanovena na 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků. Záruční doba se vztahuje pouze na asfaltové vrstvy prováděné zhotovitelem. Zhotovitel neručí za nekvalitně provedené podkladní vrstvy, které způsobí poruchy v asfaltových vrstvách. Ukončení a předání díla zadavateli bude formou písemného předávacího protokolu po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků.
- 6.2 Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí.
- 6.3 Vady v záruční lhůtě lze reklamovat pouze písemnou formou.
- 6.4 Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

VII. Jištění smluvních vztahů

- 7.1 Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení prací činí 2.000,- Kč.
- 7.2 Neuhradí-li objednatel vystavenou fakturu za provedené práce v dohodnutém termínu, je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- 7.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu. Konečný termín odstranění vad a nedodělků bude uveden v předávacím protokolu.
- 7.4 V případě prodlení, způsobeného bez vůle zhotovitele, po kterém by byl nucen přerušit provádění díla, se prodlužuje termín dokončení o dobu, která se bude maximálně rovnat době přerušování.
- 7.5 Objednatel má právo dílo přerušit případně práce zastavit. Pokud objednatel zastaví nebo zruší zakázku či její část, uhradí zhotoviteli rozdíl mezi prokazatelnými náklady z rozpracovanosti včetně škod, jež zhotoviteli vznikly v souvislosti se zastavením nebo zrušením díla nebo jeho části.

VIII. Předání staveniště

- 8.1 Staveniště bude předáno samostatným zápisem do stavebního deníku. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Jestliže jedna ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem v deníku, je její zástupce povinen do 3 dnů svoje stanovisko zaznamenat, jinak se má za to, že se zaznamenaným obsahem souhlasí.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Předání a převzetí dokončeného díla bude provedeno protokolární formou (případně písemným zápisem do stavebního deníku). Zápis o odevzdání a převzetí sepíše smluvní strany nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně tak, jak budou dokončovány.
- 9.2 Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato řádně dokončené, bez vad a nedodělků.
- 9.3 Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které sám poskytl, nebo jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje.
- 9.4. K předání díla předloží zhotovitel doklad o kontrole živičné směsi.

X. Ostatní

- 10.1 Podmínky užívání staveniště a případný odběr energií budou řešeny ve stavebním deníku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 10.2 Veškeré případné rozšíření smlouvy nad věcný rámec, daný předmětem plnění po datu podpisu smlouvy nebo při zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly provést dílo dohodnutým způsobem, musí smluvní strany po oboustranném společném posouzení sjednat smluvní dodatek této smlouvy s ohledem na případné změny dohodnutých podmínek.
- 10.3 V případech, kdy tato smlouva o dílo výslovně některé oblasti smluvních vztahů neupravuje, platí odpovídající ustanovení Občanského zákoníku v jeho platném znění.
- 10.4 Oprávnění a závazky plynoucí z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou stran.
- 10.5 Tato smlouva o dílo vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Seznam příloh:

- 1) nabídka zhotovitele ze dne 1. 2. 2018

V Čáslavi dne

Ve Vlašimi dne

Zhotovitel:

Ing. Alois Holík
statutární ředitel

Objednatel:

Jaroslav Lukeš
jednatel společnosti