
SMLOUVA O DÍLO
Magistrát města HK 
Doručeno: 01.06.2018 
MMHK/101627/2018
Hslysio i>f \ \ohy
druh;IP - Sx 11/iV:

č. zhotovitele:
č. objednatele: CES 2018/1067

mmhkes6e464729

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 

Kontakt:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem 
primátora pro rozvoj města 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 462511/0100

2. Zhotovitel: Ing. Jan Hradil, Ph. D.
soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby dopravní, 
specializacesilniční stavby 

Sídlo: Stehelčeves
IČ: 76409490
DIČ:
Bankovní spojení: FIO Banka a.s. Millenium Plaza, V Celnici 10, Praha 1

Kontakt:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva"):

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené 
v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez 
dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná 
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle 
této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vypracování znaleckého posudku na akci 
„Rekonstrukce komunikace pod lesem, bezejmenná, Hradec Králové".i

4. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Hradec Králové č. 
RM/2018/520 ze dne 15.5.2018.
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II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

znalecký posudek na akci „Rekonstrukce komunikace pod lesem, bezejmenná, 
Hradec Králové"
(dále jen „dílo")
v plném rozsahu určeném zadáním objednatele a nabídkou zhotovitele ze dne 
22.3.2018.
Dílo sestává zejména z:
- vizuální pasportizace řešeného úseku komunikace, zatřídění poruch dle 

příslušných TP a stanovení dopadu poruch na provozní charakteristiky 
komunikace,

- provedení kopaných sond, analýzy materiálu v podloží, identifikace přítoku 
podpovrchové vody,

- zjištění případného zdroje přítoku podpovrchové vody, geotechnické a 
hydrogeologické analýzy,

- návrh způsobu odstranění příčin tak, aby vozovka mohla splňovat 
parametry v souladu s platnými technickými a legislativními předpisy,

- odhad stavebních nákladů na odstranění příčin (na základě platné cenové 
základny).

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, a 
dále se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase.

3. V rámci realizace díla zhotovitel dále zabezpečí zejména:
prostudování veškerých dodaných materiálů, týkajících se řešené 
problematiky. Jako zdrojový materiál bude použit provedený geotechnický 
průzkum (zpracovatel Global - Geo, s.r.o.), v rámci předběžného posouzení 
znalec považuje jeho technickou správnost za ověřenou. Na základě 
komunikace s objednatelem budou v průběhu řešeni specifikovány konkrétní 
otázky, na které bude v posudku odpovězeno.
Struktura posudku bude provedena takovým způsobem, aby byl posudek 
přípustný jako důkaz v případném soudním sporu.
Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen 
pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo 
rozšířeno.

4. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že 
nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
a) 1 nabídka zhotovitele ze dne 22.3.2018, která tvoří přílohu této smlouvy
b) geotechnický průzkum zpracovaný společností Global - Geo, s.r.o.
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c) smlouvy se zhotovitelem COLAS CZ včetně dodatků
d) projektová dokumentace včetně dokladů a potřebných povolení
e) reakce projektanta na reklamaci PD
f) technické řešení opravy zhotovitelem

Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech potřebných dokumentů mu byly předány 
(nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby 
plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije 
k žádným jiným účelům.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termín zahájeni provádění díla: ihned po podpisu smlouvy o dílo

2. Termín předání díla: do 3 měsíců od uzavřeni smlouvy o dílo
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto 

způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve 
smyslu čl. IX. této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, 
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o 
předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

5. Místem plnění je Hradec Králové, ul. bezejmenná v sousedství ul. Zalomené, 
katastrální území Roudnička.

V.
Cena za dílo

1. Podklady a průzkumy
• Prostudování dodaných materiálů 12 000,-

Podklady a průzkumy CELKEM 12 000,-

2. Pasportizace a vizuální prohlídka
• Provedení vizuální pasportizace (měření nerovností, identifikace poruch)

12 000,-
• Provedení fotodokumentace/videodokumentace 8 000,-

Pasportizace a vizuální prohlídka CELKEM 20 000,-

3. Laboratorní práce a zkoušky
• Provedení - kopané sondy 3 ks * 8000 Kč/sondu 24 000,-
• Zatřídění zeminy+konzistenční meze 3 ks * 3000 Kč/vzorek 9 000,-
• Statická zatěžovací zkouška 3 ks * 3000 Kč/vzorek 9 000,-
• Proctorova zkouška 3 ks * 3200 Kč/vzorek 9 600,-
• Zkouška těsnosti kanalizačního řadu - objednává / hradí objednatel
• Geotechnické analýzy a konzultace 25 000,-
• Hydrogeologické analýzy a konzultace 25 000,- 

Laboratprni práce a zkoušky CELKEM 101 600,-
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Veškeré laboratorní práce a zkoušky budou zpracovány ve spolupráci s 
autorizovaným geotechnikem. Rozsah laboratorních prací, zkoušek a analýz je 
pouze orientační s ohledem na charakter poruch - se stávajícími informacemi není 
možné provést validní návrh postupu a rozsahu zkoušek. V případě, že bude nutné 
provést zkoušky těsnosti, budou tyto provedeny příslušným správcem trubního 
vedení po dohodě s objednatelem. V případě nutnosti realizace dalších 
laboratorních prací a zkoušek budou jejich rozsah a cena řešeny dodatkem k této 
smlouvě.

4. Zpracování znaleckého posudku
• Zpracováni VV/R (odhad stavebních nákladu - ÚRS/ASPE) 5.000,-
• Zpracování ZP a kompletace 30 000,-
Zpracování ZP CELKEM 35 000,-

5. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 168.600 Kč
(slovy: jedno sto šedesát osm tisíc korun českých), bez DPH 

DPH 0.000

celková cena za dílo 168.600 Kč

Cena za dílo dohodnutá v čl. V. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje 
veškeré předpokládané náklady zhotovitele související s provedením díla.
Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku 
ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran,

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to 
po podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum 
předáni provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, 
název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního 
ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou 
částku. Přílohou faktury bude soupis skutečné provedených prací oceněných 
jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce 
zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura 
neplatná.

3. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 2. tohoto 

článku (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis 
provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučené či 
osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura
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musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen 
vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena 
nová faktura s novou Ihutou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením 
příslušné faktury. Splatnost nové vystavené faktury je rovněž 21 dni od jejího 
doručení objednateli.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1 Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. Jan Hradil, Ph. D..
Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru, tel. 731 131 161 
Hana Krumlová - investiční technik, tel. 725 644 282

2. Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatně při respektováni zejména
- předpisu, norem, vzorových listu, technologii, výrobních předpisu 
(receptur) a jiných závazných pokynu
- požadavku stanovených k tomu oprávněnými orgány,
- ostatních obecně závazných právních předpisu a závazných norem a dle 
příkazu objednatele, ustanoveni § 2594 zákona tím není dotčeno.

3. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisu.
4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 

provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánu státní správy, obecně 
závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby 
zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými 
dokumenty.

5. V průběhů provádění dila budou konány kontrolní dny, a to minimálně v době 
provádění sond a zatěžovacích zkoušek. Kontrolní den svolává zhotovitel. 
Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci 
obou smluvních stran a jsou pro obé strany závazné.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 
třetí osobě s pojistným plněním ve výši 5.000.000 Kč, a to po celou dobu 
realizace předmětu plněni této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše 
plněni pod uvedenou hranici v průběhů plněni smlouvy bude posuzováno jako 
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit na 
vyžádáni pojistnou smlouvu k nahlédnutí a to do 7 pracovních dnu. Náklady na 
pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy. 
Nepředložení pojistné smlouvy objednateli k nahlédnuti ve stanovené Ihutě a 
případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech 
a příkazech uvedených v odst. 2. tohoto článku smlouvy.

8. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich 
práci ponese záruku v plném rozsahu.
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9. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům 
provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné 
informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání 
předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento 
subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném 
rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna 
subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

11. Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám.

Vlil.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu 
přerušit provádění díla, jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc,
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o 

nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci 
přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění 
díla

- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního 
orgánu nikoliv z důvodů na straně zhotovitele

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení 
běžet Ihúty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na 
nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní 

nor.my a předpisy,
- vadný postup zhotovitele by nepochybné vedl k podstatnému porušení 

smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících 

na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.
Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh 
smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na 
úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit 
rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo 
ukončení smluvního závazku.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za 
okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo 
možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné 
ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
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epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního 
povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o 
takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je 
povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této 
době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat 
za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným 
partnerem.

X.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a 
předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít žádné vady 
a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí 
požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání 
díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.

2. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré znaleckého posudku k odsouhlaseni, a to 
7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, 
zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na 
konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný 
počet 3 paré znaleckého posudku + elektronická verze na CD nosiči, podepsat 
zápis o předání a převzetí díla

3. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla 
(předávací protokol), podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou 
stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakostí díla 
(případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení 
objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených 
změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 
termínu uvedeného včl. IV. odst. 1. této smlouvy převzato, (tj. pokud byl 
objednatelem podepsán předávací protokol). Převzetím díla přecházejí 
vlastnická práva na objednatele.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obé strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín 
předání.

XI.
Odpovědnost za vady díla, záruka

I
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 

jejími přílohami a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a
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pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále 
že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dilo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 24 
měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě 
předávacího protokolu dle čl. X.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační 
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, 
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez 
zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své 
náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen 
odstranit vady vždy nejpozdéji do 10 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen 
odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných 
případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a 
zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, 
nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené v odst. 3. tohoto článku, je objednatel 
oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na 
náklady zhotovitele.

5. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel 
v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících 
případech:
a) v případě prodlení s předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků 
dohodnutý v předávacím protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 
Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu 
odstranění vad zjištěných v záruční době.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená 
významu zajištěné právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou 
smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné 
smluvní straně.

6. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, vedle zaplacení smluvní 
pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli 
škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
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XIII.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 
odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, 

nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a 
účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit 
ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy 
dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a 
objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinné uveřejňují 
prostřednictvím registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné 
pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou 
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajú. Zhotovitel bere 
na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje 
uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném zněni 
(včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná 
obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému 
uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a 
to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata 
v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:
a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502

, 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
b. Ing. Jan Hradil, Ph. D., Stehelčeves, IČ: 76409490, ID datové 

schránky: xkfmf68
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vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - zpracování znaleckého 
posudku

- cena: 168.600 Kč bez DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující 
požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. 
kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici 
alespoň v jednom vyhotovení.

10. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 
dvou.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a 
svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými 
podpisy.

Příloha: nabídka zhotovitele ze dne 22.3.2018

V ......dne 3f/5/fS 1 1 -06- 2018 
V Hradci Králové dne.................

zhotovitel ^objednatel
Ing. Jan Hradil, Ph. D., PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.,

náměstek primátora pro rozvoj města
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Znalecký posudek - ulice Zalomená. Roudnička (Hradec Králové)
Nabídka

Ing. Jan Hradil, Ph.D.
Soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětví 
stavby dopravní, specializace silniční stavby

fStehelčeves 
IČO: 76409490

Magistrát města Hradec Králové 
Československé armády 408 
502 00 Hradec Králové

Znalecký posudek - pasportizace a identifikace vzniku příčin poruch v ulici Zalomená 
(Roudnička, Hradec Králové) po provedení rekonstrukce uličního prostoru vč. pokládky 
kanalizačního řadu 
Nabídka

1. Předmět plněni
Předmět plnění spočívá ve zpracování znaleckého posudku, jenž se bude zabývat technickou 
pasportizací a identifikací vzniku příčin poruch v ulici Zalomená (Roudnička, Hradec Králové) po 
provedení rekonstrukce uličního prostoru vč. pokládky kanalizačního řadu. Rekonstrukce byla 
provedena na podzim roku 2015, následné vzniklo ke vzniku podélných trhlin a horizontálních i 
vertikálních posunů jednotlivých částí konstrukce vozovky. Posudek se bude zabývat primárně 
úsekem, kde tyto poruchy vznikly. Znalecký posudek bude sloužit jako základní podklad pro 
identifikaci vzniku poruch a návrh metodiky odstranění, či zmírnění těchto poruch 
V rámci posudku se předpokládá:

vizuální pasportizace řešeného úseku komunikace, zatřídění poruch dle příslušných TP a 
stanoveni dopadu poruch na provozní charakteristiky komunikace,
provedeni kopaných sond, analýzy materiálu v podloží, identifikace přítoku podpovrchové 
vody,
zjištění případného zdroje přítoku podpovrchové vody (kamerové/tlakové zkoušky trubních 
vedení), geotechnické a hydrogeologické analýzy,
návrh způsobu odstranění příčin tak, aby vozovka mohla splňovat parametry v souladu 
s platnými technickými a legislativními předpisy,
odhad stavebních nákladů na odstraněni příčin (na základě platné cenové základny). 

Součástí posudku je rovněž prostudování veškerých dodaných materiálů, týkajících se řešené 
problematiky. Jako zdrojový materiál bude použit provedený geotechnický průzkum (zpracovatel 
Global - Geo, s.r.o.). v rámci předběžného posouzení znalec považuje jeho technickou správnost za 
ověřenou. Na základě komunikace s objednatelem budou v průběhů řešení specifikovány konkrétní 
otázky, na které bude v posudku odpovězeno.
Struktura posudku bude provedena takovým způsobem, aby byl posudek přípustný jako důkaz 
v případném soudním sporu.

2. Cenová kalkulace

2.1. Podklady a průzkumy
• Prostudováni dodaných materiálů * •

Podklady a průzkumy CELKEM
12 000,-

12 000,-

2.2. Pasportizace a vizuální prohlídka
• Provedení vizuální pasportizace (měření nerovností, identifikace poruch) 12 000,-

• Provedeni fotodokumentace/videodokumentace 8 000,-
Pasportizace a vizuální prohlídka CELKEM 20 000,-

i
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Znalecký posudek - ulice Zalomená. Roudnička (Hradec Králové)
Nabídka

2.4. Laboratorní práce a zkoušky
• Provedení - kopané sondy 3 ks * 8000 Kč/sondu 24 000,-
• Zatřídění zeminy+konzistenční meze 3 ks * 3000 Kč/vzorek 9 000,-
• Statická zatěžovaci zkouška 3 ks * 3000 Kč/vzorek 9 000,-
• Proctorova zkouška 3 ks * 3200 Kč/vzorek 9 600,-
• Zkouška těsnosti kanalizačního řadu objednatel
• Zkouška těsnosti kanalizačního řadu objednatel
• Geotechnické analýzy a konzultace 25 000,-
* Hvdroqeoloqické analvzv a konzultace 25 000.-

Laboratorní práce a zkoušky CELKEM 101 600,-
Pozn: Veškeré laboratorní práce a zkoušky budou zpracovány ve spolupráci 
s autorizovaným geotechnikem. Rozsah laboratorních prací, zkoušek a analýz je pouze 
orientační s ohledem na charakter poruch - se stávajícími informacemi není možné provést 
validní návrh postupu a rozsahu zkoušek. V případě, že bude nutné provést zkoušky 
těsnosti, budou tyto provedeny příslušným správcem trubního vedeni po dohodě s 
objednatelem. V rámci příslušné SoD znalec navrhuje operovat s „předpokládanou cenou a 
uvést do SoD klauzuli, že „výsledná cena bude upravena dle nezbytného skutečného plněni 
za účelem zpracováni ZP

2.5. Zpracování znaleckého posudku
• Zpracování VV/R (odhad stavebních nákladů - ÚRS/ASPE) 5.000,-

• Zpracování ZP a kompletace 30 000,-
Zpracování ZP CELKEM 35 000,-

3. Rekapitulace nabídkové (předpokládané) ceny

• Podklady a průzkumy 12 000,-

• Pasportizace a vizuální prohlídka 20 000,-

• Laboratorní práce a zkoušky 101 600,-
• Zpracování znaleckého posudku 35 000.-

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM (BEZ DPH) 168 600,-
DPH (0%) 0 000,-
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 168 600,-

Pozn: Zpracovatel není plátcem DPH

Počet paré ZP bude vydán dle dohody s objednatelem
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Znalecký posudek - ulice Zalomená, Roudnička (Hradec Králové)
Nabídka

4. Termíny
Termín bude upřesněn ve spolupráci s objednatelem - s ohledem na rozsah ZP nelze specifikovat 
přesný termín zpracování, orientační termín zpracování ZP - 3 měsíce od objednávky.

Praha, 22.3.2018 Ing. Jan Hradil, Ph.D.


