

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

## **Smlouva o dílo**

**NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (DÚR), VČ. POVINNÝCH PŘÍLOH ZÁMĚRU PROJEKTU A ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) VČ. NOTIFIKACE AUTORIZOVANOU OSOBOU, ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP VE FÁZI PŘÍPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“**

### **Smluvní strany:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1933/2018/Svj**

ISPROFOND/ISPROFIN: **327 351 4800/542 351 0013**

a

**MONZAS, spol. s r.o.**

se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 1713

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti

Ing. Lukášem Babickým, prokuristou

Korespondenční adresa: MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **135/2017-2018**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 01.01.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

## **2. ÚČEL SMLOUVY**

- 2.1 Objednatel oznámil obeláním 6 zájemcům dne 24. 4. 2018 pod evidenčním číslem 15976/2018-SŽDC-SSZ-OVZ svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Dokumentace pro územní řízení (dále jen DÚR) včetně povinných příloh Záměru projektu (dále jen ZP) a Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy včetně notifikace autorizovanou osobou, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou DSP za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí DSP budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování DSP, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) a c) Všeobecné technické podmínky a dále v souladu se Zvláštními technickými podmínkami, které tvoří Přílohu č.3 d) této Smlouvy.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou DÚR vč. povinných příloh záměru projektu, za řádně zhotovenou a předanou DSP a za řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DÚR vč. povinných příloh Záměru projektu, DSP včetně činnosti koordinátor BOZP a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **1.552.000,- Kč**

slovy: **jedemmiliónpětsetpadesátdvatisíc korun českých**

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.4 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

---

- 3.5 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy při neprokázání ekonomické efektivity projektu popřípadě při prokazatelné nemožnosti získat pravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli, pokud není dále uvedeno jinak.
- 3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Hodnocení ekonomické efektivity bude zpracováno dle „Metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“, účinné od 01.03.2016 a dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity investic projektů železniční infrastruktury“ uveřejněného Ministerstvem dopravy ve Věstníku dopravy č. 11 ze dne 23. 05.2013. Aktuální CBA tabulky finanční a ekonomické analýzy jsou k dispozici na stránkách <http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html>
- 3.10 Místem plnění Díla je: Sokolovská 278/1955, Praha 9, 190 00  
Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.
- 3.12 Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

#### 4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

Bankovní záruka není vyžadována.

#### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 5.12 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednatele obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 5.15 Tato Smlouva je vyhotovena ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro zhotovení dokumentace pro územní řízení – OP/ZP+DUR/10/18  
Obchodní podmínky pro zhotovení dokumentaci – OP/DSPÚ12/17

Příloha č. 3: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
b) Všeobecné technické podmínky- ZÁMĚR PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (ZP - DUR)- VTP/ZP+DUR/08/18  
c) Všeobecné technické podmínky - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)- VTP/DSP/07/18

d) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4: a) Rozpis Ceny Díla – Dokumentace pro územní řízení vč.

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

---

povinných příloh záměru projektu

b) Rozpis Ceny Díla – Dokumentace pro stavební povolení

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy**

V Praze dne 05-06-2018

V Ústí nad Labem dne 30.5.2018

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel

Stavební/správa západ

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**František Sobotka**

jednatel společnosti

MONZAS, spol. s r.o.

**Ing. Lukáš Babický**

prokurista

MONZAS, spol. s r.o.



## **Příloha č. 1**

### **Specifikace Díla**

#### **Předmětem díla je:**

- Zpracování dokumentace v úrovni Dokumentace pro územní řízení včetně povinných příloh Záměru projektu a Dokumentace pro stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou Dokumentací pro stavební povolení
  - Také je předmětem díla získání všech územních rozhodnutí a stavebních povolení
  - Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
  - Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA
- 1. Požadavky na rozsah a zpracování Dokumentace pro územní řízení vč. povinných příloh Záměru projektu a Dokumentace pro stavební povolení jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b) a 3c)– (DSP a DÚR)**
  - 2. Upřesňující podmínky pro zpracování Dokumentace pro územní řízení vč. povinných příloh Záměru projektu a Dokumentace pro stavební povolení jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3d)**



Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

---

## **Příloha č. 2**

### **Obchodní podmínky**

Pro zpracování Dokumentace pro územní řízení včetně povinných příloh záměru projektu platí Obchodní podmínky ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ- OP/ZP-DUR/10/18 s úpravami uvedenými v dalším textu.

Tam kde se v obchodních podmínkách hovoří o Záměru projektu, rozumí se pro účely této smlouvy povinné přílohy záměru projektu včetně ekonomického hodnocení.

Zadavatel si vyhradil právo odstoupit od smlouvy dle čl. 3. 5. Smlouvy

Pro zpracování Dokumentace pro stavební povolení platí Obchodní podmínky „ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY“ – VTP/DSP/07/18 s úpravami uvedenými v dalším textu.

### **Příloha č. 3**

#### **Technické podmínky:**

##### **a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb)**

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP staveb.

##### **b) Všeobecné technické podmínky - ZÁMĚR PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (ZP - DUR) – VTP/ZP+DUR/08/18**

##### **c) Všeobecné technické podmínky - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) – VTP/DSP/07/18**

##### **d) Zvláštní technické podmínky (ZTP) – 20/04/2018**

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

#### Příloha č. 4

#### Rozpis Ceny Díla

- **A) Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

##### 1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování povinných příloh záměru projektu	■	■	■
2.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
3.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
4.	průvodní zpráva	■	■	■
5.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
6.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
7.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
8.	požární zpráva	■	■	■
9.	energetické výpočty	■	■	■
10.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
11.	návrh dopravních opatření	■	■	■
12.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
13.	situace Stavby	■	■	■
14.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
15.	dokumentace stavební části	■	■	■
16.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
17.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
18.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
19.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
20.	dokladová část, IČ	■	■	■
21.	notifikace DSP autorizovanou osobou	■	■	■
22.	geodetická dokumentace	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
23.	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

- **B) Cena za zpracování Dokumentace pro stavební povolení podle členění na základní a dodatečné služby:**

### 1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěř. lože	■	■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	ochrana obyvatelstva	■	■	■
16	situace Stavby	■	■	■
17	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

18	dokumentace stavební části	■	■	■
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán zpracovány i pro stavbu	■	■	■
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
25	dokladová část, IČ	■	■	■
26	geodetická dokumentace	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů, včetně prohlášení o ověření subsystémů	■	■	■
28	dokumentace pro posuzování shody, včetně dílčího stanoviska o ověření	■	■	■
29	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
30	Vypracování plánu BOZP	■	■	■
31	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

## 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
32	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 121,25 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců), včetně cestovného, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ **Cena Díla:**

<b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b>
<b>1 552 000,00</b>	<b>325 920,00</b>	<b>1 877 920,00</b>
<b><u>z toho:</u></b>		
<b><u>Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení vč. povinných příloh Záměru projektu</u></b>		
620 800,00	130 368,00	751 168,00
<b><u>Cena za zpracování Dokumentace pro stavební povolení</u></b>		
853 600,00	179 256,00	1 032 856,00
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
77 600,00	16 296,00	93 896,00

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<b><u>Specifikace položky</u></b>	<b><u>Cena položky Kč (bez DPH)</u></b>	<b><u>Cena položky Kč (s DPH)</u></b>	<b><u>Podíl z Ceny díla</u></b>
1. dílčí plnění	0	0	0 %
2. dílčí plnění	620 800,00	0	40%
3. dílčí plnění	0	0	0 %
4. dílčí plnění	853 600,00	0	55%
Výkon autorského dozoru v realizaci	77 600,00	0	5%
<b>Celkem:</b>	<b>1 552 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

#### Příloha č. 5

#### Harmonogram plnění

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
-	<i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	-	-
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí plnění</b>	<b>do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy</b>	Předložení návrhu technického řešení v rozsahu DSP (dle SM11/2006) včetně objednatelem odsouhlaseného návrhu objektové skladby včetně dopravní technologie a včetně propočtu nákladů stavby a EH a po projednání na profesních poradách, k závěrečnému projednání	Předávací protokol Dokumentace s technickým řešením k připomínkám v požadovaném počtu paré
<b>2. dílčí plnění</b>	<b>do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do 30. 11. 2018</b>	Předložení finální verze v rozsahu DSP po zpracování všech připomínek a jejich konferenčním projednání včetně stanoviska projektanta k jejich zpracování. Zpracování DÚR vč. povinných příloh ZP Zpracování podkladů a podání žádosti o Územní rozhodnutí (alternativně projednání dle §15 stavebního zákona)	Předávací protokol Dokumentace DÚR včetně povinných příloh ZP v požadovaném počtu paré Dokumentace DSP v požadovaném počtu paré Potvrzená kopie žádosti o územní rozhodnutí (alternativně dle §15 stavebního zákona)
<b>3. dílčí plnění</b>	<b>do 3 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí</b>	Předložení územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Zpracování podkladů a podání žádosti o stavební povolení. Předložení položkových rozpočtů Zpracování zadávací dokumentace včetně neoceněného soupisu prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb.	Předávací protokol Předání originálu Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci. Potvrzená kopie žádosti o stavební povolení. Zadávací dokumentace v požadovaném počtu paré
<b>4. dílčí plnění</b>	<b>do 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení</b>	Kompletní předání díla, včetně stavebního povolení v právní moci	Předávací protokol
<b>Výkon autorského dozoru v realizaci</b>	<b>dle harmonogramu realizace stavby</b>	Výkon autorského dozoru v realizaci	



Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

## Příloha č. 6

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
  - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, Oblast Plzeň

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	<b>František Sobotka</b>
Adresa	<b>Blahoslavova 937/62</b>
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	<b>Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem</b>
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	<b>Blahoslavova 937/62</b>
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██

▪ koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██
Číslo osvědčení	████████████████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

---

#### Příloha č. 7

#### Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	3 000 000,- Kč

Smlouva o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 8,865 a km 13,161 v ŽST Úpořiny“

**Příloha č. 8**

**Seznam poddodavatelů**

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY DÍLA
HRDLIČKA spol. s r.o. nám. 9.května 45 266 01 Tetín IČ: 186 01 227	úředně oprávněný zeměměřický inženýr - geodetické služby v rámci DÚR a DSP	11 %
VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 250 21 851	autorizace b) dopravní stavby, specializace kolejová doprava dle zák. č. 360/1992 Sb.  Projekce stavebních a kolejářských práce v rámci DÚR a DSP	15 %
Ing. Vít Zinga, Krakonošovo náměstí 132/8, 541 01 Trutnov, IČ: 656 97 090	autorizace j) požární bezpečnost staveb dle zák. č. 360/1992 Sb. - řešení požární bezpečnosti staveb napříč PS a SO	0,5 %
KONTROL s.r.o., Barvířská 495, 434 01 Most, IČ: 646 51 908	koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle §14 zákona č. 309/2006 Sb.	3%
<b>CELKEM %</b>		<b>29,5 %</b>

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **72075**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d85454ef-d89f-49c8-9524-6bbb20f1ec60

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **11.06.2018 13:45:10**



2c59818d-7a92-45f3-93cb-a8af6310fdbb