

## VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

stavebních prací na základě rámcové dohody uzavřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

### 1. Informace o veřejné zakázce

název veřejné zakázky:

**Obnova povrchů silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v letech 2017 - 2018**

číslo veřejné zakázky:

01/2017/B-III

část veřejné zakázky:

**OBNOVA POVRCHŮ SILNIC, OKRES VSETÍN**

rámcová smlouva číslo:

SML/0404/17

uzavřena dne:

17.5.2017

### 2. Identifikační údaje objednatele

obchodní jméno:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

sídlo:

K majáku 5001, 761 23 Zlín

IČ:

70934860

technický dozor:

Pavína Zedková

### 3. Identifikační údaje zhotovitele

obchodní jméno:

**ALPINE Bau CZ a. s.**

sídlo:

Jiráskova 613/13, 757 47 Valašské Meziříčí

IČ:

02604795

### 4. Specifikace prací, k jejichž realizaci je zhotovitel vyzván

Číslo silnice:

**III/4868**

Název úseku:

**Zašová - Střítež**

Číslo a název uzlového úseku:

**Zašová - Střítež**

Staničení začátku a konce opravy (km):

**0,205 - 0,832**

Délka úseku (km):

**0,627**

### 5. Výkaz výměr

p.č.	kód položky	název položky	m.j.	množství m.j.	jednotková cena (Kč bez DPH)	celková cena (Kč bez DPH)
		<b>0 - Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
1	027200000	Zajištění dopravního opatření Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírci	KPL	1	8 200,00	8 200,00
2	025200000	Zkoušky materiálů Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj	KPL	1	7 000,00	7 000,00
		<b>1 - Zemní práce</b>				
1	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	120	57,00	6 840,00
		<b>5 - Komunikace</b>				
2	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2 Provedení spojovacího postřiku	M2	3 700	12,50	46 250,00
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	3 700	257,00	950 900,00
4	565131111R	Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACP 16+ Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	T	120	2 130,00	255 600,00
		<b>8 - Potrubí</b>				
5	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu	KUS	0	1 700,00	0,00
		<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>				
6	913121111R	Provizorní dopravní značení Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních. Včetně přemísťování značek. Pronájem značek. 1 "Provizorní dopravní opatření"	SOUBOR	1	40 000,00	40 000,00
7	919122132R	Sanace trhlin pružnou záplivkou	M	50	120,00	6 000,00
		<b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH</b>				<b>1 320 790,00</b>
		<b>DPH 21 %</b>				<b>277 365,90</b>
		<b>CELKOVÁ CENA VČ. DPH</b>				<b>1 598 155,90</b>

Datum vystavení výzvy:

5.6.2018

Ředitelství silnic Zlínského kraje  
příspěvková organizace  
K majáku 5001, 761 23 Zlín

Ing. Bronislav Malý  
ředitel

Den účinného přijetí výzvy:

6.6.2018

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí výzvy nabývá účinnosti.

David Valchař

na základě plné moci ze dne 15.5.2017