

Stavba :	ZOO Zlín Lešná	Rozpočet :	2
Objekt :	Karibuni Výběh B pro slony africké	Výběh B - Nové práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
104 Výběh B - Brány v Koridoru	240 000	0	0	0	0
104 Zemní práce - Terénní vlna ve výběhu B, čas	139 956	0	0	0	0
104 SO 01 - VÝBĚH B mostovka	139 672	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	519 628	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	519 628	0
Oborová přírážka	0	0,0	519 628	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	519 628	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	519 628	0
Zařízení staveniště	0	0,0	519 628	0
Provoz investora	0	0,0	519 628	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	519 628	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	519 628	0
CELKEM VRN				0