
Pracovní položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Biskupice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 500 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 500 25 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo trvalé porosty
ha 445 1 000 445 000 30.9.2019

Vektorizace vlastnické mapy ha 82 500 41 000 30.9.2019

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně označení lomových bodů
100 bm 63 1 200 75 600 30.9.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 150 2 500 375 000 29.2.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 6 000 0 29.2.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 11 1 500 16 500

Rozbor současného stavu                      ha 445 500 222 500 30.4.2020

Studie odtokových poměrů ha 0 800 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 445 500 222 500 30.6.2020

1 438 100 30.6.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 445 1 000 445 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 50 750 37 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 80 1 000 80 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 15 1 000 15 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 445 1 100 489 500 30.9.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 117 000

3.6. Mapové dílo ha 445 500 222 500

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

222 500

3.4.2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4.3

30.9.2020

3.4.4.

30.3.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



1 438 100 Kč

1 117 000 Kč

222 500 Kč

2 777 600 Kč

583 296 Kč

3 360 896 Kč

Reprezentant Společnosti pro Biskupice u Jevíčka

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

 V Praze dne 11.6.2018

…………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 11.6.2018           

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Ing. Miroslav Kučera,

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj  

Jaromír Prošek, prokurista společnosti Hrdlička spol.s r.o. 

…………………………………………


