

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 59/2012

Číslo zakázky zhotovitele: 19

na kompletní dodávku stavby

„Modernizace informačního centra v přízemí č.p.105, Broumov“

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel: Město Broumov

třída Masarykova 239

550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Kamil Slezák, místostarosta města

K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková      Telefon: 604 228 006      Email:

machkova@broumov-mesto.cz

#### Zhotovitel: drevotvar.com družstvo

Se sídlem: Pražská 799/15a, 500 04 Hradec Králové

Zastoupený: Pavel Koldrt - předseda družstva

IČ: 27482219

DIČ: CZ27482219

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: P

K technickému jednání je oprávněn: P

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4 této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

## 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem plnění díla je vnitřní interiérové úpravy Infocentra spočívající v drobných stavebních úpravách místnosti a v instalaci nábytku v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, které jsou obsaženy ve výzvě objednatele ze dne 15.05.2018 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 24.5.2018., který je jako příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.  
Akce bude realizována v rámci dotačního projektu č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0000974.
- 2.2. Kompletní dodávkou „Modernizace informačního centra v přízemí č.p.105, Broumov“ se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.
- 2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10 % z celkové ceny díla, již nebude reálně zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele.
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku 4 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených dle článku 2.5 a požadovaných dle článku 2.6 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno zadávacích podmínkách objednatele, v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 24.5.2018 a v této smlouvě o dílo.
- 2.9. Součástí předmětu plnění díla a smlouvené ceny díla je geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na CD ve formátu dle požadavku objednatele. Dále je součástí smluvní ceny díla projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla předaná ve třech vyhotoveních.
- 2.10. Součástí předmětu díla a smlouvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou.
- 2.11. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, zásobování apod.)
- 2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel je povinen započít práce na provádění díla v souladu s podmínkami této smlouvy dne **15. června 2018**. K tomuto dni mu bude objednatelem předáno stanoviště. V případě, že je zhotoviteli před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce na díle nezapočne, je o tom povinen neprodleně informovat objednatele. Splnění uvedené informační povinnosti jej však nezabavuje povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 8.1.2. této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do max. do **20.09.2018**.
- 3.3. Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků
- 3.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě článku 2. 4. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak.
- 3.5. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržáním plnění objednatele dohodnutého touto smlouvou v článku 10.
- 3.6. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Případné použití subdodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze po předchozím písemném schválení objednatelem.
- 3.8. Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 3.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.

Místem plnění je objekt č.p. 105, Mírové náměstí Broumov.

### 4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	992.183,06 Kč
DPH	208.358,44 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.200.541,50 Kč

(slovy: jedenmiliondvěstětisícpětsetčtyřicetjedna korun a padesát haléřů korun českých).

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

- 4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle čl.2 této smlouvy bude použito ke ekonomické činnosti. Pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek zákona o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 4.3. Smluvní cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele a nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 24.5.2018 který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 4.4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (nabídkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v odst. 4.9.
- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo.
- 4.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu místní poplatku za užívání veřejného prostranství apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl.2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že smluvní cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.
- 4.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.8. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
- 4.9. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem:
- 4.10. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.
- 4.11. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.

## 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel po dokončení, předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu. Zálohy se neposkytují.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.

- 5.5. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne ode dne jejího odeslání.
- 5.6. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.
- Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
  - číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
  - název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ (bylo-li přiděleno)
  - předmět dodávky a název stavby
  - den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
  - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
  - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
  - celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
  - razítko a podpis zhotovitele
  - objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
  - název a registrační číslo projektu, v rámci kterého bude akce realizována
- 5.7. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl 1. této smlouvy.
- 5.8. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku 1. této smlouvy.
- 5.9. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací a dodávek dle čl. 5 této smlouvy, je osoba oprávněná k technickému jednání za objednatele v záhlaví této smlouvy.
- 5.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

## **6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY**

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelům zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám a projektové dokumentací, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně (e-mailem a zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel.
- 6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živичného krytu

atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přijímacího řízení.

- 6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné osoby zejména tyto činnosti a doklady:
  - kopie listů stavebního deníku
  - všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými orgány, právními předpisy a normami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze smlouveného předmětu plnění díla, výslovně pak:
  - protokoly o tlakových zkouškách použité betonové směsi nebo prohlášení o shodě od výrobce použité betonové směsi.
  - certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány.
  - návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich výrobcem dodávány.
- 6.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.
- 6.9. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

## 7. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastností výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 60 měsíců (resp. 36 měsíců při výlučném zadání prací, které spočívají v nátěrech) od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Uvedená délka záruční doby se nevztahuje na některé dodávky technologie a na provedení nátěrových prací, kde dodavatel uvádí kratší záruku. Dodávky strojů a zařízení mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců od data konečného převzetí díla.
- 7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
- 7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1 této smlouvy, avšak nejpozději do 10 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli.
- 7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel

omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

- 7.7. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.
- 7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele.
- 7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
- 7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu škody; nárok objednatele na smluvní pokutu dle čl. 8.1.3.3. této smlouvy tím není dotčen.
- 7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
  - jméno zástupců obou smluvních stran
  - číslo smlouvy o dílo
  - datum uplatnění a č.j. reklamace
  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
  - datum zahájení a ukončení odstranění vady
  - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

## 8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
  - 8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.2. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo včetně DPH, nejméně však 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
  - 8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.1. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny za dílo včetně DPH, nejméně však 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Ustanovení bude uplatněno v případě, že toto prodlení zhotovitele vedlo k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. Ustanovení bude uplatněno v případě, že toto prodlení zhotovitele vedlo k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
  - 8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla:
    - 8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5 této smlouvy o dílo činí 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
    - 8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5 této smlouvy činí max. 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
    - 8.1.3.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstraňování vady-havárie dle článku 7.10. této smlouvy o dílo činí max. 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
  - 8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 16.9. této smlouvy bude činit max. 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000 Kč za den.
- 8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku a neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ.

- 8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.
- 8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za řádně provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 8.7. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

## **9. POJIŠTĚNÍ**

- 9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. dvojnásobek smluvní ceny s DPH. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
- 9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti dodat na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

## **10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE**

- 10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2 této smlouvy.
- 10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech:
  - Projektovou dokumentaci stavby a související dokumentaci, včetně pravomocného stavebního povolení stavby včetně dokladové části v jednom kompletním vyhotovení nejpozději ke dni předání staveniště, uvedenému v čl. 3.1. této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.

## **11. PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY**

- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení čl.12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.
- 11.4. Porušením povinností zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

## **12.VLASTNICKÉ PRÁVO**

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zpracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu čl. 12.1. této smlouvy ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

## **13.VYŠŠÍ MOC**

- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
- 13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

## **14.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

- 14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když:
- zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
  - i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů,
  - zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
  - zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,
  - zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou,
  - zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou,
  - zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou smlouvu, resp. doklady, uvedené v čl. 9.1., resp. 9.2. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.

- 14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle této smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn provést započtení svých peněžních pohledávek vůči zhotoviteli (splatných i nesplatných) vzniklých z titulu nároku na úhradu výše uvedených nákladů proti peněžním pohledávkám (splatným i nesplatným) zhotovitele vůči objednateli vzniklým z titulu této smlouvy. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

- 14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení“ stanoveno jinak:

- zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,
- ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
- ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,
- s výhradou plateb podle článku 14.5 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho subdodavateli a předá

objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

- 14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
  - b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště,
  - c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4, bod a) této smlouvy,
  - d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.
- 14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen konkurs anebo bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční či obdobné řízení.
- 14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace zhotoviteli, jestliže objednatel neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace Integrovaného regionálního operačního programu (u kterého je mezi smluvními stranami nesporným, že je nezbytným rozhodným předpokladem pro financování díla) a zhotovitel doposud nezačal s plněním dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel započal s plněním dle této smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, je povinen však zhotoviteli uhradit náklady vzniklé s provedením díla do okamžiku odstoupení.

## **15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ**

- 15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo zpracovatel projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele projektové dokumentace.
- 15.2. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas s tím, že údaje o uchazečích, kteří podají nabídku - tedy jméno, příjmení, název/obchodní firma, datum narození/IČ, stejně tak jako údaje o jimi podaných nabídkách, včetně nabídkových cen, a to rovněž obsažené v závěrečné zprávě hodnotící komise, budou zveřejněny na webových stránkách zadavatele, dále, že smlouva bude součástí vnitřní evidence smluv, resp. bude použita objednatelem k naplnění jeho povinnosti vyplývající ze zákona o registru smluv a ze zákona o svobodném přístupu k informacím a ostatních obecně závazných předpisů.
- 15.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s tím, aby v registru smluv byla smlouva zveřejněna v plném rozsahu, tak jak byla uzavřena, výslovně potom vyslovují souhlas se zveřejněním osobních údajů, pokud takové smlouva obsahuje.

## **16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK**

- 16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím zadávacím podmínkám, prostě všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo.
- 16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

- 16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.
- 16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a jeho okolí odpad vzniklý při montážních pracích apod.
- 16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. Objednatel není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho subdodavatelů a na věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho subdodavatele činnosti související se zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak.
- 16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a zavazuje se jim poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace související s realizací předmětu díla.
- 16.8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům objednaným objednatelem za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících ze smluvních vztahů objednatele. Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše uvedených činností.
- 16.9. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 dnů od předání díla.
- 16.10. Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, skladování a přemisťování musí probíhat dle pokynů TDI.
- 16.11. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen konzultovat s TDI a objednatelem.
- 16.12. Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě, úhradu za spotřebu elektrické energie a vody si hradí zhotovitel sám.
- 16.13. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace výstavby) a řídit se jimi. Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli nejpozději v den předání staveniště.
- 16.14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb.
- 16.15. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 16.16. Zápis do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor investora, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
- 16.17. Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
- 16.18. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.
- 16.19. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce

a méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méně prací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

16.20. Ustanovení čl. 16.14. – 16.19. se nepoužijí v případě, že vedení stavebního deníku není zhotoviteli uloženo obecně závazným právním předpisem.

## **17. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště.
- 17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
- 17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17 této smlouvy nebo se ukážou jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.
- 17.7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
- 17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.
- 17.9. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak pro pěší, tak pro dopravu-zásobování, odvoz odpadků, sanitky, hasičů apod.

## **18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

- 18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla objednatelům veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 18.4. O průběhu přijímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
- 18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.
- 18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

## **19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání učinily.
- 19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
- 19.3. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami.
- 19.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 19.5. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
- 19.6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.
- 19.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 19.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce r. 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 19.9. Oznámení dle této smlouvy zasláné e-mailem se má za doručené prvním pracovním dnem následujícím po odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem a oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto smlouvou.

19.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.

19.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RM č. 98 ze dne 28. 05. 18

19.12. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

19.13. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Přílohy smlouvy:** Cenová nabídka zhotovitele z 24.5.2018

V Hradci Králové dne 24.5.2018

Za zhotovitele: Pavel Koldrt, předseda

  
Praž  lové  
IČO  219

V Broumově 11.06.18

Za objednatele:



Město .....  
550 14 BROUMOV

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-02-21  
Stavba: Modernizace Informačního centra, Broumov

KSO:  
Místo: Broumov

CC-CZ:  
Datum: 24.5.2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
drevotvar.com družstvo

IČ: 27482219  
DIČ: CZ27482219

Projektant:  
INS spol. s r.o.

IČ: 60109971  
DIČ: CZ60109971

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 992 183,06

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	992 183,06	208 358,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 200 541,50

drevotvar.com  
Pražská  
IČO: 27482219  
24.5.2018

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-02-21

**Stavba:** Modernizace Informačního centra, Broumov

Místo: Broumov

Datum: 24.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

INS spol. s r.o.

Uchazeč: drevotvar.com družstvo

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>992 183,06</b>	<b>1 200 541,50</b>	
SO 01	Hlavní objekt	974 683,06	1 179 366,50	STA
1.1.1	Architektonické a stavebně-technické řešení	862 128,54	1 043 175,53	Soupis
1.1.5	Elektroinstalace - silnoproud	112 554,52	136 190,97	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	17 500,00	21 175,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace Informačního centra, Broumov

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt

Soupis:

## 1.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

drevotvar.com družstvo

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

27482219

DIČ:

CZ27482219

IČ:

60109971

DIČ:

CZ60109971

Cena bez DPH

862 128,54

DPH základní  
snižená

Základ daně

862 128,54

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

181 046,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 043 175,53

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace Informačního centra, Broumov

Objekt: SO 01 - Hlavní objekt

Soupis: **1.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Broumov

Datum: 24.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč: drevotvar.com družstvo

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**862 128,54**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**119 523,98**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	94 308,99
61 - Úprava povrchů vnitřních	94 308,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 182,63
94 - Lešení a stavební výtahy	6 811,05
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	6 514,57
96 - Bourání konstrukcí	4 243,21
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 613,80
997 - Přesun sutě	5 215,25
998 - Přesun hmot	817,11

### PSV - Práce a dodávky PSV

**742 604,56**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 585,16
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 420,04
766 - Konstrukce truhlářské	13 788,70
766V - Konstrukce truhlářské - truhlářské výrobky	471 136,90
766X - Konstrukce truhlářské - bourání, demontáže	419,00
767 - Konstrukce zámečnické	12 011,62
767X - Konstrukce zámečnické - bourání, demontáže	309,54

771 - Podlahy z dlaždic	4 309,34
776 - Podlahy povlakové	136 545,05
776X - Podlahy povlakové - bourání, demontáže	3 128,42
781 - Dokončovací práce - obklady	8 351,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 666,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	73 933,23

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace Informačního centra, Broumov

Objekt: SO 01 - Hlavní objekt

Soupis: **1.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Broumov

Datum: 24.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč: drevotvar.com družstvo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**862 128,54**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					119 523,98	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					94 308,99	
D	61	Úprava povrchů vnitřních					94 308,99	

1	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	120,195	156,30	18 786,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		Oprava omítky					
	VV		(spotřeba: 50%)					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 59,63*1,50		89,445			
	VV		"102" 10,50*1,50		15,750			
	VV		"103" 3,08*1,50		4,620			
	VV		"104" 5,66*1,50		8,490			
	VV		"105" 1,26*1,50		1,890			
	VV		Mezisoučet		120,195			
	VV		Součet		120,195			
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	15,786	27,50	434,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		Penetrace					
	VV				0,000			
	VV		Omitka hrubá					

35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OM_S_OH		7,800			
	VV		Mezisosčet		7,800			
	VV				0,000			
	VV		Omítka štuková					
	VV		OM_S_OS		7,986			
	VV		Mezisosčet		7,986			
	VV		Součet		15,786			
3	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	7,800	281,30	2 194,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		Omítka hrubá					
	VV				0,000			
	VV		Odsekání obkladů					
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"105" 4,60*2,00		9,200			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"105" -0,70*2,00		-1,400			
	VV		Mezisosčet		7,800			
	VV	OM_S_OH	Součet		7,800			
4	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	7,986	356,30	2 845,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		Omítka štuková					
	VV				0,000			
	VV		Odsekání soklíků					
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 41,05*0,10		4,105			
	VV		"102" 12,96*0,10		1,296			
	VV		"103" 7,20*0,10		0,720			
	VV		"104" 10,38*0,10		1,038			
	VV		- otvory					
	VV		"101" (-1,85-2,88-2,60-1,25-1,60)*0,10		-1,018			
	VV		"102" (-1,60-0,90)*0,10		-0,250			
	VV		"103" (-0,90)*0,10		-0,090			
	VV		"104" (-0,70-0,90*3)*0,10		-0,340			
	VV		Mezisosčet		5,461			
	VV				0,000			
	VV		Odsekání obkladů					
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"101" 5,05*0,50		2,525			
	VV		Mezisoučet		2,525			
	VV	OM_S_OS	Součet		7,986			
5	K	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	261,710	181,30	47 448,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		Oprava omítky		0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 41,05*4,00		164,200			
	VV		"102" 12,96*4,00		51,840			
	VV		"103" 7,20*4,00		28,800			
	VV		"104" 10,38*4,00		41,520			
	VV		"105" 4,60*4,00		18,400			
	VV		- otvory					
	VV		"101" -1,85*3,03-2,88*3,03-2,60*2,10-1,25*2,10-1,45*2,10		-25,462			
	VV		"102" -1,45*2,10-0,90*2,02		-4,863			
	VV		"103" -0,90*2,02		-1,818			
	VV		"104" -0,70*2,02-0,90*2,02*3-1,25*2,10		-9,493			
	VV		"105" -0,70*2,02		-1,414			
	VV		Mezisoučet		261,710			
	VV		Součet		261,710			
6	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	80,130	31,30	2 508,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		Zakrytí podlah		0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 59,63		59,630			
	VV		"102" 10,50		10,500			
	VV		"103" 3,08		3,080			
	VV		"104" 5,66		5,660			
	VV		"105" 1,26		1,260			
	VV		Mezisoučet		80,130			
	VV		Součet		80,130			
7	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přetečením páskou	m2	7,800	35,00	273,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Obalení konstrukcí		0,000			
	VV		Obklady keramické					
	VV		DP_OK		7,800			
	VV		Mezisoučet		7,800			

74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,800			
8	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou	m	78,726	22,00	1 731,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		Oblepení rámu		0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 1,85+3,03*2+2,88+3,03*2+2,60+2,10*2+1,25+2,10*2+1,45+2,10*2		34,750			
	VV		"102" 1,45+2,10*2+0,90*2,02*2		9,286			
	VV		"103" 0,90+2,02*2		4,940			
	VV		"104" 0,70+2,02*2+0,90*3+2,02*6+1,25+2,10*2		25,010			
	VV		"105" 0,70+2,02*2		4,740			
	VV		Mezisoučet		78,726			
	VV		Součet		78,726			
9	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	78,726	143,80	11 320,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		Začištění omítek		0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 1,85+3,03*2+2,88+3,03*2+2,60+2,10*2+1,25+2,10*2+1,45+2,10*2		34,750			
	VV		"102" 1,45+2,10*2+0,90*2,02*2		9,286			
	VV		"103" 0,90+2,02*2		4,940			
	VV		"104" 0,70+2,02*2+0,90*3+2,02*6+1,25+2,10*2		25,010			
	VV		"105" 0,70+2,02*2		4,740			
	VV		Mezisoučet		78,726			
	VV		Součet		78,726			
10	K	619999011	Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů omítaných stropů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30 st.	m2	120,195	56,30	6 766,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		Příplatek k omítce		0,000			
	VV		Oprava omítky					
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 59,63*1,50		89,445			
	VV		"102" 10,50*1,50		15,750			
	VV		"103" 3,08*1,50		4,620			
	VV		"104" 5,66*1,50		8,490			
	VV		"105" 1,26*1,50		1,890			
	VV		Mezisoučet		120,195			
	VV		Součet		120,195			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 182,63	
D	94		Lešení a stavební výtahy				6 811,05	
11	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	80,130	85,00	6 811,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		Lešení pomocné					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 59,63		59,630			
	VV		"102" 10,50		10,500			
	VV		"103" 3,08		3,080			
	VV		"104" 5,66		5,660			
	VV		"105" 1,26		1,260			
	VV		Mezisoučet		80,130			
	VV		Součet		80,130			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				6 514,57	
12	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	80,130	81,30	6 514,57	CS ÚRS 2017 01
	VV		Vyčištění budov					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 59,63		59,630			
	VV		"102" 10,50		10,500			
	VV		"103" 3,08		3,080			
	VV		"104" 5,66		5,660			
	VV		"105" 1,26		1,260			
	VV		Mezisoučet		80,130			
	VV		Součet		80,130			
D	96		Bourání konstrukcí				4 243,21	
13	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,380	143,80	486,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		Bourání podlah					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- výměra					
	VV		"101" 2,00+0,15*0,80		2,120			
	VV		"105" 1,26		1,260			
	VV		Mezisoučet		3,380			
	VV		Součet		3,380			
14	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	54,610	68,80	3 757,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		Odsekání soklíků					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 41,05		41,050			
	VV		"102" 12,96		12,960			
	VV		"103" 7,20		7,200			
	VV		"104" 10,38		10,380			
	VV		- otvory					
	VV		"101" -1,85-2,88-2,60-1,25-1,60		-10,180			
	VV		"102" -1,60-0,90		-2,500			
	VV		"103" -0,90		-0,900			
	VV		"104" -0,70-0,90*3		-3,400			
	VV		Mezisoučet		54,610			
	VV		Součet		54,610			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 613,80	
15	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	10,325	156,30	1 613,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		Odsekání obkladů					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 5,05*0,50		2,525			
	VV		"105" 4,60*2,00		9,200			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"105" -0,70*2,00		-1,400			
	VV		Mezisoučet		10,325			
	VV		Součet		10,325			
	D	997	Přesun sutě				5 215,25	
16	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,508	581,30	876,60	CS ÚRS 2017 01
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,508	531,30	801,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,640	27,50	870,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		Příplatek k odvozu (Spotřeba: 20 km)					
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT		0,000			
	VV		- výměra					
	VV		1,582*20,00		31,640			
	VV		Mezisoučet		31,640			
	VV		Součet		31,640			
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	1,508	1 768,80	2 667,35	CS ÚRS 2017 01
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>817,11</b>	
20	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,594	315,00	817,11	CS ÚRS 2017 01
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>742 604,56</b>	
<b>D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>3 585,16</b>	
21	K	711191001	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V	m2	59,630	31,30	1 866,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		Izolace proti vlhkosti					
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT		0,000			
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 59,63		59,630			
	VV		Mezisoučet		59,630			
	VV	IV_V_MA	Součet		59,630			
22	M	585812201	můstek adhezivní	kg	11,926	143,80	1 714,96	
	VV		Můstek adhezivní (spotřeba: 0,20 kg/m2)					
	VV		Izolace proti vlhkosti		0,000			
	VV		IV_V_MA*0,20		11,926			
	VV		Mezisoučet		11,926			
	VV		Součet		11,926			
23	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,012	315,00	3,78	CS ÚRS 2017 01
<b>D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>							<b>11 420,04</b>	
24	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	2,000	218,80	437,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	735159120	Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky přes 1500 do 2340 mm	kus	1,000	401,30	401,30	CS ÚRS 2017 01
26	M	484545151	těleso otopné deskové hladké 2000/600 mm	kus	2,000	4 846,30	9 692,60	CS ÚRS 2017 01
27	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	5,000	12,80	64,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	735192921	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých do 1500 mm	kus	2,000	355,00	710,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	5,000	18,80	94,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019	1 081,30	20,54	CS ÚRS 2017 01

D 766

Konstrukce truhlářské

13 788,70

31	K	766623913	Oprava oken dřevěných zdvojených s otevíravými a sklápěcími křídly s výměnou křídel a kování	m2	0,962	9 750,00	9 379,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		Oprava oken					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 1,85*0,52		0,962			
	VV		Mezisoučet		0,962			
	VV		Součet		0,962			
32	M	611305301	nadsvětlik sklápěcí	kus	1,000	4 375,00	4 375,00	
34	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,032	1 068,80	34,20	CS ÚRS 2017 01

D 766V

Konstrukce truhlářské - truhlářské výrobky

471 136,90

35	K	T01	Obloukový obslužný pult s prosklenými vitríny na horní desce včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	101 275,00	101 275,00	
36	K	T02	Obloukový obslužný pult bez prosklených vitrín včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	76 712,50	76 712,50	
37	K	T03	Skříňka uzavřená s dvířky policová v. 1200 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	6,000	4 375,00	26 250,00	
38	K	T04	Skříňka uzavřená s dvířky policová v. 740 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	3 625,00	3 625,00	
39	K	T05	Kancelářský kontejner, 4 zásuvky včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	4,000	4 375,00	17 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	T06	Nástěnná otevřená police včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	2,000	3 187,50	6 375,00	
41	K	T07	Podstavec pod TV včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	3 662,50	3 662,50	
42	K	T08	Skříňka otevřená policová v. 2000 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	12,000	3 625,00	43 500,00	
43	K	T09	Kuchyňská linka dl. 1400 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	27 887,50	27 887,50	
44	K	T10	Jídelní stůl 750 x 625 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	2 387,50	2 387,50	
45	K	T11	Šatní skříň otevřená včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	
46	K	T12	Zákrytová stěna s PC stolem a skříní včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	22 575,00	22 575,00	
47	K	T13	Skříňka uzavřená se skleněnými dvířky včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	5,000	3 412,50	17 062,50	
48	K	T14	Skříňka otevřená policová v. 1100 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	6,000	2 625,00	15 750,00	
49	K	T15	Zábradlí v. 1300 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	
50	K	T16	Skříňka otevřená policová v. 1100 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	4 875,00	4 875,00	
51	K	T17	Odkládací stolek 550 x 850 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	575,00	575,00	
52	K	T18	Taburet 460 x 460 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	2 437,50	2 437,50	
53	K	T19	Pohovka 2-místná včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	5 656,30	5 656,30	
54	K	T20	Koš na odpady 24l včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	5,000	248,80	1 244,00	
55	K	T21	Židle pracovní kancelářská včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	4,000	5 126,30	20 505,20	
56	K	T22	Židle přisedová na kolečcích včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	3,000	4 763,80	14 291,40	
57	K	T23	Nástěnné hodiny včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	33 500,00	33 500,00	

43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	T24	Držák PC skříně včetně ošetření, povrchové úpravy, kování, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	4,000	1 085,00	4 340,00	
D 766X Konstrukce truhlářské - bourání, demontáže							419,00	
59	K	76662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	68,80	275,20	CS ÚRS 2017 01
60	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	143,80	143,80	CS ÚRS 2017 01
D 767 Konstrukce zámečnické							12 011,62	
61	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	3,200	168,75	540,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Montáž čistících zón					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 2,00+1,20		3,200			
	VV		Mezisoučet		3,200			
	VV	KZ_RV	Součet		3,200			
62	M	697520021	rohož vstupní	m2	3,200	1 900,00	6 080,00	
	VV		Rohož vstupní					
	VV				0,000			
	VV		Montáž čistících zón					
	VV		KZ_RV		3,200			
	VV		Mezisoučet		3,200			
	VV		Součet		3,200			
63	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	9,900	231,30	2 289,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		Osazení rámu					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 5,30+4,60		9,900			
	VV		Mezisoučet		9,900			
	VV	KZ_OR	Součet		9,900			
64	M	697521601	rám pro zapuštění, profil L	m	9,900	306,30	3 032,37	
	VV		Rám pro zapuštění					
	VV				0,000			
	VV		Osazení rámu					
	VV		KZ_OR		9,900			
	VV		Mezisoučet		9,900			
	VV		Součet		9,900			

14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,060	1 156,30	69,38	CS ÚRS 2017 01
D 767X Konstrukce zámečnické - bourání, demontáže							309,54	
66	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	3,300	93,80	309,54	CS ÚRS 2017 01
D 771 Podlahy z dlaždic							4 309,34	
67	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2	m2	3,380	531,30	1 795,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		Podlahy z dlaždic keramických					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 2,00+0,15*0,80		2,120			
	VV		"105" 1,26		1,260			
	VV		Mezisoučet		3,380			
	VV	PD_DK	Součet		3,380			
68	M	597614061	dlaždice keramické	m2	3,718	443,80	1 650,05	
	VV		Dlaždice keramické					
	VV		(ztratné: 10%)					
	VV				0,000			
	VV		Podlahy z dlaždic keramických					
	VV		PD_DK*1,10		3,718			
	VV		Mezisoučet		3,718			
	VV		Součet		3,718			
69	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,380	156,30	528,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		Příplatek k montáži					
	VV				0,000			
	VV		Podlahy z dlaždic keramických					
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 2,00+0,15*0,80		2,120			
	VV		"105" 1,26		1,260			
	VV		Mezisoučet		3,380			
	VV		Součet		3,380			
70	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	3,380	68,80	232,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		Penetrace					
	VV				0,000			

45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podlahy z dlaždic keramických					
	VV		PD_DK		3,380			
	VV		Mezisoučet		3,380			
	VV		Součet		3,380			
71	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,086	1 193,80	102,67	CS ÚRS 2017 01
							136 545,05	
D	776		Podlahy povlakové					
72	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah Penetrace	m2	78,870	36,90	2 910,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		Podlahy povlakové		0,000			
	VV		PP_VIN		78,870			
	VV		Mezisoučet		78,870			
	VV		Součet		78,870			
73	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	78,870	262,50	20 703,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		Vyrovnaní podkladu		0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 59,63		59,630			
	VV		"102" 10,50		10,500			
	VV		"103" 3,08		3,080			
	VV		"104" 5,66		5,660			
	VV		Mezisoučet		78,870			
	VV		Součet		78,870			
74	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	78,870	362,50	28 590,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		Podlahy povlakové		0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 59,63		59,630			
	VV		"102" 10,50		10,500			
	VV		"103" 3,08		3,080			
	VV		"104" 5,66		5,660			
	VV		Mezisoučet		78,870			
	VV	PP_VIN	Součet		78,870			
75	M	284110531	dílce vinylové	m2	86,757	693,80	60 192,01	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dílce vinylové					
	VV		(ztratné: 10%)					
	VV				0,000			
	VV		Podlahy povlakové					
	VV		PP_VIN*1,10		86,757			
	VV		Mezisoučet		86,757			
	VV		Součet		86,757			
76	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	54,610	120,00	6 553,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		Podlahy povlakové					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 41,05		41,050			
	VV		"102" 12,96		12,960			
	VV		"103" 7,20		7,200			
	VV		"104" 10,38		10,380			
	VV		- otvory					
	VV		"101" -1,85-2,88-2,60-1,25-1,60		-10,180			
	VV		"102" -1,60-0,90		-2,500			
	VV		"103" -0,90		-0,900			
	VV		"104" -0,70-0,90*3		-3,400			
	VV		Mezisoučet		54,610			
	VV	PP_LO	Součet		54,610			
77	M	284110101	lišta obvodová	m	57,341	150,00	8 601,15	
	VV		Lišta obvodová					
	VV		(ztratné: 5%)					
	VV				0,000			
	VV		Podlahy povlakové					
	VV		PP_LO*1,05		57,341			
	VV		Mezisoučet		57,341			
	VV		Součet		57,341			
78	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	78,870	81,30	6 412,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		Čištění					
	VV				0,000			
	VV		Podlahy povlakové					
	VV		PP_VIN		78,870			
	VV		Mezisoučet		78,870			
	VV		Součet		78,870			
79	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,033	2 500,00	2 582,50	CS ÚRS 2017 01

14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		776X	Podlahy povlakové - bourání, demontáže				3 128,42	
80	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	19,240	81,30	1 564,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		Demontáž povlakových podlah					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"102" 10,50		10,500			
	VV		"103" 3,08		3,080			
	VV		"104" 5,66		5,660			
	VV		Mezisoučet		19,240			
	VV		Součet		19,240			
81	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	19,240	81,30	1 564,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		Demontáž povlakových podlah					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"102" 10,50		10,500			
	VV		"103" 3,08		3,080			
	VV		"104" 5,66		5,660			
	VV		Mezisoučet		19,240			
	VV		Součet		19,240			
D		781	Dokončovací práce - obklady				8 351,56	
82	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	7,800	462,50	3 607,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		Obklady keramické					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"105" 4,60*2,00		9,200			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"105" -0,70*2,00		-1,400			
	VV		Mezisoučet		7,800			
	VV	DP_OK	Součet		7,800			
83	M	597610001	obkládačky keramické	m2	8,580	412,50	3 539,25	
	VV		Obkládačky keramické (ztratné: 10%)					
	VV				0,000			
	VV		Obklady keramické					

87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		DP_OK*1,10		8,580			
	VV		Mezisoučet		8,580			
	VV		Součet		8,580			
84	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	3,900	118,80	463,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		Plastové profily		0,000			
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1, NP					
	VV		- výměra					
	VV		"105" 4,60		4,600			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"105" -0,70		-0,700			
	VV		Mezisoučet		3,900			
	VV		Součet		3,900			
85	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	8,580	68,75	589,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		Penetrace		0,000			
	VV				0,000			
	VV		Obklady keramické					
	VV		DP_OK*1,10		8,580			
	VV		Mezisoučet		8,580			
	VV		Součet		8,580			
86	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,127	1 193,80	151,61	CS ÚRS 2017 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 666,00	
87	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m <sup>2</sup>	4,000	56,30	225,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		Odrezivění		0,000			
	VV				0,000			
	VV		Základní nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		NAT_ZK		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
88	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m <sup>2</sup>	4,000	81,30	325,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		Odmaštění		0,000			
	VV				0,000			
	VV		Základní nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		NAT_ZK		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			

69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
89	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	4,000	18,80	75,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		Ometení					
	VV				0,000			
	VV		Základní nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		NAT_ZK		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
90	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,000	231,30	925,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		Odstranění nátěru					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"102" 0,20*5,00		1,000			
	VV		"103" 0,20*5,00		1,000			
	VV		"104" 0,20*5,00		1,000			
	VV		"105" 0,20*5,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
91	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	4,000	310,00	1 240,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Základní nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"102" 0,20*5,00		1,000			
	VV		"103" 0,20*5,00		1,000			
	VV		"104" 0,20*5,00		1,000			
	VV		"105" 0,20*5,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV	NAT_ZK	Součet		4,000			
92	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický akrylátový	m2	4,000	218,80	875,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		Krycí nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV				0,000			
	VV		Základní nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		NAT_ZK		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				73 933,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	381,905	18,80	7 179,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		Oprášení					
	VV				0,000			
	VV		Malby					
	VV		M		381,905			
	VV		Mezisoučet		381,905			
	VV		Součet		381,905			
94	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	80,130	31,30	2 508,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		Zakrytí podlah					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 59,63		59,630			
	VV		"102" 10,50		10,500			
	VV		"103" 3,08		3,080			
	VV		"104" 5,66		5,660			
	VV		"105" 1,26		1,260			
	VV		Mezisoučet		80,130			
	VV	M_ZP	Součet		80,130			
95	M	581248421	<i>fólie pro mališské potřeby zakrývací</i>	m2	88,143	10,00	881,43	
	VV		Fólie zakrývací					
	VV		(Ztratné: 10%)					
	VV				0,000			
	VV		Zakrytí podlah					
	VV		M_ZP*1,10		88,143			
	VV		Mezisoučet		88,143			
	VV		Součet		88,143			
96	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	43,050	35,00	1 506,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		Zakrytí ploch					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 1,85*3,03+2,88*3,03+2,60*2,10+1,25*2,10+1,45*2,10		25,462			
	VV		"102" 1,45*2,10+0,90*2,02		4,863			
	VV		"103" 0,90*2,02		1,818			
	VV		"104" 0,70*2,02+0,90*2,02*3+1,25*2,10		9,493			
	VV		"105" 0,70*2,02		1,414			
	VV		Mezisoučet		43,050			

51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	M_ZS	Součet		43,050			
97	M	581248421	fólie pro maliřské potřeby zakrývací	m2	47,355	10,00	473,55	
	VV		Fólie zakrývací					
	VV		(Ztratné: 10%)					
	VV				0,000			
	VV		Zakrytí ploch					
	VV		M_ZS*1,10		47,355			
	VV		Mezisoučet		47,355			
	VV		Součet		47,355			
98	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	381,905	60,00	22 914,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		Penetrace					
	VV				0,000			
	VV		Malby					
	VV		M		381,905			
	VV		Mezisoučet		381,905			
	VV		Součet		381,905			
99	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	22,417	75,00	1 681,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		Čištění ploch					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 1,85*3,03+2,88*3,03+2,60*2,10+1,25*2,10		22,417			
	VV		Mezisoučet		22,417			
	VV		Součet		22,417			
100	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím dveří nebo vrat	m2	20,633	81,30	1 677,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		Čištění ploch					
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"101" 1,45*2,10		3,045			
	VV		"102" 1,45*2,10+0,90*2,02		4,863			
	VV		"103" 0,90*2,02		1,818			
	VV		"104" 0,70*2,02+0,90*2,02*3+1,25*2,10		9,493			
	VV		"105" 0,70*2,02		1,414			
	VV		Mezisoučet		20,633			
	VV		Součet		20,633			
101	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím podlah	m2	80,130	68,80	5 512,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		Čištění ploch					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV	"101"	59,63		59,630			
	VV	"102"	10,50		10,500			
	VV	"103"	3,08		3,080			
	VV	"104"	5,66		5,660			
	VV	"105"	1,26		1,260			
	VV		Mezisoučet		80,130			
	VV		Součet		80,130			
102	K	784211103	Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřuvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	381,905	60,00	22 914,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		Malby		0,000			
	VV		Stěny					
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV	"101"	41,05*4,00		164,200			
	VV	"102"	12,96*4,00		51,840			
	VV	"103"	7,20*4,00		28,800			
	VV	"104"	10,38*4,00		41,520			
	VV	"105"	4,60*4,00		18,400			
	VV		- otvory					
	VV	"101"	-1,85*3,03-2,88*3,03-2,60*2,10-1,25*2,10-1,45*2,10		-25,462			
	VV	"102"	-1,45*2,10-0,90*2,02		-4,863			
	VV	"103"	-0,90*2,02		-1,818			
	VV	"104"	-0,70*2,02-0,90*2,02*3-1,25*2,10		-9,493			
	VV	"105"	-0,70*2,02		-1,414			
	VV		Mezisoučet		261,710			
	VV				0,000			
	VV		Stropy					
	VV		- HLAVNÍ OBJEKT					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV	"101"	59,63*1,50		89,445			
	VV	"102"	10,50*1,50		15,750			
	VV	"103"	3,08*1,50		4,620			
	VV	"104"	5,66*1,50		8,490			
	VV	"105"	1,26*1,50		1,890			
	VV		Mezisoučet		120,195			
	VV	M	Součet		381,905			

59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	784211151	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	381,905	17,50	6 683,34	CS ÚRS 2017 01
	W		Příplatek k cenám maleb					
	W				0,000			
	W		Malby					
	W		M		381,905			
	W		Mezisoučet		381,905			
	W		Součet		381,905			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace Informačního centra, Broumov

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt

Soupis:

## 1.1.5 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

drevotvar.com družstvo

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27482219

DIČ: CZ27482219

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Cena bez DPH

112 554,52

DPH základní  
snížená

Základ daně  
112 554,52  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
23 636,45  
0,00

Cena s DPH

v CZK

136 190,97

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace Informačního centra, Broumov

Objekt: SO 01 - Hlavní objekt

Soupis: **1.1.5 - Elektroinstalace - silnoproud**

Místo: Broumov

Datum: 24.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč: drevotvar.com družstvo

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**112 554,52**

SIL - Elektroinstalace - silnoproud

112 554,52

56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace Informačního centra, Broumov

Objekt: SO 01 - Hlavní objekt

Soupis: **1.1.5 - Elektroinstalace - silnoproud**

Místo: Broumov

Datum: 24.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč: drevotvar.com družstvo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**112 554,52**

**D SIL Elektroinstalace - silnoproud**

**112 554,52**

1	K	SIL00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	112 554,52	112 554,52	
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

54

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace Informačního centra, Broumov

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

drevotvar.com družstvo

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

27482219

DIČ:

CZ27482219

IČ:

60109971

DIČ:

CZ60109971

**Cena bez DPH**

**17 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 500,00	21,00%	3 675,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 175,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace Informačního centra, Broumov

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Broumov

Datum: 24.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč: drevotvar.com družstvo

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**17 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace Informačního centra, Broumov

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Broumov

Datum: 24.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč: drevotvar.com družstvo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**17 500,00**

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			17 500,00		
1	K	VRN000001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
2	K	VRN000002	Demontáž a odstranění stávajícího vybavení nábytkem včetně odvozu a likvidace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

8

## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	20625,00
2 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1031,25
3 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	2062,50
4 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	50398,27
<b>CELKEM URN</b>	<b>74117,02</b>
<b>B. HZS</b>	
5 Hodinová zúčtovací sazba	11562,50
<b>CELKEM HZS</b>	<b>11562,50</b>
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>	<b>25000,00</b>
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	<b>25000,00</b>
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
6 GZS z C21M a navázaného materiálu	1875,00
<b>CELKEM VRN</b>	<b>1875,00</b>
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>112554,52</b>

Náklady celkem [Kč]:

112554,52

**drev**  
d r o  
Pražská tř. 6  
IČO: 274 82 275 (3) IČO: 6227 32219  
Kálové

## C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210000000	demontáže	375,00	4,00 h	1500,00
2	210000001	elektromontáže	375,00	51,00 h	19125,00

**Celkem za ceník:** 20625,00

Cena za ceník celkem: 20625,00

## Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	00060	krabice o 68 mm instalační	6,34	5,00 ks	31,70
2	00062	krabice o 68 mm odbočná s víčkem	10,40	3,00 ks	31,20
3	00076	krabice instalační na povrch pro zásuvku	87,75	14,00 ks	1228,50
4	00203	trubka ohebná instalační o 25 mm	11,38	29,00 m	330,02
5	00255	lišta vkládací 20x25 vč. víka	24,38	10,00 m	243,80
6	00600	kabel s Cu jádrem 2Ax1,5mm <sup>2</sup>	13,63	3,00 m	40,89
7	00604	kabel s Cu jádrem 3Cx1,5mm <sup>2</sup>	13,63	25,00 m	340,75
8	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm <sup>2</sup>	22,13	36,00 m	796,68
9	00793	slaněný vodič s Cu jádretem 6mm <sup>2</sup> zelenožlutý	15,75	12,00 m	189,00
10	05006	tříokruhová lišta 2m	1019,00	7,00 ks	7133,00
11	05014	svítidlo bílé do lišty LED 30W, 2700 lm, 4000K	2275,00	26,00 ks	59150,00
12	05020	svítidlo LED obdélním délky 600mm závěsné s lanky	2025,00	2,00 ks	4050,00
13	05023	svítidlo pod kuchyňskou limku LED	747,50	1,00 ks	747,50
14	09101	zás. dvojitá bílá komplet	97,50	17,00 ks	1657,50
15	09111	zás. dvojitá bílá s přepět. ochranou	807,50	3,00 ks	2422,50
16	11200	sádra stavební	16,25	2,00 kg	32,50

**Celkem za materiály:** 78425,54

Cena za materiály celkem: 78425,54

## Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1		Úprava stávajícího rozvaděče	312,50	8,00 hod.	2500,00
2		Úklid pracoviště	312,50	2,00 hod.	625,00
3		Revize elektro	312,50	15,00 hod.	4687,50
4		Pomocné a přípravné práce	312,50	10,00 hod.	3125,00
5		Kontrola obvodů	312,50	1,00 hod.	312,50
6		Vyhledání napojovacích bodů	312,50	1,00 hod.	312,50

**Celkem za práci v HZS:** 11562,50

Cena za práci v HZS celkem: 11562,50