



MHMPXP7PRYPQ

Stejnopis č. 1

SMLOUVA O DÍLO
na služby - zhotovení dokumentace
(pro zakázky malého rozsahu)

„Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 Vstavačová“ – geotechnický monitoring

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/05/000516/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 17100428000-01

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající: Ing. Martin Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy

Mandatář stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o., na základě mandátní objednávky č. zak. 2483/2004, ze dne 28.4.2004 a dle plné moci ze dne 28.4.2004,

sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, provozovna Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

IČO: 60203013

DIČ: CZ 60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupené : Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem

(dále jen „objednatel“)

a

INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 7/1170. 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající: Ing. Ludvík Hegrlik, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o :

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je geotechnický monitoring a zhotovení dokumentace a Závěrečné zprávy pro akci „Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 Vstavačová“ – **geotechnický monitoring** v souladu s rozhodnutím objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne 30.11.2017 č.j. MHMP 1878155/2017.
Čistopis dokumentace a závěrečná zpráva bude předán v následujícím rozsahu:
4 paré v tištěné podobě, 2x CD dokumentace v elektronické formě .pdf a .dwg .
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Specifikace předmětu plnění je obsahem přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy.
4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí osoby licenci ve stejném rozsahu, jakou poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla touto smlouvou.
5. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele jeho zhotovením (i z části) a zaplacením smluvní částky.

III.

SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplývá v průběhu plnění a jež jsou pro plnění dle této smlouvy nezbytné. Objednatel je povinen poskytnout dokumenty podle předchozí věty do 7 dnů od doručení žádosti.
2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají vliv na možnost plnění dle této smlouvy.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli
Zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy**
Ukončení prací: **provedením předmětu plnění a předáním dokumentace a závěrečné zprávy mandátáři objednatele.**

(dále jen „**lhůta pro dokončení**“).

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení díla zpozdí oproti původní lhůtě pro dokončení. Lhůta pro

dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností zhotovitele.

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, resp. přerušení provádění díla, způsobena porušením povinnosti určité smluvní strany, je taková smluvní strana povinna nahradit druhé smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší moci podle čl. IX.

Jestliže se zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této smlouvy lhůta pro dokončení, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením lhůty pro dokončení. Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

2. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele nebo mandátáře, pokud je v záhlaví této smlouvy uveden.
3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dnů k prostudování díla. Dílo bez zjevných vad a nedodělků bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP 1878155/2017 ze dne 30.11.2017 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

Cena celkem bez DPH	1 977 799,00,- Kč
DPH	415 337,79,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 393 136,79,- Kč

slovy: jeden milion devět set sedmdesát sedm tisíc sedm set devadesát devět korun českých

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, systémové číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením Systémové číslo (SČ)..... Pokud faktura nebude obsahovat systémové číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Zpracování dokumentace představuje pouze jedno dílčí plnění.

Zpracování dokumentace, jejíž vyhotovení je bez závad potvrdí mandátář objednatele formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel vystaví daňový doklad a přiloží originál protokolu.

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně těchto údajů:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo smlouvy
- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3. Faktury budou předávány v tištěné podobě a elektronicky.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodu 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

5. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v bodu 1 a 2 tohoto článku, a to 30 dní od doručení objednateli. Faktury budou vystaveny a odeslány na adresu objednatele: Hlavní město Praha, 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2. Doloženy budou všemi požadovanými přílohami.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

VI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, a to zejména, že dílo je možné realizovat, pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že projektové dílo má vady a stavbu není možné v souladu s projektovou dokumentací provést, je povinen zhotovitel odstranit vady díla, a to

bezplatně. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.

5. Pokud zhotovitel vady neodstraní do 60 dnů, dává zhotovitel jako autor díla (podléhá-li dílo autorskému právu) objednateli výslovný souhlas, aby odstranění vad díla zadal jinému subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv finanční či jiné náhrady v souvislosti se svými autorskými právy. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.

VII.

SMLUVNÍ POKUTY

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení každého jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.
2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě maximálně 30 dnů od písemně oznámené výzvy k odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč z ceny vadného samostatně fakturovaného dílčího plnění za každou vadu a den prodlení. Oznámením reklamace se rozumí doručení písemné výzvy, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. XII. odst. 2, 3, 4 a 5, je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4 je splatná do 12 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného v ustanovení čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4, a to na účet objednatele.
7. Ustanovením čl. VII., o smluvní pokutě, není dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady škody.

VIII.

ZÁRUČNÍ DOBA

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli.
2. Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu 3 let od předání a převzetí díla objednatelem.

IX.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku

stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak 5 měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.
5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - d) nastane-li vyšší moc uvedená v čl. IX. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je

příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 2 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy ke dni zániku smlouvy).

XI.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ceně projektové dokumentace je i zvětšení rozsahu oproti předpokládaným investičním nákladům stavby v případě nárůstu nákladů do 20 % a v případě kdyby došlo ke změně plnění předmětu díla, který je vymezen v čl. II.
2. Za vícepráce vzniklé z titulu potřebných úprav PD nese odpovědnost zhotovitel.

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými ČSN a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
3. V průběhu zpracování dokumentace bude zhotovitel svolávat výrobní výbory k projednání návrhu řešení s dotčenými orgány a organizacemi a za účasti objednatele a jeho mandátáře.
4. Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti.
6. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. Oprávněné osoby objednatele:

ve věcech technických: Ing. arch. Zuzana Rákosníková, vedoucí odd. technického a kontrolního OTV MHMP
Ing. Ladislav Režný, technický referent odd. technického a kontrolního OTV MHMP

Objednatele při jednání se zhotovitelem jsou oprávněny zastupovat ve věcech smluvních tyto oprávněné osoby: JUDr. Jana Holomelová, vedoucí zakázkově právního oddělení OTV MHMP
Za mandátáře: ing. Pavel Přikryl, jednatel ZAVOS s.r.o.

2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby. Oprávněné osoby zhotovitele:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Košťál, Ph.D.
 - ve věcech technických: Ing. Josef Machač

XIV. USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

XV. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O ZÁNIKU SMLOUVY

Pokud by na základě urbanistické studie bylo rozhodnuto o změně provedení veřejné zakázky, smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká, a to s účinky ke dni zániku smlouvy (s účinky EX NUNC). Strany dohodou vypořádají plnění poskytnutá zhotovitelem do dne zániku smlouvy.

XVI. AUTORSKÁ PRÁVA

1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází převoditelná autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem úspěšného předání a převzetí díla. Svolení k užití díla pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek, které bude objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí bezvadného díla, uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní.
2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo:
 - A. ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to:
 - a) k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí,
 - b) ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení,
 - c) pro vypracování dokumentace pro provedení stavby,
 - d) pro zhotovení dokumentace pro výběr a výběr dodavatele stavby,

- e) pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru a dohledu, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla,
 - f) pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby,
 - g) nebo dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy,
- B. užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči maketě,
- C. k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo dočasně jakýmkoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím Autora, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.
3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli společně s dokončenou dokumentací. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob vůči objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající z úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši.
 4. Zhotovitel poskytuje zákazníkovi objednatele právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje objednateli samotnému. Zákazník objednatele ani objednatel není povinen převoditelná práva využít.
 5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této smlouvě.

XVII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany smlouvy výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží šest, zhotovitel jedno a mandatář jedno vyhotovení.

5. Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2468 ze dne 11. 10. 2016 uzavření této smlouvy nepodléhá schválení Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru.

Přílohy:

1. Specifikace předmětu plnění
2. Ceník planografických prací

V Praze dne:

V Praze dne:

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis:

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum:

15-12-2017

ZHOTOVITEL

INSET s.r.o.

Podpis:

Jméno: Ing. Ludvík Hegrlik

Funkce: jednatel

Datum:

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Předmětem smlouvy je geotechnický monitoring a zhotovení dokumentace v lokalitě Praha 13, k.ú. Stodůlky, Pod Zličínem pro akci „Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 Vstavačová“ – geotechnický monitoring.
2. Čistopis dokumentace bude předán v následujícím rozsahu:
4 paré v tištěné podobě, 2x CD dokumentace v elektronické formě .pdf a .dwg .

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.



h

VÝKAZ VÝMĚR

„Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 Vstavačová“ – geotechnický monitoring

Pořadí	Etapa	Metodika	Položka	Měrná jedn.	Počet jedn.	Počet opakování	Jednotková cena	Cena celkem
1		ZZ	projekt měření	KS	1	1	12 960	12 960,00 Kč
2	Jeremiášova	DFM	instalace	BOD	5	1	1 012	5 060,00 Kč
3	Jeremiášova	DFM	nulové měření	BOD	5	1	566	2 830,00 Kč
4	Jeremiášova	DFM	průběžné měření	BOD	5	6	292	8 760,00 Kč
5	Jeremiášova	NIV	instalace na rámu šachty	BOD	12	1	396	4 752,00 Kč
6	Jeremiášova	NIV	instalace na terénu (komunikaci)	BOD	38	1	396	15 048,00 Kč
7	Jeremiášova	NIV	nulové měření	BOD	50	1	438	21 900,00 Kč
8	Jeremiášova	NIV	průběžné (provozní) měření na rámu šachty	BOD	12	8	214	20 544,00 Kč
9	Jeremiášova	NIV	průběžné (provozní) měření	BOD	38	6	214	48 792,00 Kč
10	Jeremiášova	KVF	instalace KVG bodu	BOD	3	5	396	5 940,00 Kč
11	Jeremiášova	KVF	nulové měření KVG bodu	BOD	15	1	292	4 380,00 Kč
12	Jeremiášova	KVF	průběžné měření KVG bodu	BOD	15	8	214	25 680,00 Kč
13	Jeremiášova	AKU	instalace	STA	2	1	7 441	14 882,00 Kč
14	Jeremiášova	AKU	měření hluku (tlakovzdušných a akustických účinků trhačích prací)	STA	2	1	3 274	6 548,00 Kč
15	Jeremiášova	GTGD	geotechnický a geologický dohled na stavbě	HOD	30	1	714	21 420,00 Kč
16	Jeremiášova	SDZZ	statická zátěžová zkouška (protiváhu zajišťuje objednatel) - pouze kontrolní zkouška	ZK	5	1	2 084	10 420,00 Kč
17	Jeremiášova	SDZZ	rázové (dynamická) zatěžovací zkoušky zemin - pouze kontrolní zkouška	ZK	15	1	714	10 710,00 Kč
18	Jeremiášova	NAK	instalace	KS	4	1	577	2 308,00 Kč
19	Jeremiášova	NAK	nulové měření	KS	4	1	566	2 264,00 Kč
20	Jeremiášova	NAK	průběžné měření	KS	4	6	292	7 008,00 Kč
21	Jeremiášova	HOD	hodinová zúčtovací sazba účasti na kontrolních dnech, RA-MO, odborných konzultacích	HOD	20	1	524	10 480,00 Kč
22	Jeremiášova	HOD	průběžné vyhodnocování a předložení pracovních výstupů	KS	1	1	67 620	67 620,00 Kč
23	Jeremiášova	ZZ	závěrečná zpráva, shrnutí výsledků, kompletační činnosti	KS	1	1	54 096	54 096,00 Kč
24	Jeremiášova	SAH	informační systém SAHURE, sledování kontrolních měření on-line	KS	1	1	13 524	13 524,00 Kč
25	Jeremiášova	SNP	měření HPV ve vrtech a studnách - počet odhadem	KS	5	1	655	3 275,00 Kč
26	Jeremiášova	SNP	speciální činnost na základě kalkulace - pasportizace studní, počet odhadem	SK	5	1	2 084	10 420,00 Kč
27	Jeremiášova	GFP	korozní průzkum - měření polí bludných proudů	BOD	3	1	2 322	6 966,00 Kč
Jeremiášova celkem								418 587,00
28	Ostřicová	DFM	instalace	BOD	12	1	1 012	12 144,00 Kč
29	Ostřicová	DFM	nulové měření	BOD	12	1	566	6 792,00 Kč
30	Ostřicová	DFM	průběžné měření	BOD	12	10	292	35 040,00 Kč
31	Ostřicová	NIV	instalace na objektech	BOD	20	1	577	11 540,00 Kč
32	Ostřicová	NIV	nulové měření	BOD	20	1	438	8 760,00 Kč
33	Ostřicová	NIV	průběžné (provozní) měření	BOD	20	6	214	25 680,00 Kč
34	Ostřicová	VIB	instalace monitorovací (měřicí) stanice (1 až 5 snímačů)	KS	3	1	7 084	21 252,00 Kč
35	Ostřicová	VIB	monitorování technických vibrací s dálkovým připojením	DEN	90	1	1 994	179 460,00 Kč
36	Ostřicová	VIB	kontrolní měření vibrací nebo odstřelu na jednom stanovišti (PC + měřicí snímače)	KS	5	1	6 757	33 785,00 Kč
37	Ostřicová	AKU	instalace	STA	2	1	7 441	14 882,00 Kč
38	Ostřicová	AKU	měření hluku (tlakovzdušných a akustických účinků trhačích prací)	STA	2	1	3 274	6 548,00 Kč

39	Ostřicová	GTGD	geotechnický a geologický dohled na stavbě	HOD	30	1	714	21 420,00 Kč
40	Ostřicová	SDZZ	statická zátěžová zkouška (protiváhu zajišťuje objednatel) - pouze kontrolní zkouška	ZK	4	1	2 084	8 336,00 Kč
41	Ostřicová	SDZZ	rázové (dynamická) zatěžovací zkoušky zemin - pouze kontrolní zkouška	ZK	15	1	714	10 710,00 Kč
42	Ostřicová	NAK	instalace	KS	6	1	577	3 462,00 Kč
43	Ostřicová	NAK	nulové měření	KS	6	1	566	3 396,00 Kč
44	Ostřicová	NAK	průběžné měření	KS	6	6	292	10 512,00 Kč
45	Ostřicová	HOD	hodinová zúčtovací sazba účasti na kontrolních dnech, RA-MO, odborných konzultacích	HOD	10	1	524	5 240,00 Kč
46	Ostřicová	HOD	průběžné vyhodnocování a předložení pracovních výstupů	KS	1	1	109 328	109 328,00 Kč
47	Ostřicová	ZZ	závěrečná zpráva, shrnutí výsledků, kompletační činnosti	KS	1	1	87 463	87 463,00 Kč
48	Ostřicová	SAH	informační systém SAHURE, sledování kontrolních měření on-line	KS	1	1	21 865	21 865,00 Kč
49	Ostřicová	GFP	korozní průzkum - měření polí bludných proudů	BOD	2	1	2 322	4 644,00 Kč
50	Ostřicová	ZZ	digitalizace vstupů a výstupů	HOD	10	1	524	5 240,00 Kč
51	Ostřicová	SNP	měření HPV ve vrtech a studnách - počet odhadem	KS	5	1	655	3 275,00 Kč
52	Ostřicová	SNP	speciální činnost na základě kalkulace - pasportizace studní, počet odhadem	SK	5	1	2 084	10 420,00 Kč
Ostřicová celkem								661 194,00 Kč
53	Pod Zličínem	DFM	instalace	BOD	11	1	1 012	11 132,00 Kč
54	Pod Zličínem	DFM	nulové měření	BOD	11	1	566	6 226,00 Kč
55	Pod Zličínem	DFM	průběžné měření	BOD	11	10	292	32 120,00 Kč
56	Pod Zličínem	NIV	instalace na objektech	BOD	16	1	577	9 232,00 Kč
57	Pod Zličínem	NIV	nulové měření	BOD	16	1	438	7 008,00 Kč
58	Pod Zličínem	NIV	průběžné (provozní) měření	BOD	16	6	214	20 544,00 Kč
59	Pod Zličínem	VIB	kontrolní měření vibrační nebo odstřelu na jednom stanovišti (PC + měřicí snímače)	KS	3	1	6 757	20 271,00 Kč
60	Pod Zličínem	SDZZ	statická zátěžová zkouška (protiváhu zajišťuje objednatel) - pouze kontrolní zkouška	ZK	4	1	2 084	8 336,00 Kč
61	Pod Zličínem	SDZZ	rázové (dynamická) zatěžovací zkoušky zemin - pouze kontrolní zkouška	ZK	15	1	714	10 710,00 Kč
62	Pod Zličínem	NAK	instalace	KS	6	1	577	3 462,00 Kč
63	Pod Zličínem	NAK	nulové měření	KS	6	1	566	3 396,00 Kč
64	Pod Zličínem	NAK	průběžné měření	KS	6	6	292	10 512,00 Kč
65	Pod Zličínem	HOD	hodinová zúčtovací sazba účasti na kontrolních dnech, RA-MO, odborných konzultacích	HOD	10	1	524	5 240,00 Kč
66	Pod Zličínem	HOD	průběžné vyhodnocování a předložení pracovních výstupů	KS	1	1	44 037	44 037,00 Kč
67	Pod Zličínem	ZZ	závěrečná zpráva, shrnutí výsledků, kompletační činnosti	KS	1	1	35 230	35 230,00 Kč
68	Pod Zličínem	SAH	informační systém SAHURE, sledování kontrolních měření on-line	KS	1	1	8 807	8 807,00 Kč
69	Pod Zličínem	GTGD	geotechnický a geologický dohled na stavbě	HOD	20	1	714	14 280,00 Kč
70	Pod Zličínem	ZZ	digitalizace vstupů a výstupů	HOD	10	1	524	5 240,00 Kč
71	Pod Zličínem	SNP	měření HPV ve vrtech a studnách - počet odhadem	KS	5	1	655	3 275,00 Kč
72	Pod Zličínem	SNP	speciální činnost na základě kalkulace - pasportizace studní, počet odhadem	SK	5	1	2 084	10 420,00 Kč
Pod Zličínem celkem								269 478,00 Kč
73	Vstavačová - jih	DFM	instalace	BOD	8	1	1 012	8 096,00 Kč
74	Vstavačová - jih	DFM	nulové měření	BOD	8	1	566	4 528,00 Kč
75	Vstavačová - jih	DFM	průběžné měření	BOD	8	10	292	23 360,00 Kč
76	Vstavačová - jih	NIV	instalace na objektech	BOD	14	1	577	8 078,00 Kč
77	Vstavačová - jih	NIV	nulové měření	BOD	14	1	438	6 132,00 Kč
78	Vstavačová - jih	NIV	průběžné (provozní) měření	BOD	14	6	214	17 976,00 Kč
79	Vstavačová - jih	VIB	instalace monitorovací (měřicí) stanice (1 až 5 snímačů)	KS	1	1	7 084	7 084,00 Kč
80	Vstavačová - jih	VIB	monitorování technických vibrací s dálkovým připojením	DEN	30	1	1 994	59 820,00 Kč
81	Vstavačová - jih	VIB	kontrolní měření vibrační nebo odstřelu na jednom stanovišti (PC + měřicí snímače)	KS	5	1	6 757	33 785,00 Kč

[illegible]

Příloha č. 2

CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ

A4 černobíle texty	1,- Kč
A4 plnobarevné texty	5,- Kč

A4 černobíle výkresy	4,- Kč
A4 plnobarevné výkresy	11,- Kč

