



MHMPXP7NQYW2

Stejnopis č. 1

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba; SO 4.1 a SO 5.1

číslo smlouvy objednatele: č. DIL/22/03/000290/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581, registr dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/OBJ/397/10 ze dne 4. 6. 2010 a plné moci ze dne 3. 2. 2016
sídlem: Praha 2, Vinohradská čp. 2516/27, PSČ 120 00
provozovna: Praha 8, Františka Kadlece 16, PSČ 180 00
IČO: 60203013
DIČ: CZ60203013
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372
zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost CETUS PLUS, a.s.

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
IČO: 26419823
DIČ: CZ26419823 registr dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:

Nabídka Zhotovitele ze dne 16.11. 2017 pod č. 3.

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20.11. 2017

Stavební povolení: ze dne 23. 2. 2010, pod č. j. ÚMČP17 024015/2009/VYS/Ha

Projektová dokumentace stavby: s názvem „Stavba č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba Zličín – základní škola u sportovního hřiště“, zpracovaná projektantem spol. d-plus projektová a inženýrská a.s., se sídlem: Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 – Karlín, v lednu 2017, pod č. zakázky 2483, v souladu s § 89 – 92 ZZVZ a vyhl. č. 169/2016 Sb., obsahující podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Součástí předmětu plnění je pouze realizace objektů SO 04.1 a SO 05.1 – realizace kanalizačních přípojek, které budou realizovány v předstihu a v koordinaci s dalšími pracemi. Veškeré komunikace a plochy budou po vybudování přípojek uvedeny do původního stavu.

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 41170

Název stavby: ZŠ Zličín - výstavba

Místo stavby: Praha (*podrobně vymezeno projektovou dokumentací*)

Výkon inženýrské činnosti: ZAVOS s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00, provozovna: Praha 8, Františka Kadlece 16, PSČ 180 00

IČO: 60203013 DIČ: CZ60203013

- na základě objednávky č. OMI/OBJ/397/10 ze dne 4. 6. 2010 a plné moci ze dne 3. 2. 2016

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00

IČO: 26760312 DIČ: CZ26760312

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení části stavby č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba a to objektů SO 04.1 a SO 05.1 – kanalizační přípojky a poskytnutí veškerých s tím souvisejících činností, tj. zejména i provedení takových prací, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo. Přípojky budou realizovány v předstihu a v koordinaci s dalšími pracemi. Veškeré komunikace a plochy budou po vybudování přípojek uvedeny do původního stavu. Účelem smlouvy je řádné dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo předat Objednateli ve lhůtě

#k.h.s. 54

dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez vad.

2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu, a to v rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy, přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Nad rámec přílohy č. 4 může Zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele.

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. – Specifikace a kalkulace ceny (ROZPOČET).

5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV, musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, a to zejména:

- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace
- b) náklady na zřízení staveniště včetně potřebných energií a přístup na staveniště
- c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
- d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
- e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
- f) nezbytné úkony vyplývající ze zák. č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči
- g) provozní i komplexní vyzkoušení díla
- h) zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve trojím vyhotovení
- i) projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada
- j) projednání dopravních opatření a jejich realizace
- k) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
- l) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem
- m) zpracování realizační dokumentace
- n) zajištění pasportizace stávajících objektů (paspart a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb
- o) náklady na pojištění díla a odpovědnosti za škody
- q) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu), až do jeho převzetí uživatelem
- r) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu
- s) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha

6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek stanovených touto smlouvou.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno do 42 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je Zhotovitel povinen převzít do 7 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.

Termín zahájení stavby může být v protokolu o předání staveniště upřesněn. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

2. Časový harmonogram, obsažený v nabídce Zhotovitele dle požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ze dne 20.11. 2017 a činí:

Základní cena bez DPH	2 794 109,95
DPH	586 763,09
Cena včetně DPH	3 380 873,04

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ust. § 16 a násl. ZZVZ činí 2 900 000,- Kč bez DPH

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ..... Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená a vrácena zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty. Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 2 smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů). Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle ust. § 92a, odst. (2) zákona č. 235/2004 Sb. v režimu přenesení daňové povinnosti.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu „Protokolu“. Konečná faktura ve výši 10% základní ceny s DPH bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, konečná faktura bude uvolněna až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení Zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo smlouvy
- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

7. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu.xml XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost Objednatel nebo jeho zástupce.

V. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

1. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. V tomto případě je zhotovitel srozuměn s tím, že proces projednání těchto prací a jejich schválení se může prodloužit na několik měsíců. Bez tohoto schvalovacího procesu však nelze výše uvedené práce proplatit.

Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby budou tvořeny takto:

- a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla a rozčleněny dle budoucích správců – provozovatelů,
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.
2. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele a v rozporu s čl. IV odst. 7 této smlouvy, nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takovéto části díla odstranit.
3. Strany se dohodly, že veškeré změny budou prováděny pouze po projednání a odsouhlasení objednatel. Náklady na odvozní vzdálenosti uvedené v nabídce jsou konečné bez ohledu na skutečné kilometry.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (tj. příkazníka), na základě plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr el. energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá Zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru (TDI).
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od Zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků, a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle čl. IV. této smlouvy.
7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr Zhotovitele.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvním termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady Objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 15-ti dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.
8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem Objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
10. Zhotovitel díla vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace zástupci Objednatele a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v dokumentaci pro stavební povolení (DSP), musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem DSP a případně s AD. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho stanoviskem.
11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).
12. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha.
13. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VIII. ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím Zhotovitele je Ing. Václav Hrbáček, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla Objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
 - f) vede stavební deník a deník dodatečných stavebních prací – méně prací
 - g) zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy při projednávání záborů a dopravních opatření. (Za tímto účelem je Zhotoviteli Objednavatelem vystavena plná moc, kterou Zhotovitel obdrží při předání a převzetí staveniště).
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník dle zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen prostřednictvím svého zástupce sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce Objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze

z něj též vytrhávat originály jednotlivých strany. Vedení deníku končí odstraněním poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce Objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí Zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Technický dozor objednatele zejména:

- a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
- b) Potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle smlouvy.
- c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a dodatečné stavební práce, které musí následně předložit k odsouhlasení Objednavateli. Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.
- d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
- e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

6. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla.

7. Zápis zapsaný do stavebního deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro případné smluvní strany.

8. Zhotovitel je povinen po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacích řízeních stavby odevzdat Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

IX.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného stavebního povolení. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení a zakreslení změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví podklady:

- geodetické zaměření včetně dokladu o odevzdání příslušnému institutu
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
- stavební deník
- prohlášení o shodě na stanovené výrobky
- doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
- provozní pokyny dodaných technologických zařízení
- doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
- dále doklady požadované stavebním úřadem ke kolaudaci

AE. ms 86

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve Zhotovitel zástupce Objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se zástupce objednatele na výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. Pokud nebyl objednatel vyzván, nese náklady na odkrytí v plné výši Zhotovitel.

4. K převzetí dokončeného díla vyzve Zhotovitel písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XVI.

5. O předání a převzetí sestaví smluvní strany „protokol o předání a převzetí“, který bude obsahovat vedle základních a technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.

7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

9. Zhotovitel je však povinen upozornit Objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně potom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

11. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv Objednatele z odpovědnosti za vady v záruční lhůtě na provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytnuté jejich výrobcí či pod Zhotoviteli.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany Objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4. Reklamáce vad je uplatněna včas, pokud jí Objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XVI. Objednatel je povinen vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění. Zhotovitel má povinnost reklamované vady díla bezplatně odstranit ve lhůtě do 30-ti dnů od uplatnění písemné výzvy – reklamáce Objednatelem.

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 Zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

XI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním díla či jeho části zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

4. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dní ode dne doručení písemné výzvy způsobem uvedeným v čl. XVI. Nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozí věty, má Objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady Zhotovitele a to v případě, že Zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné výzvě se stanovením dostatečné lhůty pro odstranění vad.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.

6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. XI. je splatná do 30-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení specifikovaného v čl. XI. této smlouvy, a to na účet Objednatele.

7. Ustanovením čl. XI. o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody v plné výši, přičemž za škodu považuje Objednatel např. i tu skutečnost, kdy Objednatel nezíská finanční prostředky z dotačního programu z důvodu, že dílo nebude včas řádně dokončeno a předáno bez vad a nedodělků dle čl. II. Odst. 1 této smlouvy.

XII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě.

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKY

Nejsou požadovány.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatel, takto zjištěné nedostatky

AK. H. S.

neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže Objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně Zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví Zhotovitel lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že Zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy Zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 1 a odst. 2 je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude Zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovením čl. XVI.

4. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XV. odst. 3 a odst. 4, vyzve Objednatel Zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XVI., pokud Zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude Zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovením čl. XVI.

5. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
- b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
- c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
- d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy Objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný Objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel.

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XVI. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

XV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem stavby je od počátku Objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které Zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí školy na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělků i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle je Zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla Objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst. 1 (celková cena díla včetně DPH) a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem,
- záplavou,
- povodní,
- vichřicí,
- krupobitím,
- výbuchem,
- sesuvem půdy,
- zemětřesením,
- tíhou sněhu nebo námrazy,
- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc

příčemž nesmí být na žádný typ pojistné události sníženo pojistné plnění.

AK. ms 84

Ověřená fotokopie pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součást, příloha č.5.

4. Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 5 000 000,- Kč s maximální spoluúčastí Zhotovitele ve výši 500 000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je dodavatel povinen doložit Objednateli nejpozději v den předání staveniště Objednatel zhotoviteli dle čl. III. odst.1 a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Účastníci smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů“ v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy jejich osobní údaje, chráněné výše uvedeným zákonem, s jejich uvedením výslovně souhlasí.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
10. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti Objednatel provedení auditu realizace této stavby.
11. Objednatel je oprávněn u Zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy, a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany Zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se Zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
12. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu Zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XVI. této smlouvy.
13. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy Zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce Zhotovitele ve věcech smluvních.

14. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5-ti dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude Zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se Zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

15. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za Objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Zdeněk Šudák, oddělení právní OSI
- ve věcech technických: Ing. Alexandra Kdýrová, vedoucí oddělení pozemních staveb a Městského okruhu OSI
Ing. Vlasta Bryndová, technik oddělení pozemních staveb a Městského okruhu OSI
- za příkazníka: Ing. Pavel Přikryl – jednatel ZAVOS s.r.o.

16. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za Zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Karel Muzika, statutární ředitel
- ve věcech technických: Jan Muzika, realizace staveb

XVI. USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu Objednatele nebo Zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží Objednatel, dva Zhotovitel a dva Příkazník.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

Přílohy:

- č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny
- č. 2 Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů.
- č. 3 Časový harmonogram
- č. 4 Čestné prohlášení Zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací
- č. 5 Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu na díle, ve smyslu čl. XV. odst. 3, bude přiložena ve lhůtě dle cit. ujednání.
- č. 6 Pojistná smlouva na pojištění škody způsobené v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, ve smyslu čl. XV. odst. 4, bude přiložena ve lhůtě dle cit. ujednání.

V Praze dne

- 4 -12- 2017


V Praze dne

za Zhotovitele



Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

za Objednatele



Karel Muzika
statutární ředitel CETUS PLUS, a.s.

ak. 1.15 84



Příloha č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny

61

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 41170

Stavba: ZŠ Zličín - Výstavba II - kanalizační přípojky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

IČ:

26419823

DIČ:

CZ26419823

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

2 794 109,95

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

2 794 109,95

DPH základní

21,00%

ze

2 794 109,95

586 763,09

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 380 873,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 41170

Stavba: ZŠ Zličín - Výstavba II - kanalizační přípojky

Místo:

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 794 109,95	3 380 873,04
SO 04	Kanalizace splašková	1 532 314,52	1 854 100,57
04.1	Splašková kanalizační přípojka	1 532 314,52	1 854 100,57
SO 05	Kanalizace dešťová	1 126 923,14	1 363 577,00
05.1	Dešťová kanalizační přípojka	1 126 923,14	1 363 577,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	130 872,29	158 355,47
14.1	Obnova povrchů	130 872,29	158 355,47
VON	VRN+ON	4 000,00	4 840,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 794 109,95	3 380 873,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Zličín - Výstavba II - kanalizační přípojky
Objekt: SO 04 - Kanalizace splašková
Část: 04.1 - Splašková kanalizační přípojka

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26419823

DIČ:

CZ26419823

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 532 314,52

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 532 314,52

DPH základní

21,00%

ze

1 532 314,52

321 786,05

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 854 100,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Zličín - Výstavba II - kanalizační přípojky

Objekt: SO 04 - Kanalizace splašková

Část: 04.1 - Splašková kanalizační přípojka

Místo: Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Pra Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 532 314,52
1 - Zemní práce	1 251 669,86
4 - Vodorovné konstrukce	29 935,00
8 - Trubní vedení	240 381,54
998 - Přesun hmot	10 328,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 532 314,52

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Zličín - Výstavba II - kanalizační přípojky

Objekt: SO 04 - Kanalizace splašková

Část: 04.1 - Splašková kanalizační přípojka

Místo: Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 532 314,52

1 - Zemní práce

1 251 669,86

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	15,000	35,00	525,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	3,000	25,00	75,00
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	86,356	200,00	17 271,20
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	25,907	12,00	310,88
5	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	M3	57,570	640,00	36 844,80
6	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	M3	17,271	118,00	2 037,98
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	143,926	440,00	63 327,44
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	43,178	44,00	1 899,83
9	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	M3	95,951	1 220,00	117 060,22
10	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	M3	28,785	205,00	5 900,93
11	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	57,570	1 280,00	73 689,60
12	K	132412201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	M3	38,380	1 750,00	67 165,00
13	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	M2	978,578	210,00	205 501,38
14	K	151101113	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	M2	978,578	90,00	88 072,02
15	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	M3	230,282	220,00	50 662,04
16	K	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	M3	57,570	340,00	19 573,80
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	383,803	220,00	84 436,66
18	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	M3	95,951	275,00	26 386,53
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	787,322	120,00	94 478,64
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	429,639	70,00	30 074,73
21	M	583441710	šterkodrt frakce 0-32	T	859,278	310,00	266 376,18

4 - Vodorovné konstrukce

29 935,00

22	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	KUS	5,000	125,00	625,00
23	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	KUS	4,000	305,00	1 220,00
24	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	KUS	1,000	270,00	270,00
25	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	11,128	2 500,00	27 820,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							240 381,54
26	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	M	85,980	170,00	14 616,60
27	M	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	M	87,270	830,00	72 434,10
28	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	KUS	2,000	170,00	340,00
29	M	597108430	trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN200mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém F.C	KUS	1,015	750,00	761,25
30	M	597108730	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN200mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém F.C	KUS	1,015	450,00	456,75
31	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	M	85,980	12,00	1 031,76
32	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	1,000	5 800,00	5 800,00
33	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	11,000	590,00	6 490,00
34	M	592241620	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	KUS	3,000	2 900,00	8 700,00
35	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	KUS	3,000	1 650,00	4 950,00
36	M	5922416R1	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 800/1000/120 SP 80x100x12 cm	KUS	3,000	2 700,00	8 100,00
37	M	5922416R2	skruž betonová s ocelovou se stupadly -PE povlakem TBH TBS-Q 800/500/120 SP 80x50x12 cm	KUS	1,000	1 514,00	1 514,00
38	M	5922416R3	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 800/250/120 SP 80x25x12 cm	KUS	1,000	865,00	865,00
39	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	9,000	420,00	3 780,00
40	M	5922431R1	konus šachetní betonový TBR-Q 1000/800/120	KUS	6,000	2 050,00	12 300,00
41	M	5922431R2	konus šachetní betonový TBR-Q 800/600/120	KUS	3,000	1 730,00	5 190,00
42	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	KUS	3,000	730,00	2 190,00
43	M	59224337R	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q excelent 1000/700	KUS	1,000	8 400,00	8 400,00
44	M	59224338R	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q excelent 1000/800	KUS	2,000	8 400,00	16 800,00
45	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	KUS	3,000	515,00	1 545,00
46	M	55241031R	poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací	KUS	3,000	6 900,00	20 700,00
47	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	17,229	2 520,00	43 417,08
998 - Přesun hmot							10 328,12
48	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	25,885	399,00	10 328,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Zličín - Výstavba II - kanalizační přípojky

Objekt: SO 05 - Kanalizace dešťová

Část: 05.1 - Dešťová kanalizační přípojka

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26419823

DIČ:

CZ26419823

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 126 923,14

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 126 923,14

DPH základní

21,00%

ze

1 126 923,14

236 653,86

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 363 577,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Zličín - Výstavba II - kanalizační přípojky

Objekt: SO 05 - Kanalizace dešťová

Část: 05.1 - Dešťová kanalizační přípojka

Místo:

Datum:

10. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praž Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 126 923,14
1 - Zemní práce	838 631,45
4 - Vodorovné konstrukce	28 710,00
8 - Trubní vedení	249 382,05
998 - Přesun hmot	10 199,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 126 923,14

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Zličín - Výstavba II - kanalizační přípojky

Objekt: SO 05 - Kanalizace dešťová

Část: 05.1 - Dešťová kanalizační přípojka

Místo:

Datum:

10. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 126 923,14
1 - Zemní práce							838 631,45
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	15,000	35,00	525,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	3,000	25,00	75,00
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	60,418	200,00	12 083,60
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	18,125	12,00	217,50
5	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	M3	40,279	640,00	25 778,56
6	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	M3	12,084	118,00	1 425,91
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	100,697	440,00	44 306,68
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	30,209	44,00	1 329,20
9	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	M3	67,131	1 220,00	81 899,82
10	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	M3	20,139	205,00	4 128,50
11	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	40,279	1 280,00	51 557,12
12	K	132412201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	M3	26,852	1 750,00	46 991,00
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	651,038	164,00	106 770,23
14	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	M2	39,072	210,00	8 205,12
15	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	651,038	90,00	58 593,42
16	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	M2	39,072	111,00	4 336,99
17	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	M3	161,115	220,00	35 445,30
18	K	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	M3	40,279	340,00	13 694,86
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	268,525	220,00	59 075,50
20	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	M3	67,131	275,00	18 461,03
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	537,050	120,00	64 446,00
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	288,819	70,00	20 217,33
23	M	583441710	šterkodrt' frakce 0-32	T	577,638	310,00	179 067,78

4 - Vodorovné konstrukce

28 710,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	KUS	7,000	125,00	875,00
25	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	KUS	4,000	305,00	1 220,00
26	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	KUS	1,000	270,00	270,00
27	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	KUS	1,000	285,00	285,00
28	M	59224174R	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm	KUS	1,000	255,00	255,00
29	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	10,322	2 500,00	25 805,00

8 - Trubní vedení

249 382,05

30	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	M	77,020	170,00	13 093,40
31	M	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	M	78,175	830,00	64 885,25
32	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	KUS	2,000	170,00	340,00
33	M	597108430	trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN200mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C	KUS	1,015	750,00	761,25
34	M	597108730	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN200mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C	KUS	1,015	450,00	456,75
35	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	M	77,020	12,00	924,24
36	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	1,000	5 800,00	5 800,00
37	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	10,000	590,00	5 900,00
38	M	592241620	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	KUS	4,000	2 900,00	11 600,00
39	M	592241610	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	KUS	1,000	1 650,00	1 650,00
40	M	592241600	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	KUS	1,000	1 150,00	1 150,00
41	M	5922416R2	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 800/500/120 SP 80x50x12 cm	KUS	2,000	5 800,00	11 600,00
42	M	5922416R3	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 800/250/120 SP 80x25x12 cm	KUS	2,000	930,00	1 860,00
43	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	10,000	420,00	4 200,00
44	M	5922431R1	konus šachetní betonový TBR-Q 1000/800/120	KUS	6,000	2 050,00	12 300,00
45	M	5922431R2	konus šachetní betonový TBR-Q 800/600/120	KUS	3,000	1 730,00	5 190,00
46	M	592243850	skruž betonová přechodová TBR-Q1000-625/600/120 SP K D 100-62,5x67x12 cm	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
47	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	KUS	4,000	730,00	2 920,00
48	M	59224337R	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q excelent 1000/700	KUS	1,000	8 400,00	8 400,00
49	M	59224338R	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q excelent 1000/800	KUS	2,000	8 400,00	16 800,00
50	M	59224339R	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 1000/1000	KUS	1,000	9 500,00	9 500,00
51	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	4,000	515,00	2 060,00
52	M	55241031R	poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací	KUS	4,000	6 900,00	27 600,00
53	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	15,433	2 520,00	38 891,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot							10 199,64
54	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	25,563	399,00	10 199,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Zličín - Výstavba II - kanalizační přípojky

Objekt: SO 14 - Komunikace a zpevněné plochy

Část: 14.1 - Obnova povrchů

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26419823

DIČ:

CZ26419823

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	130 872,29
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	130 872,29
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	130 872,29	27 483,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	158 355,47
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zh

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Zličín - Výstavba II - kanalizační přípojky

Objekt: SO 14 - Komunikace a zpevněné plochy

Část: 14.1 - Obnova povrchů

Místo:

Datum:

10. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	130 872,29
1 - Zemní práce	34 936,75
5 - Komunikace pozemní	52 410,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 560,00
997 - Přesun sutě	18 061,91
998 - Přesun hmot	10 903,63
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	130 872,29

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Zličín - Výstavba II - kanalizační přípojky

Objekt: SO 14 - Komunikace a zpevněné plochy

Část: 14.1 - Obnova povrchů

Místo:

Datum:

10. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

130 872,29

1 - Zemní práce

34 936,75

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	M2	62,000	38,00	2 356,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	M2	115,000	50,00	5 750,00
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	115,000	35,00	4 025,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	52,000	44,00	2 288,00
5	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	M3	22,200	28,00	621,60
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	22,200	55,00	1 221,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	22,200	155,00	3 441,00
8	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	M2	62,000	60,00	3 720,00
9	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	M3	2,480	980,00	2 430,40
10	M	005724100	osivo směs travní parková	KG	0,930	85,00	79,05
11	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	148,000	30,00	4 440,00
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	148,000	12,00	1 776,00
13	M	005724100.1	osivo směs travní parková	KG	2,220	85,00	188,70
14	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	M2	325,000	8,00	2 600,00

5 - Komunikace pozemní

52 410,00

15	K	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm	M2	115,000	85,00	9 775,00
16	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	M2	115,000	232,00	26 680,00
17	M	5924509R1	dlažba zámková tl. 80 mm	M2	23,000	195,00	4 485,00
18	K	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 100 m2	M2	62,000	185,00	11 470,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 560,00

19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	52,000	180,00	9 360,00
20	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	KUS	52,000	100,00	5 200,00

997 - Přesun sutě

18 061,91

21	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	T	33,350	33,00	1 100,55
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	300,150	5,00	1 500,75
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	16,640	35,00	582,40
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	149,760	8,00	1 198,08
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	49,990	142,00	7 098,58
26	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	16,640	145,00	2 412,80
27	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	33,350	125,00	4 168,75

998 - Přesun hmot

10 903,63

28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	70,346	155,00	10 903,63
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Zličín - Výstavba II - kanalizační přípojky

Objekt: VON - VRN+ON

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26419823

DIČ:

CZ26419823

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				4 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 000,00
DPH základní	21,00%	ze	4 000,00	840,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	4 840,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zho

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Zličín - Výstavba II - kanalizační přípojky

Objekt: VON - VRN+ON

Misto:

Datum:

10. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 000,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Zlíchín - Výstavba II - kanalizační přípojky

Objekt: VON - VRN+ON

Místo:

Datum:

10. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							4 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							1 500,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště							2 500,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby: 41170

Číslo a název etapy:

41170 ZŠ Zličín -výstavba a realizace objektů SO 4.1 a SO 5.1

Název stavby: ZŠ Zličín

Číslo smlouvy:

DIL/22/03/000290/2017

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)			
		MČ			
1	2				
SO 04 Kanalizace splašková	1 532 314,52	1 532 314,52			
SO 05 Kanalizace dešťová	1 126 923,14	1 126 923,14			
SO 14 Komunikace a zpevněné plochy	130 872,29	130 872,29			
VON	4 000,00	4 000,00			
Celkem zákl.cena	2 794 109,95	2 794 109,95			
DPH 20%					
DPH 21%	586 763,09	586 763,09			
Cena stavby vč. DPH	3 380 873,04	3 380 873,04			

Zhotovitel: CETUS PLUS a.s.
Karel Muzika - statutární ředitel


Mandatář: ZAVOS
ing. Pavel Přikryl -



Příloha č. 3 Časový harmonogram

61

HMG „Stavba č.41170 ZŠ Zličín-výstavba, realizace objektů SO 4.1 a SO 5.1“, délka provádění 42 dnů.



finanční harmonogram v % z ceny díla

uzlový bod



Příloha č. 4 Čestné prohlášení Zhotovitele o subdodavatelích



CETUS PLUS, a.s.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost **CETUS PLUS, a.s.**, IČ: 26419823, se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 (dál jen „**dodavatel**“) jakožto uchazeč o veřejnou zakázku

Stavba č.41170 ZŠ Zličín-výstavba, realizace objektů SO 4.1 a SO 5.1“

tímto čestně prohlašuje, že

jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, není současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.



V Praze, dne 23. 11. 2017

Za dodavatele



Karel Muzika
statutární ředitel
CETUS PLUS, a.s.

Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, tel.: 257 216 581, tel./fax.: 257 215 527
IČ : 26419823, DIČ: CZ26419823, bankovní spojení [REDACTED]
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931
Korespondenční adresa : Šárecká 2503/15a, Dejvice, Praha 6, 160 00

Pojistná smlouva o škodovém pojištění podnikatelů

č. 900000029969

Pojistitel:

DIRECT pojišťovna, a. s.

IČ: 250 73 958

Sídlo: Brno - Brno-město, Nové Sady 996/25, PSČ 602 00

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3365

Zastupující: Ing. Marie Kozáková, upisovatelka

(dále jen „pojistitel“)

a

Pojistník

CETUS PLUS, a.s.

IČ: 264 19 823

Sídlo: Plzeňská 183/181, 150 00, Praha 5

Zápis v obchodním rejstříku : Městský soud v Praze, B 6931

Zastupující: Pavel Boček, předseda představenstva

(dále jen „pojistník“ případně „pojištěný“)

Pojistník je současně osobou oprávněnou

Pojištění se sjednává s účinností od **9. 3. 2017** 00:00 hodin na dobu 1 roku **8.3.2018 24:00** hodin

Pojistné období trvá 12 měsíců.

Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele

Total Brokers, a.s.

IČ: 273 79 345

sídlo: Za Skalkou 421/10 147 00 Praha 4,

korespondenční adresa: tamtéž

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecná ujednání

Pojištění se řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákona o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. v platném znění a dalšími platnými právními předpisy. Pojištění se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013, t.č. T099/13 (dále jen

VPPOP), příslušnými Doplnkovými pojistnými podmínkami, Speciálními pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

1.2. Pojištěný

pojištěný je shodný s pojistníkem

2. Pojištění odpovědnosti

2.1. Všeobecná ujednání

Pojištění se dále řídí Doplnkovými pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti – DPO-2014, t.č. T007/14 (dále jen DPO), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

2.2. Pojištěný předmět činnosti

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena v příloze číslo 2 této pojistné smlouvy.

2.3. Pojistná nebezpečí, spoluúčast, územní rozsah a limit pojistného plnění

2.3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 DPO. Dále jsou, v souladu s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast v Kč	Územní rozsah	Limity pojistného plnění v Kč
V rozsahu článku 2 DPO bod 1 až 6, tj. odpovědnost z činnosti nebo vztahu pojištěného.	5 000	Česká republika	50 000 000
V rozsahu článku 2, bodu 3 DPO, tj. následná finanční škoda či újma.			
V rozsahu článku 2, bodu 4 DPO, tj. regresy zdravotních pojišťoven a orgánů nemocenského pojištění vůči třetím osobám.			
V souladu s článkem 6 bodem 1 písm. u) DPO se pojištění vztahuje na duševní útrapy osob blízkých poškozenému při smrti nebo ublížení na zdraví.			

2.3.2. Pojištění se sjednává pro dále uvedená pojistná nebezpečí a sublimity pojistného plnění. Dále jsou, v souladu s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast v Kč	Územní rozsah	Sublimity pojistného plnění v Kč
V rozsahu článku 4 DPO, tj. odpovědnost za výrobek.	5 000	Česká republika	50 000 000
Odchylně od článku bodu 3 písm. b) DPO se pojištění vztahuje na čistou finanční škodu či újmu.	5 000	Česká republika	500 000
Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. c) DPO se pojištění vztahuje na věci cizí převzaté. Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. d) DPO se pojištění vztahuje na věci cizí užívané.	5 000	Česká republika	2 000 000
Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. h) DPO se pojištění vztahuje na škodu či újmu způsobenou stavebně montážní činností.	5 000	Česká republika	50 000 000

- 2.3.3. Celkový roční limit plnění za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3.1 a 2.3.2. nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu plnění sjednaného pojistníkem v odst. 2.3.1, tj. výši **100 000 000 Kč**.

2.4. Zvláštní ujednání

- 2.4.1. Pro pojištění odpovědností jsou platné doložky a smluvní ujednání uvedené v Příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této pojistné smlouvy .

2.5. Výše pojistného

- 2.5.1. Roční pojistné za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3 této pojistné smlouvy je uvedena v části 3. Rekapitulace pojistné smlouvy.

3. Rekapitulace pojistné smlouvy

3.1. Rekapitulace pojistného

Druh pojištění	Roční pojistné v Kč
Pojištění odpovědnosti	65 072
Celkové roční pojistné	65 072

3.2. Splatnost pojistného

3.2.1. Platba pojistného

Pojistné ve výši **65 072 Kč** je běžné pojistné, které pojistník uhradí na účet

3.2.2. Splátky pojistného

První splátka pojistného ve výši **65 072 Kč** této smlouvy je splatná do **30. 4. 2017**.

Výše a termíny dalších splátek ročního pojistného:

3.2.3. Uhrazení pojistného

Splátka pojistného se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet DIRECT pojišťovny, a. s.

3.3. Počátek a doba trvání pojištění

3.3.1. Pojištění se sjednává s účinností **od 9.3.2017 00:00 hodin na dobu 1 roku do 8.3.2018 24:00 hodin**.

Pojistné období trvá 12 měsíců.

4. Společná ujednání

4.1. Hlášení škodné události

Vznik škodné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem, faxem nebo emailem na adresu:

DIRECT pojišťovna, a. s.

Nové sady 996/25, 602 00 Brno, telefon: **221 221 221**, e-mail:

4.2. Povinná ujednání

- 4.2.1. Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále „Občanský zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplně, vážně a omylu prosté vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde v době trvání pojištění, se všemi důsledky plynoucími z porušení této povinnosti uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku.
- 4.2.2. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal dle druhu sjednaného pojištění VPP, DPP a SPP, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi a že převzal doklad o pojištění.
- 4.2.3. Pojistník dává souhlas pojistiteli, aby v souladu s § 5 a § 9 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje po dobu nutnou k zajištění výkonu práv a povinností plynoucích z pojistné smlouvy, dále aby pojistitel předával tyto údaje ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví, jakož i sdružením takovýchto subjektů, popř. do jiných států, bude-li to potřebné pro zajištění výkonu práv a pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy.
- 4.2.4. Pojistník ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. stvrzuje, že byl pojistitelem informován o svých právech a povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle ustanovení § 12, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle ustanovení § 21 tohoto zákona. Pojistník dále v této souvislosti stvrzuje, že je poučen, že poskytnutí osobních údajů pojišťovně je dobrovolné v rozsahu, ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na základě Občanského zákoníku.
- 4.2.5. Byla-li pojistníkovi přiznána sleva na pojistném, je tato sleva platná pouze pro první rok trvání pojistné smlouvy. Pojistitel si vyhrazuje právo, a má možnost, upravit výši poskytnutých slev na každé další pojistné období, případně slevy pro další pojistné období odebrat. Pojistitel má právo upravit výši běžného pojistného na další pojistné období v případě změny základních sazeb pojištění v souladu s ustanovením § 2785 Občanského zákoníku, s čímž pojistník podpisem této smlouvy souhlasí. Pojistitel je povinen o skutečnosti změny výše pojistného písemně informovat pojistníka nejpozději dva měsíce přede dnem uplynutí aktuálního pojistného období. Pojistník má právo v této souvislosti s nově stanovenou výší pojistného nesouhlasit, což je povinen písemně sdělit pojistiteli nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o tomto dověděl. Pro tento případ pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zapláceno.
- 4.2.6. Jakékoliv změny v pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné smlouvě.
- 4.3. Tato pojistná smlouva je vyhotovena v počtu 3 stejnopisů s platností originálu, z nichž pojistník obdrží 1, pojistitel 1 a pojišťovací zprostředkovatel 1 vyhotovení.

Přílohy:

Všeobecné pojistné podmínky VPPOP-2013

Doplňkové pojistné podmínky DPO-2014

Příloha č. 1: Seznam doložek a smluvních ujednání

Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 3: Záznam z jednání s klientem

Brno 7. 3. 2017

Praha



Ing. Marie Kozáková
upisovatelka
DIRECT pojišťovna, a.s.



Pavel Boček
předseda představenstva
CETUS PLUS, a.s.

Pojistitel: DIRECT pojišťovna, a.s. se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00, IČ 25073958, DIČ CZ25073958, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3365

Pojistná smlouva		Číslo pojistné smlouvy:	700000057293
Počátek pojištění – datum a hodina:	Konec pojištění:	Pojistné období:	ID produktu
26.10.2017 00:00	25.10.2018 24:00	doba určitá	PR0040001

Pojistník: **CETUS PLUS, A.S., IČ: 26419823, PLZEŇSKÁ 183/181, 15000 PRAHA 5**

Pojištěný: **je totožný s pojistníkem**

Společná ujednání:

- Pojištění se řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákona o pojišťovnictví č. 363/1999 v platném znění. Jednotlivé typy pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, Doplnkovými pojistnými podmínkami, Speciálními pojistnými podmínkami, smluvními ujednáními a doložkami, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.
- Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Pojistné období trvá zpravidla 12 měsíců (1 pojistný rok), není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Pojištění se po uplynutí pojistného období obnovuje vždy na další pojistné období, pokud některý z účastníků smlouvy nesdělí písemně druhé straně nejmeně šest týdnů před uplynutím pojistného období, že na dalším pojištění již nemá zájem.
- Pojistná smlouva zaniká z důvodů uvedených v zákoně a v příslušných pojistných podmínkách. Pokud se důvod zániku pojištění týká jen části pojistné smlouvy, pak zbyvající část pojistné smlouvy zůstává nadále v platnosti.
- Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem.

Rekapitulace pojistného	Pojistná částka / limit plnění	Vlastnictví	Spoluúčast	Pojistné
ŠARECKA 2503 ,16000 PRAHA 6				
Zaokrouhlování				
Zaokrouhlování	0 Kč			0 Kč
soubor věcí movitých, 2místa pojištění viz příloha 1 + ČR				
Pojištění movitých věcí-Flexa,Nová cena	2 800 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	2 231 Kč
Sdružený živel - vichřice, krupobití, sesuv půdy nebo skal nebo zemín nebo lavín, pád stromu nebo stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy nebo pouze Sdružený živel	2 800 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	253 Kč
Záplava, povodeň	2 800 000 Kč	vlastní	25 000 Kč	319 Kč
Voda z vodovodních zařízení	2 800 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	222 Kč
Působení kouře	2 800 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	21 Kč
Úder blesku	2 800 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	21 Kč
Náraz dopravního prostředku	2 800 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	106 Kč
věci cizí užívané, 2místa pojištění viz příloha 1 + ČR				
Pojištění movitých věcí-Flexa,Nová cena	3 000 000 Kč	cizí	5 000 Kč	2 391 Kč
Sdružený živel - vichřice, krupobití, sesuv půdy nebo skal nebo zemín nebo lavín, pád stromu nebo stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy nebo pouze Sdružený živel	3 000 000 Kč	cizí	5 000 Kč	271 Kč
Záplava, povodeň	3 000 000 Kč	cizí	25 000 Kč	341 Kč
Působení kouře	3 000 000 Kč	cizí	5 000 Kč	23 Kč
Náraz dopravního prostředku	3 000 000 Kč	cizí	5 000 Kč	114 Kč
soubor zásob, 2místa pojištění viz příloha 1 + ČR				

61

Pojištění movitých věcí-Flexa,Nová cena	2 000 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	1 594 Kč
Sdružený živel - vichřice, krupobití, sesuv půdy nebo skal nebo zemin nebo lavín, pád stromů nebo stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy nebo pouze Sdružený živel	2 000 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	181 Kč
Záplava, povodeň	2 000 000 Kč	vlastní	25 000 Kč	228 Kč
Působení kouře	2 000 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	15 Kč
Náraz dopravního prostředku	2 000 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	76 Kč
cennosti - hotovost				
Pojištění movitých věcí-Flexa,První riziko	1 000 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	2 391 Kč
Pojištění věcí - odcizení-Krádež, loupež,Na první riziko	1 000 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	3 302 Kč
soubor věcí movitých				
Pojištění věcí - odcizení-Krádež, loupež,Na první riziko	700 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	5 308 Kč
Vandalismus	100 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	759 Kč
věci cizí užívané				
Pojištění věcí - odcizení-Krádež, loupež,Na první riziko	2 000 000 Kč	cizí	5 000 Kč	10 930 Kč
Vandalismus	200 000 Kč	cizí	5 000 Kč	1 518 Kč
soubor zásob				
Pojištění věcí - odcizení-Krádež, loupež,Na první riziko	500 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	4 383 Kč
Vandalismus	300 000 Kč	vlastní	5 000 Kč	2 277 Kč
přeprava cenností				
Pojištění věcí v případě škody způsobené krádeží, vloupáním nebo loupeží-Krádež, loupež,Na první riziko	1 000 000 Kč	vlastní	10%, min 5 000 Kč	9 013 Kč
soubor elektroniky - kancelářská a výpočetní technika (místa pojištění dle přílohy 1)				
Pojištění elektroniky - soubor zařízení; Nova cena	50 000 Kč	vlastní	1 000 Kč	347 Kč
Pojištění škod vzniklých krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením	50 000 Kč	vlastní	1 000 Kč	98 Kč

Obchodní sleva - os -21 894

Výsledné pojistné – roční v 1. roce 48 733 Kč

Datum splatnosti: 26.10.
Výše splátky: 48 733 Kč

Pojistné je splatné jednorázově.

Termíny jednotlivých splátek k 26. dni 10. měsíce

První splátka je splatná 26.10.2017

Pojistné bude placeno na účet 1882155024/2700 Variabilní symbol 1300219317

Soupis příloh pojistné smlouvy

Příloha číslo	Název
1	Doplňkové pojistné podmínky pro škodové pojištění elektroniky - DPEZ-2014 (1)
2	Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení-zabezpečení - SPZAB-2014 (1)

3	Doplňkové pojistné podmínky pro škodové pojištění pro případ odcizení - DPKL-2014 (1)
4	Doplňkové pojistné podmínky pro škodové živelní pojištění - DPZ-2014 (1)
5	Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů - T099/13 (6)

Závěrečná ustanovení: Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic podstatného v souladu s ustanovením § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále „občanský zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplně, vážně a omylu prosté vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde v době trvání pojištění se všemi skutečnostmi a údaji uvedených v ustanovení §2808 a §2809 občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji uvedených v ustanovení §2760 občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že byl seznámen s obsahem pojistné smlouvy. Pojistník dále prohlašuje, že převzal dle druhu sjednaného pojištění všeobecné pojistné podmínky, doplňkové pojistné podmínky, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi. Pojistník dává souhlas pojistiteli, aby v souladu s ustanovením §5 a §9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje a citlivé údaje týkající se stavu pojištěného po dobu nutnou k zajištění výkonu práv a povinností plynoucích z pojistné smlouvy, dále aby pojistitel předával tyto údaje ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví, jakož i sdružením takových subjektů, popř. do jiných států, bude-li to potřebné pro zajištění výkonu práv a pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy. Pojistník ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. stvrzuje, že byl pojistitelem informován o svých právech a povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle ustanovení § 12, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle ustanovení § 21 tohoto zákona. Pojistník dále v této souvislosti stvrzuje, že je poučen, že poskytnutí osobních údajů pojistovně je dobrovolné v rozsahu, ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na základě Občanského zákoníku. V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, dává pojistník pojistiteli výslovný souhlas k využití podrobnosti jeho elektronického kontaktu uvedeného v záhlaví této pojištění smlouvy za účelem šíření obchodních sdělení samotného pojistitele elektronickými prostředky. Pojistná smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dvě vyhotovení obdrží pojistitel, jedno obdrží pojistník. Byla-li pojistníkovi přiznána sleva na pojistném, je tato sleva platná pouze pro první rok trvání smlouvy. Pojistitel si vyhradzuje právo a má možnost upravit výši poskytnutých slev na každé další pojistné období, případně slevy pro další pojistné období odebrat. Pojistitel o tomto bude pojistníka informovat nejpozději dva měsíce před dnem splatnosti pojistného za následující pojistné období. Pojistitel má právo upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období v případě změny základních sazeb pojištění v souladu s ustanovením § 2785 občanského zákoníku, s čímž pojistník podpisem této smlouvy souhlasí. Pojistitel je povinen o této skutečnosti písemně informovat pojistníka nejpozději dva měsíce před dnem splatnosti pojistného za následující pojistné období. Pojistník má v této souvislosti právo a možnost upravit výši pojistného nesouhlasit, což je povinen písemně sdělit pojistiteli nejpozději dva měsíce před dnem splatnosti pojistného. Pojistník má právo a možnost smlouvu odejít, kdy se o tomto dohodne. Pro tento případ pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zapláceno.

Liberec, 24.10.2017

CETUS PLUS, A.S.
Zastoupena:
Karel Muzika, statutární ředitel,
podpis

pojišťovna, a.s.
HORÁČKOVA
(s plnou mocí)
telefon: 9000078 / 05

[Handwritten signature]

61

DIRECT pojišťovna, a.s.

se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno,

IČO: 250 73 958

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3365

Zastupující: Bc. Marek Štrégl, upisovatel

(dále jen „pojistitel“)

a

CETUS PLUS, a.s.

IČO: 264 19 823

Sídlo: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5,

Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931

Zastupující: KAREL MUZIKA, statutární ředitel

(dále jen „pojistník“ případně „pojištěný“)

Pojistník je současně osobou oprávněnou.

uzavírají

smlouvu o škodovém stavebně montážním pojištění**č. 900000030139**

Pojištění se sjednává s účinností od 01.12.2017, 00:00 hodin do 01.03.2018, 24:00 hod.

Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím makléřské společnosti: **Total Brokers a.s.**,

IČO: 273 79 345, sídlo: Praha 4, Za Skalkou 421/10, PSČ 147 00.

I. Všeobecná ujednání

Pojištění se dále řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákona o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. v platném znění. Pojištění se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013, t.č. T099/13 (dále jen VPPOP), Doplnkovými pojistnými podmínkami DPSM-2014 (dále jen DPSM), doložkami a zvláštními ujednáními v této pojistné smlouvě.

V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. se ujednává, že pojištění může vypovědět jak pojištěný, tak i pojišťovna do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne.

Znalosti, zavinění nebo porušení povinností pojištěným jsou hodnoceny stejně jako znalosti, zavinění nebo porušení ze strany pojišťovny.

II. Pojištěný, je-li rozdílný od pojistníka

Pojištěný je shodný s pojistníkem.

Škodové stavebně montážní pojištění

1. Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčast

- 1.1. Pojištění se sjednává pro budované dílo „**Stavba č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba; SO 4.1 a SO 5.1**“ na místě pojištění uvedeném v bodu 2. této smlouvy, prováděné na základě stavebního povolení v souladu s právními a technickými předpisy, a dále uvedená rizika, která s výstavbou díla souvisejí. Dodavatelem stavby je **CETUS PLUS, a.s.**, IČO: 264 19 823. Objednatelem stavby je **Hlavní město Praha**, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO: 000 64 581.

I. Pojištění stavebního díla		Pojistná částka (Kč)	Spoluúčast (Kč)
1.1.	Celková hodnota stavebního kontraktu včetně všech stavebních materiálů a stavebních součástí použitých k tomuto účelu	3 380 873 (včetně DPH)	40 000
1.2.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků dle 9, bodu 6. DPSM v základním rozsahu pojištění. Pojištění prvního rizika.	10% z hodnoty kontraktu	
1.3.	Zařízení staveniště, stavební nebo montážní výstroj a zařízení dle čl. 4, bodu 2. písm. a), c) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM 107.	300 000	40 000
1.4.	Stavební nebo montážní stroje dle čl. 4, bodu 2. písm. b) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkami SM 108 a SM 202.	300 000	40 000
1.5.	Stávající majetek, na kterém je prováděno stavební nebo montážní dílo a okolní stávající majetek dle čl. 4, bodu 2. písm. d), e) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM 119.	300 000	40 000

Dále se pro pojištění stavebního díla sjednávají sublimity pojistného plnění se samostatnými spoluúčastmi:

Příčina pojistné události (pojistné nebezpečí)		Limit plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)
1.6.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (záplava, povodeň)	500 000	10% z poj.plnění min. 40.000,- Kč
1.7.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (vichřice, krupobití)	500 000	40 000
1.8.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (sesuv půdy, zemětřesení)	500 000	10% z poj.plnění min. 40.000,- Kč
1.9.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro pojistné nebezpečí odcizení u pojištěných položek I.1., I.3. a I.4. Pojištění se řídí doložkou SM 250.	200 000	30 000

- 1.2. Pro pojištění věcí uvedených v bodě 1.1. se dále ujednává:

- 1.2.1. Pojistná částka stanovená pro stavební výkon v bodu 1.1. odrážka I.1. je horní hranicí plnění pojišťovny za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v průběhu pojištění dle této smlouvy.
- 1.2.2. Pojištění se nevztahuje na vadně vykonané stavební nebo montážní práce. Pojišťovna však poskytne plnění za následné poškození nebo zničení jiných částí pojištěné věci, které je vadně vykonanou prací způsobeno.
- 1.2.3. Pojištění se sjednává se spoluúčastí uvedenou v bodu 1.1. této smlouvy. U pojištění věcí se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. Pokud však dojde k pojistné události v důsledku některé z příčin uvedených v bodu 1.1. této smlouvy pod položkou I.6. až I.8. (přírodní katastrofická rizika) nebo I.9. (odcizení),

pro něž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

2. Místo pojištění

Místem pojištění je Základní škola a Mateřská škola, Nedašovská 328, 155 21 Praha - Zličín.

3. Pojistná hodnota

Pojistná hodnota pojištěných věcí se určuje ve smyslu článku 7 DPSM.

4. Zvláštní ujednání

4.1 Pojistníkem a zároveň pojištěným je společnost **CETUS PLUS, a.s., IČO: 264 19 823.**

Pro účely tohoto pojištění jsou pojištěnému postaveni na stejnou úroveň i objednatel stavby a všichni subdodavatelé smluvně zúčastnění na pojištěném budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností na pojištěném budovaném díle a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

4.2. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem a jsou uvedeny v bodu 1.1. této pojistné smlouvy.

4.3. Pojištění věcí v bodu 1.1. této smlouvy se sjednává v rozsahu doložek **SM 008, SM 106, SM 107, SM 108, SM 109, SM 110, SM 111, SM 112, SM 117, SM 119, SM 202, SM 250** uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě.

5. Pojištění odpovědnosti za škodu

Část II. Pojištění odpovědnosti za škodu se nesjednává.

6. Počátek a doba trvání pojištění

6.1. Pojištění nabývá účinnosti dne 01.12.2017, 00:00 hodin.

6.2. Pojištění zaniká uplynutím dne 01.03.2018, 24:00 hod. nebo dnem kolaudace nebo přejímky pojištěného díla, podle toho, co nastane dříve.

7. Hlášení pojistných událostí a správa pojistné smlouvy

7.1. Vznik pojistné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na adresu:

DIRECT pojišťovna, a.s.
Nové sady 996/25, 602 00 Staré Brno
Telefon: 221 221 221
[redacted]

Správa pojistné smlouvy:
DIRECT pojišťovna, a.s., Centrála PRAHA
jméno: Bc. Marek Štrégl
[redacted]

7.2. Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále „Občanský zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplné, vážné a omylu prosté vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde v době trvání pojištění, se všemi důsledky plynoucími z porušení této povinnosti uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku.

7.3. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal VPPOP a DPSM, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi.

7.4. Pojistník dává souhlas pojistiteli, aby v souladu s § 5 a § 9 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb.

6

shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje po dobu nutnou k zajištění výkonu práv a povinností plynoucích z pojistné smlouvy, dále aby pojistitel předával tyto údaje ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví, jakož i sdružením takovýchto subjektů, popř. do jiných států, bude-li to potřebné pro zajištění výkonu práv a pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy.

- 7.5. Pojistník ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. stvrzuje, že byl pojistitelem informován o svých právech a povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle ustanovení § 12, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle ustanovení § 21 tohoto zákona. Pojistník dále v této souvislosti stvrzuje, že je poučen, že poskytnutí osobních údajů pojišťovně je dobrovolné v rozsahu, ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na základě Občanského zákoníku.
- 7.6. V souladu s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti o změně některých zákonů. (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, dává pojistník pojistiteli výslovný souhlas k využití jeho elektronického kontaktu uvedeného v záhlaví této pojistné smlouvy za účelem šíření obchodních sdělení samotného pojistitele elektronickými prostředky.
- 7.7. Právní vztahy vzniklé z pojištění se řídí právními předpisy České republiky a spory pojištění rozhodují soudy České republiky.
- 7.8. Pojistné smlouva se zhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jedno obdrží pojistitel, jedno pojistník a jedno makléř.
- 7.9. Jakékoliv změny v této pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné smlouvě.

8. Plnění pojišťovny

- 8.1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojišťovna plnění podle DPSM, doložek a smluvních ujednání uvedených v této pojistné smlouvě
- 8.2. Touto pojistnou smlouvou nejsou pojištěny věcné škody a nároky prokazatelně vzniklé před začátkem pojištění poskytovaného touto pojistnou smlouvou.

9. Pojistné

- 9.1. Pojištění stavebního (montážního díla)
Pojistné za dílo 10.000,- Kč
- 9.2. Celkové pojistné za dobu pojištění činí 10.000,- Kč
- 9.3. Pojistné za dobu pojištění ve výši 10.000,- Kč je jednorázové pojistné, které pojistník uhradí na účet DIRECT pojišťovny, a.s. číslo účtu: 1882155024/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., konstantní symbol: 3558, variabilní symbol: 1300243217 v jedné splátce v následující výši a s termínem splatnosti:

Výše splátky	Datum splatnosti
10.000,- Kč	18.12.2017

- 9.4. Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání na účet DIRECT pojišťovny, a.s.

Přílohy:

Příloha č.1 Doložky

- SM 008 Podmínky týkající se staveb v pásmech zemětřesení
- SM 106 Podmínka pro provádění staveb po úsecích
- SM 107 Sklady a sociální zařízení
- SM 108 Umístění stavebních a montážních strojů
- SM 109 Umístění stavebního materiálu
- SM 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření týkající se dešťových srážek, povodně a záplavy
- SM 111 Zvláštní podmínky pro odstranění suti ze sesuvů půdy
- SM 112 Protipožární zařízení a bezpečnost stavenišť
- SM 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
- SM 119 Pojištění stávajících konstrukcí stavby, na které je prováděna stavebně montážní činnost, a pojištění staveb v okolí místa pojištění (tzv. okolní majetek)
- SM 202 Připojištění stavebních a montážních strojů
- SM 250 Pojištění škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením

Příloha č.2 Pojistné podmínky VPPOP a DPSM

V Praze dne 23.11.2017



CETUS PLUS, a.s.



Bc. Marek Štrégl, upisovatel

