

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění na kompletní realizaci díla: **Třebíč, SPŠT, revize TS a výměna MTP**

číslo SOD u zhotovitele: 16-130-046

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** : **Střední průmyslová škola Třebíč**
Se sídlem : Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč
Zastoupená : Ing. Zdeňkem Borůvkou, ředitelem školy
IČ : 66610702

Dále jen „Objednatel“

2. **Zhotovitel:** : **ENERG-SERVIS a.s.**
Se sídlem : Příkop 843/4, 602 00 Brno
Zapsané v obchodním : Vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
rejstříku : vložka 4196
Zastoupená : Mgr. Davidem Dočkalem MBA, předsedou
představenstva
IČ : 25551132
DIČ : CZ699004201
Bankovní spojení : Česká spořitelna, č.ú. 3917332/0800

Dále jen „Zhotovitel“



II. Předmět a podmínky plnění

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení revize technologické části odběratelská trafostanice, nacházející se na adrese Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč a délce zpracování dokumentace skutečného stavu hlavní rozvodny VN a NN na téže adrese.

Dále pak jsou součástí díla práce a dodávka materiálu spojená s výměnou MTP, vyčištěním NN rozvaděče, odpojením kabelů NN, které nejsou ve vlastnictví školy a zpracováním revize NN rozvaděče ve sloupové trafostanici na adrese Žďárského 183, Třebíč.

Součástí díla jsou tedy následující činnosti:

- Projednání zhotovení díla s odpovědným zástupcem provozovatele distribuční soustavy a ostatními dotčenými orgány a zajištění beznapěťového stavu v trafostanici Žďárského.
- Zjištění skutečného stavu zapojení trafostanice Manželů Curieových 734
- Zpracování dokumentace skutečného stavu (jednopolové schéma) trafostanice Manželů Curieových 734
- Zpracování revizní zprávy na část NN pro trafostanici Manželů Curieových 734.
- Vyčištění rozvaděče NN v trafostanici na adrese Žďárského 183, Třebíč
- Odpojení neoprávněně připojených kabelů v této trafostanici
- Zajištění dodávky a montáže nových MTP dle smlouvy objednatele s E.ON
- Osazení rozvaděče zámky proti neoprávněnému vniknutí
- Zpracování revizní zprávy na NN rozvaděč pro trafostanici Žďárského.

III. Cena díla doba plnění

3.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990, o cenách. Cena je stanovena a uvedena v **Kč (bez DPH):**
88 000,- Kč.

3.2 Cena za dílo bude Objednatelem Zhotoviteli zaplácena dle bodu č. 3.1 včetně DPH na základě konečné faktury – daňového dokladu; tuto fakturu se zavazuje Zhotovitel vystavit nejdříve v den protokolárního předání díla Objednateli. Za okamžik úhrady se považuje připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené zákonem.

3.3 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Sjednaná kupní cena je splatná bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3.5 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 ods. 3 zákona o DPH, smluvní strany se



dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem.

- 3.6 Realizace díla bude zahájena dnem podpisu této smlouvy o dílo.
- 3.7 Dílo se Zhotovitel zavazuje provést do 5 týdnů od podpisu této smlouvy o dílo. Kompletním dokončením se rozumí předání díla bez vad a nedodělků Objednateli a podpisem předávacího protokolu.
- 3.8 Zhotovitel není v prodlení v případě, mu realizace díla nebyla umožněna okolnostmi, které nemohl ovlivnit. O těchto skutečnostech je povinen zhotovitel, pokud se o nich dozví neprodleně informovat objednatele a společně upravit nový časový harmonogram prací.

IV. Odstoupení od smlouvy

- 4.1 V případě podstatného porušení smlouvy je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení s úhradou ceny díla a neposkytnutí součinnosti nutné k provedení díla.

V. Součinnost objednatele a zhotovitele

- 5.1 Spolupůsobení objednatele a zhotovitele:
 - Objednatel umožní zajištění beznapětového stavu na trafostanici Žďárského 183, Třebíč.
 - Objednatel zajistí zhotoviteli vstupy do objektů pro realizaci prací.
 - Zhotovitel umožní při zpracování průběžnou kontrolní činnost objednatele.
 - Podpisem této smlouvy může zhotovitel uvádět předmět plnění ve svých referencích.

VI. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 6.1 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. příloh a všech případných dodatků na Portále příspěvkových organizací v souladu s pravidly zřizovatele Kraje Vysočina.
- 6.2 Obě smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 6.4 Tuto smlouvu lze měnit výhradně ve formě písemných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. příloh a všech případných dodatků na Portále příspěvkových organizací v souladu s pravidly zřizovatele Kraje Vysočina.




6.6 Smluvní strany tímto ustanovením dále prohlásí, že smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a tato je vyjádřením skutečné a vážné vůle prosté omylu a to obou smluvních stran.

VII. Podpisy smluvních stran

V Třebíči, dne: 20.10.2016

Střední průmyslová škola Třebíč
Manž. Curieových 734
674 01 Třebíč
12


.....
Objednatel
Ing. Zdeněk Borůvka
ředitel školy

V Brně, dne: 2.11.2016

ENERG-SERVIS, a.s.
Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 25551132, DIČ: CZ699004201
OR ÚKS Brno, odd. B vl. 4196


.....
Zhotovitel
Mgr. David Dočkal, MBA
předseda představenstva

Kontrola dle zák. č. 320/01 provedena

Příkazce operací: Nejst dne: 20.10.2016

Správce rozpočtu: Nejst dne: 20.10.2016