SMLOUVA O DÍLO
CES- 215/2016
na dodávku stavby:
„ PS KLATOVY - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MYCÍHO BOXU“
uzavřená podle ustanoveni § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)
I.
Smluvní strany
1.1 Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
sídlo: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň IČ:v 70883378 
DIČ:
není plátcem DPH
tel.:
950 330 211
fax:
950 330 202
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň č. ú. : 7243881/0710
zastoupená: plk. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje 
(dále jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: ALFASTAV, spol. s r.o.
sídlo: Sobětice 46, 339 01 Klatovy
adresa pro doručování: Sobětice 46, 339 01 Klatovy
IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651
tel.: 376 311 489
e-mail: alfastav@alfastav.cz
Bankovní spojení: KB, a.s. Klatovy
č. ú.: 264448351/0100
Statutární zástupce: Ing. Michal Hosnedl, jednatel společnosti Zástupce pověřený realizací díla: Ing. Michal Hosnedl
tel. 604 159 123

e-mail: 
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 732 (dále jen zhotovitel)

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících vrat a dveří do budovy mycího boxu v areálu požární stanice Klatovy, Aretinova 129, parcel, č. 393/3, k.ú. 665797 Klatovy, za sekční garážová vrata s vestavěnými dveřmi.
Stavba bude prováděna podle projektové dokumentace "PS Klatovy - technické zhodnocení mycího boxu", Ing. Jaroslav Suchý, červenec 2016. a oceněného výkazu výměr a soupisu prací (příloha této SoD).
Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, EN a dalších souvisejících předpisy pro stavební činnost.

2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, v rozsahu a kvalitě touto smlouvou a jejími přílohami požadovaném a objednatel k zaplacení sjednané ceny za jeho řádné provedení.
III.
Doba a místo plnění díla
1. Místem plnění díla je budova mycího boxu v areálu požární stanice Klatovy, Aretinova 129.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu smlouvy a dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 9.12. 2016.,
3. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
IV.
Cena díla
1. Smluvní strany sjednávají cenu díla podle této smlouvy ve výši:
Cena díla
473 270,00 Kč
DPH ve výši 21 %
99 396,70 Kč
Celkem s DPH
572 656,70 Kč
(slovy: pětsetsedmdesátdvatisícšestsetpadesátšestkorunčeskýchsedmdesáthaléřů)
2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
V.
Platební podmínky
1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 5-ti dnů ode dne předání a převzetí díla.
2. Faktura bude doručena objednateli nejdéle třetí pracovní den po jejím vystavení.
3. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku, nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem' odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží znovu od počátku dnem doručení nové faktury.
5. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
6. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu.
VI.
Vady díla
1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

3. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamací a zároveň s ním dohodne termín a způsob odstranění vad.
VII.
Smluvní sankce
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
2.  Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli při prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové oprávněně fakturované částky za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.
VIII.
Odstoupení od smlouvy
Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže vůči zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zhotovitel v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).
IX.
Kontaktní osoby
1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Baroch, technik OPSM, tel. 950 330 289, 725 040 534
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Michal Hosnedl, jednatel společnosti, tel. 376 311 489, 604 159 123
X.
Ostatní ujednání
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí občanským zákoníkem, v platném znění.
2. Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke vzniku škody na zdraví a majetku jiných osob a k nadměrnému obtěžování okolí místa provádění díla, ke znečišťování komunikací apod. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vzniklou škodu.
4. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za dodržování předpisů o BOZP a požární ochraně.
V případě, že pracovním postupem budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými části díla, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole díla před provedením

5. těchto prací. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, aniž by mu v tom bránila důležitá překážka, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele doklady prokazující druh materiálu, použitého k provedení díla.
7. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyklidit staveniště do doby předání díla. V této lhůtě zhotovitel odstraní a na své náklady odborným způsobem zlikviduje odpady pocházející z jeho činnosti a provede úklid staveniště a dotčených okolních ploch.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsaným a číslovaným dodatkem.
9. Přílohami této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet zhotovitele, včetně soupisu prací,
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Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
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Náklady z rozpočtů
473 270,00
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0,00
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	473 270,00
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	ze
	0,00
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	1) Náklady z rozpočtů
	473 270,00
	572 656,70

	„ PS Klatovy - technické zhodnocení mycího 1611-1
boxu
	473 270,00
	572 656,70
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	473 270,00

	DPH základní
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Stavba:
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Objednavatel:
Zhotovitel:
ALFASTAV, spol. s r.o.
Kód - Popis
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 743 - Elektromontáže 764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
781 - Dokončovací práce - obklady keramické
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
VP - Vícepráce
2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy Jiné VRN
Kompletační činnost'
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum:
04.10.2016
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
473 270,00
184 129,52
55 176,25 48 235,30 54 136,27 17 939,00 8 642,70 289 140,48 258,12 24 365,00 351,00 22 513,00 228 369,10 10 668,68 880,20 1 735,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
f 0,00 0,00
473 270,00
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