
Smlouva o dílo na VZ
„Oprava kanalizační přípojky MŠ Nopova Brno-Židenice“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též ,,NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:

Č, smlouvy objednatele: 0518700050

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00 Brno
Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
44992785
CZ44992785
Komerční banka Brno-město; č.ú. 2220621/0100

Statutární orgán:

DIČ:
Bankovní spojení:
Zástupci objednatele:
a) ve věcech smluvních:

IČ:

Mgr. René Novotný,
starosta MČ Brno-Židenice

b) zástupce ve věcech technických:
íček, vedoucí Odboru sociálních věcí,
email.: travnicek@zidenice.bmo.cz

Ing, Zuzana Oščaťková, investiční a stavební referent
email: oscatkova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

HOLÍK stav,

Březina 111, 679 05 Březina
Luděk Holík

28344804

CZ28344804
ČSOB a.s.

261094404/0300

v Brně oddíl C vložka 62660
4jjai4q

Zhotovitel:

Sídlo:

s.r.o.

Statutární orgán:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsán v OR u KS

Datová schránka:

Zástupce pověřený jednáním:

a) ve věcech smluvních:

kontakt (telefon a email)

b) ve věcech technických, stavbyvedoucí: Luděk Holík

Ing. Radek Malý

e-mail: maly@holikstav.cz

kontakt (telefon a email) , e-mail: info@holikstav.cz
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II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele veškeré činnosti 
související s veřejnou zakázkou „Oprava kanalizační přípojky MŠ Nopova BrnO“Židenice“ 
(dále jen „dílo").

• Stručný popis rozsahu prací

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající přípojky a navazující hlavní větve do 
objektu mateřské školy. Nápojné místo přípojky na řad a trasa zůstane stávající, spád bude 
upraven, bude zrušena stávající ztracená šachta pod travnatým pásem. V této šachtě je dle 
kamerové prohlídky výškový skok v protispádu.

Kanalizační přípojka jednotná
Kanalizační přípojka bude provedena dle PD, z trub kameninových oboustranně 
glazovaných DN200, napojí se na stávající řad jednotný KT DN 400 pomocí napojovacího 
kameninového elementu s těsněním, případně vsazením odbočky KT 400/200 - dle 
požadavku BVK a.s,
Areálová kanalizace jednotná - hlavní větev do objektu
Hlavní větev vedená do objektu, navazující na kanalizační přípojku bude také provedena 
dle PD, z trub plastových - PVC DN 200 tak, aby její spád byl min. 1% a mohlo být 
provedeno propojení na stávající rozvod v objektu školky.

2. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
• Projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost PROGIS PRO s.r.o,, 

Jeronýmova 23, 618 00 Brno, pod zakázkovým číslem 16019 v srpnu roku 2016.

• Podmínkami k povolení a realizaci vodovodní přípojky od Brněnských vodáren a 
kanalizací, a.s.

• Výkazem výměr.

• Platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti 
práce a v souladu s technickými normami ČSN.

3, Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo 
„smlouva") rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení 
díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla 
zajistit a provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně 
k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, kjeho řádnému uvedení do provozu, a to bez 
ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných 
v této smlouvě.

4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

5. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to 
zejména:

• veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele 
související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce 
o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění 
prací zhotovitelem atd,,

• bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),
• odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za 

uložení odpadu atd.,
• uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
• zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, 

certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.
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6, Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od jím 
, zpracované projektové dokumentace, této smlouvy či právních předpisů. V opačném případě

nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 7 dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště.

Místo plnění: MŠ Nopova 15, Brno-Židenlce

2. Doba realizace je stanovena na 30 dní, nejpozději však do 31,8.2017.

3. Doba realizace díla je doba od předání a převzetí staveniště do termínu, kdy Zhotovitel 
protokolárně předá a Objednatel převezme hotové dílo po odstranění vad a nedodělků.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

368.049 KčCena bez DPH

77.290,29 KčDPH 21 %

2, Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti objednatele 
ve smyslu ustanovení §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, 
dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení 
díla.

4. Cena může být měněna pouze v případě:
• změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
• bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací 

dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se 
tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací 
dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

• dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, 
nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a 
správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

• Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. 
Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

• Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke 
smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

• Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.
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5. Vícepráce a méněpráce:
V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních stran realizovat 
některé práce, které nejsou v rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a 
smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

V případě, že se na základě písemného souhlasu obou smluvních stran některé práce z rozpočtu 
realizovat nebudou, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu, v takovém případě smluvní 
cena nemusí být upravena dodatkem ke smlouvě.

6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) dle skutečně 
provedených činností a na základě objednatelem schváleného soupisu činností, a to po úplném 
předání díla.

3, Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 14 kalendářních dnů od 
jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není 
zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně 
odsouhlasení provedených prací zástupcem ve věcech technických anebo jinou objednatelem 
pověřenou osobou.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
(faktury) objednateli.

6. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dále musí obsahovat:

• číslo smlouvy
• číslo faktury
• den uskutečnění zdanitelného plnění
• den splatnosti faktury
• označení díla
• požadovanou částku bez DPH
• výši DPH
• požadovanou částku celkem s DPH

Každá faktura zhotovitele musí v příloze obsahovat objednatelem odsouhlasený a podepsaný
• soupis provedených prací a dodávek
• kopii předávacího protokolu

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) 
nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou 
fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je 
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena
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nová faktura s novou lliůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. 
Nová thůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

9, Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu, který připraví 
Zhotovitel v den určený po dohodě obou smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedomluví, 
tak Objednatel předá zhotoviteli místo plnění nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této 
smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními 
předpisy.

3, Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a odíránu zdraví všech osob v místě plnění, požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

4, Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době 
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

6. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, stanovisky 
k projektové dokumentaci touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje 
vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad 
odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud 
nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit 
prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele. Pokud 
taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit 
objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě 
musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny 
jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.

8, Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne 
převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do 
stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro 
objednatele, Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
• název, sídlo, IČ zhotovitele
• název, sídlo, IČ objednatele
• vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.
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Stavební deník je veden v jedné průpísové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k 
soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V 
případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich 
uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být 
vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního 
deníku ještě není zceía popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne, 
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče 
lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil 
objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejné 
účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel 
nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. Zápisy ve stavebním 
deníku nelze měnit obsah této smlouvy. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na 
adrese jeho sídla vždy na požádání.

9. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za kalendářní týden pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti Objednatele a osob jím pověřenými. 
Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu plnění této 
smlouvy a na kvalitu prováděných prací. Kontrolní dny budou probíhat jednou za kalendářní 
týden v předem stanovený den v týdnu a čas, pravidelně, po celou dobu plnění díla, nebude-li 
předem dohodnuto jinak

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit, .

11. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při 
činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody 
bezodkladně oznamovat objednateli,

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu a místě uvedeném v čl. lil. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže 
nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané 
touto smlouvou, zadávací dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to 
min. 3 dny před termínem předání.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, 
zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

• označení díla,
• označení objednatele a zhotovitele díla,
• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
• zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
• prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
• datum a místo sepsání zápisu,
• jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele,
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• seznam převzaté dokumentace,
• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
• datum ukončení záruky na dílo
• soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech 
technických za objednatele a zhotovitele.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané 
doklady dle zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění, vylil. č. 499/2006 Sb.} o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb,, kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů 
nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

• stavební deník
• záruční listy
• prohlášení o použitých materiálech
• veškeré další podklady potřebné pro provoz díla (např. návod na provoz díla a údržbu)
• evidenci škod na zdraví a majetku.
• veškeré doklady dle jednotlivých stanovisek k projektové dokumentaci

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívání díla. Vtom případě je zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud 
zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící v užívání. Zhotovitel je povinen 
v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na 
odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla místo plnění zcela vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení místa plnění je Zhotovitel povinen 
uvést okolní plochy, které nejsou řešeny Projektem do stavu, v jakém byly před zahájením 
realizace díla, pokud Objednatel neurčí jinak.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
• za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 500,- Kč bez DPH za každý započatý 

den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude zhotovitel v prodlení 
proti termínu předání a převzetí díla o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli 
další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,-Kč za šestnáctý a každý další započatý den 
prodlení.

• za nesplnění dohodnutého termínu vyklizení staveniště, nebo dohodnutého termínu 
odstranění vad díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč Kě za každý i 
započatý den prodlení;

• za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, 
zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kě za;

• zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl 
objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, 
nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, které se týkají 
předmětu díla dle této smlouvy.
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2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s 
tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího 
uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně 
vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 
5 dnů, smluvní pokutu ve výší 500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektem, se zadávací dokumentací a 
touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujících se k materiálům a 
pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a 
na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn 
kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

2. Touto smlouvou se sjednává záruční doba na nově zhotovené stavební práce v dílce 60 měsíců. 
Na zařizovací předměty, technologické vybavení a zařízení bude poskytnuta záruka v délce 24 
měsíců od termínu předání a převzetí díla. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodů na 
údržbu, dodaných zhotovitelem dle bodu VII. odstavce č,5 této smlouvy,

3. Záruční doba se počítá od data podpisu předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení 
obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku 
nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při 
přejímce a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí díla.

5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné 
následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně tak, aby bylo možno 
připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.

6. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
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7. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit.

8. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen 
odstranit vadu v nej bližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ 
reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. 
Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel 
právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou zvláštních finančních prostředků a 
následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

9. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka 
danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně používána.

10. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

11. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

na

X. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po 
předání místa plnění Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za 
škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby 
jeho zpětného převzetí Objednatelem,

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném díle a ukončeném díle nebo 
vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele ve výši 5.000.000 Kč. Odpovídající pojistka 
bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby. 
Zhotovitel před podpisem této smlouvy prokáže Objednateli doklad o tomto pojištění.

3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v 
plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa 
plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této 
škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování, 
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb,

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek v místě plnění.

6. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.
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XI. Ukončení smluvního vztahu

1, Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a 
závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v 
případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 20 

kalendářních dnů;
• bezdůvodné přerušení prací;
• zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně 

upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
• zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, 
nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku 
závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;

• zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího 
souhlasu objednatele;

• zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které 
převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu,

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
výběrového řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu aje účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. .

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním 
řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude 
místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. 
Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné, V 
případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru 
smluv.
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3. Smlouvaje vyhotovena ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se
bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně
ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti,
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v
souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a
příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§9 odst.2 zákona č, 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Dále bere zhotovitel na
vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejich dodatků v souladu
a za podmínek zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č, 1 - Položkový rozpočet z nabídky

V Brezme dne..... u<r, Po^FV Brně dne

za za zhotovitel

Mgr, René Novotný
starosta MČ Brno-Židenice

Luděk Holík
jednatel společnosti
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0 0721s.: o oo? 762 3 625

3 425

Tosol

o o oo o o o360 998

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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Ii Název VRN
KčT % Základna
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CELKEM VRN 0
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Položkový rozpoňftt
i

Stavba :
Objekt:

5

s

fí \Pč. Číslo položky
Název položkS MJ množství cena / MJDíl; 1 celkem (KčZemní práce

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 
Pažení a rozepření stěn rýh - přííožné - hi. do 4m 
Hloubený výkop pod základy v hor.3 
Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 
Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů 
Odstranění paženi stěn rýh - přííožné - hl. do 4 m 
Pažení a rozepření stěn rýh - přííožné - hl. do 8m 
Odstranění paženi stěn rýh - přííožné - hl. do 8 m 
Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením 
Svislé přemístění výkopku z hor,1-4 do 6,0 m 
Svislé přemístění výkopku z hor, 1-4 do 4,0 m 
Sejmutí ornlce, pí. do 400 m2, přemístění do 50 m 
Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 
Vodorovné přemístěni výkopku z hor.5-7 do 1000 m 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
frakce Pr°h0Zeni sypaniny s dodáním štěrkopísku

1 130 00-1101.R00

2 139 60-1102.R00

3 132 20-1202.R00

4 4 151 10-11Q2.R00

5 132 20-1401 .R00

6 119 00-1401.R00 
řl 7 119 00-1422.R00

8 151 10-1112.R00

9 151 10-1103.R00 
Ví 10 151 10-1113.RQ0

11 161 10-1501. R00

12 161 10-1103.ROO 
1 13 161 10-1102.ROO

14 121 10-1100.ROO

15 181 30-1101.R0O

16 162 30-1152.R00

17 167 10-1101 .R00

18 174 10-1101.RQ0

4
;í m3 8,30 476.00

954.00

284.50

132.00 
1 806,00

296.00

315.00

99.50

247.50

134.00

937.00

298.50

143.00

93.00
32.00 

100,00

187.50 
77,50

3 950,80 
42 930,00 
23 613,50 
21 840,00 
9 030,00

296.00

945.00 
11 940,00 
30 690,00 
16 616,00 
42 165,00 
13 134,00 
6 292,00

697,50
800,00

1 400,00

2 625,00 
9 222,50

m3 45,00
m3 83,00
m2 120,00a

B m3 5,00« mm m 1,00

3,00m

* m2 120,00

124,00

124.00

45.00

44.00 
44,00

74 m2

a m2

m3

m3

m3ti
m3 7,50
m2 25,00

i m3 14,00
m3 14,00

1 m3 119,00
? 19 

ia 20
175 10-1101.RT2 
171 20-1101.R00 
199 00-0002.R00 
113 10-8442.R00

Celkem za

m3 7,50 942.00 
25,60

276.00 
30,50

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
Poplatek za skládku horniny 1- 4 
Rozrytí krytu,kamenivo bezzhut.,seživič. pojivém

1 Zemní práce
Vodorovné konstrukce “

Lože pod potrubí z.kameniva těženého 0 - 4 mm 
Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2 
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 20/25

4 Vodorovné konstrukce ________
Komunikace

Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem 
Vyspravení krytu po přskopu asf.betonem tl.do 5 cm 
Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm 
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž, 
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 
Vytrhání obrub chodníkových ležatých 
Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené fl.40 
5 Komunikace 
Trubní vedení

Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 
Montáž tvarov. kamenin, jednoos. pryž. kr. DN 200 
Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 
Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 
Vyvrtání otvoru pro DN200 + VLOŽKA+OBET.

Oprava , zapravení napojení st,přípojky 
Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 

62-3131.ROO Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem C 8/10 
- Zruš.stávající šachty

Úprava dna stav.šachty 

Stav.práce v budově při propojení kanalizace 
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
Kontejner, suř bez příměsí, odvoz a likvidace, 91 
Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 5 m3 
Výpomocné stav.práce 
Armatura proti vzduté vodě DN 100 ...

Armatura pr-gtt-A/záut-vodě-DNHgS ■ -• --‘-AřÉjgé#!

7 065,00 
358,40 

3 864,00 
152,50

m3R 21 
7 22
1 Díl; 4

14,00
m3 14,00
m2 5,00

249 627,20

: 23 
24

451 57-2111,R00

452 11-1111,ROO 
452 31-1151.ROO

Celkem za

m3 1,60 853,00 
41,40 

3 260,00

1 364,80 
496,80 

1 630,00

3 491,60

I 25 kus 12,00
m3 0,50

4*
' Díl; 5

-■ 26 566 90-1111.R00 
27 572 95-2111.ROO 

572 94-2112.ROO 
596 81-1111.ROO 
113 10-6121. ROO 

4 31 11320-1111.roo 
Í- 32
I —jCelkem za

í m3 1,50 596.00

248.00

414.00

150.00 
43,30

107.00

579.00

894.00

1 240,00

2 070,00

450.00 
129,90

321.00 
2 895,00

7 999,90

m21; 28 5,00
m229 5,00
m2:š;í 30 3,00
m2 3,00
m 3,00113 10-7124.R00

cm m2 5,00

Díl; 8
33 

B 34 
f 35

f 36
® 37

38
39

40 
/ 41

42

■m-.

W&:
‘46

':W&\

‘ : '; 49

831 35-2121.R00 
837 35-2221. ROO 
871 35-3121.ROO 
286-11263. A

14,00m 157.00 
87,50 
27,90

651.00 
7 475,00

1 552,00

380.00
2 730,00 
1 828,00 
1 670,00 
1 932,00

22.00 
661,00 
782,00

8 260,00 
4 025,00

2 198,00

87,50 
502,20 

13 020,00

7 475,00 
1 552,00

3 800,00

8 736,00 
1 828,00
3 340,00 
1 932,00

655.60 
528,80

625.60

9 912,00

4 025,00 
?;-• 4-645.00

kus 1,00

18,00m

kus 20,0016
KS,16 1,00
ks899 64-3111.R00 1,00

m2 10,00
m3 3,20
ks42 1,00

i
ks43 2,00

892 57-1111. roo 
979 08-7213.R00 
979 98--1104. ROO 
894 21-51-J2.R00

ks 1,00

29,80m

t 0,80

t 0,80
48 m3 1,20
89 kpt 1,00i*

m ,;-zí
•í. . ^ -

ks 1.i;c -5 85nnno ~r__.L -ř C OCň r\r\
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Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

i;

P,č. Číslo položky______ ___________ Název položky
Doplňující práce na komunikaci
Řezání stávajícího živičného krytu ti. 15 - 20 cm

Osazení ležat. obrub, bet. s operou, lože z B 12,5

91 Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živic, a bet.

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

99 Staveništnípřesun hmot

. i MJ množství cena / MJDii: 91 celkem fKčI
,lí

51ví 919 73-5114.R00

917 76-2111.R00

Celkem za

m 7,50 199.50

294.50
52I 1 496,25

883,50

2 379,75

3,00mI
Díl: 99U
53 998 22-5311.RQ0

998 27-6101.R00

Celkem za

í-j

t 4,50 30,20

987,00
54 135,90

27 251,07

27 386,97

II t 27,61II
M iDíl: 7211 Vnitřní kanalizace
F?

55li 721 11-0806. R00

721 29-0821.R00

Celkem za

Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200

Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m

721 Vnitřní kanalizace______________

Konstrukce tesařské
Dřevěná lávka nad výkopy přípojek

762 Konstrukce tesařské

;■!

30,00m 85,50

1 325,00
56 2 565,00

1 060,00
3 625,00

íl t 0,80i
U
$ Díl: 762

57 456
ks 1,008

I
3 425,00Celkem za 3 425,00

3 425,00

1
■í3
g
■?3

íl

13
3

-iín
-i

K
P
Í1

■ír

m

8
8
i
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