
SMLOUVA O DÍLO
uzavřenápodle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany
OBJEDNATEL:
se sídlem
zastoupené starostou
bankovní spojení

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Dominikánské náměstí č.l, 601 67 Brno
MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

KB Brno - město,
ICO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílám faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
ve věcech plnění smlouvy je z iční technik
Úřadu městské části Brno-Líšeň,

Technický dozor stavebníka:
Autorský dozor:

a

ZHOTOVITEL:
se sídlem
zastupuje
bankovní spojení
IČO
DIČ
Registrace OR

Technika budov s.r.o.
Křenová 307/42, 602 00 Brno

CZ60711825
vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15659

Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat:
Ing. Petr Andrys, jednatel firmy
Ing. Michal Viktorín, vedoucí realizace

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí kompletní zhotovení
stavby „Klimatizace kancelářských prostor”, dle vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb včetně výkazu výměr (dále jen Soupis prací), projektové dokumentace zpracované firmou
Technika budov, s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno, IČ 60711825 CKAIT: 1003770, a podle harmono-
gramu prací, včetně všech podmínek dle zadávací dokumentace (dále jen dílo).

1.2 Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy.

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

1.4 V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí provedení především následujících prací, vše
v rozsahu dle projektové dokumentace: drobné stavební úpravy spojené s doplněním zařízení pro letní
chlazení kanceláří v 1. a 2. NP. Zařízení bude zahrnovat vnitřní jednotky umístěné v každé kanceláři s
přívodem chladivá z externího kondenzátoru umístěného nad stávající střechou nad 2. NP v úrovni 3.
NP sousedního objektu.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:

• zpracování potřebných zkoušek a revizí
• zpracování PD skutečného provedení 2 x v papírové podobě a 1 x CD.
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II. Čas a místo plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v termínech:

Termín zahájení prací je: do pěti dnů od předání staveniště.
Termín ukončení prací je: do 3 měsíců od předání staveniště.

Práce budou probíhat v souladu s harmonogramem prací.
Práce budou probíhat v budově, jejíž provoz nebude omezen, větší pohyb lidí je ve dnech pondělí,
středa od 8,00 hod do 17,00 hod., v pátek od 8,00 hod. do 12,00 hod., kdy jsou tzv. úřední dny.
V těchto hodinách by neměly být prováděny hlučné a prašné práce.
Je možné pracovat i ve dny pracovního volna.

2.2 Délka doby výstavby může být prodloužena pouze na základě dodatku ke smlouvě a jen v těchto
případech:
na základě požadavku objednatele (např. vyskytne-li se na straně objednatele skrytá překážka
bránící řádnému plnění smlouvy a postupu prací ze strany zhotovitele),
na základě neodvratitelné události nemající původ v provozu, tj. události, které nemohlo být
zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení veškerého úsilí, které
bylo možné požadovat; za neodvratitelnou událost však nelze považovat neodvratitelné jednání
třetí osoby, s výjimkou zástavem prací ze strany objednatele viz bod 6.5 této smlouvy,
na základě úředního rozhodnutí státního orgánu.

2.3 V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

2.4 Do termínu stanoveného touto smlouvou se zhotovitel zavazuje dokončit práce a dodávky
materiálů potřebné pro provedení díla v souladu s jeho určením a zaručuje funkčnost předmětu plnění.

2.5 Místem plnění je objekt Správy majetku městské části Bmo-Líšeň na ulici Jírova 2609/2, v k.
ú. Líšeň.

III. Cena díla

3.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na ceně díla, a to na základě nabídky zhotovitele, která byla
před podpisem této smlouvy schválena příslušným orgánem objednatele jako nabídka z výběrového
řízení nejvhodnější, a je členěna následovně:

cena bez DPH 526 519,- Kč
DPH (21 %) 110 569,-Kč

cena díla celkem včetně DPH 637 089,- Kč (slovy: šest set třicet pět tisíc osm set
sedmdesát osm korun českých).

3.2 Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přípustná. Cenu za dílo je možno změnit jen za těchto
podmínek:
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a
to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou
provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a
nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na
předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“);
- přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět nad rámec
předmětu díla dle čl. I. této smlouvy a které objednatel nařídí formou Změnového listu (dále jen
„vícepráce“). Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek
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dle položkového rozpočtu. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle
položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 80 % jednotkových cen cenové soustavy RTS nebo
obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě,
že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo
v cenové soustavě RTS, URS, budou tyto práce oceněny průzkumem trhu, a to minimálně ze tří
veřejných zdrojů a cena těchto prací, služeb nebo dodávek, bude činit průměr zjištěných cen z těchto
zdrojů. Průzkum trhu zajistí zhotovitel a na požádání objednatele uvede nebo předloží zjakých
veřejných zdrojů čerpal ceny, na jejichž základě stanovil průměr,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty či či ke změně
v oblasti přenesení daňové povinnosti, v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat
dodatek,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem,
které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

3.3 Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla včetně
zařízení pracoviště.

3.4 Případné práce a dodávky touto smlouvou nesjednané musí být zástupcem objednatele
odpovědným za výkon technického dozoru předem písemně odsouhlasené a na navýšení rozsahu prací
a dodávek i navýšení ceny musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, vše v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ocenění těchto prací
v jednotkových cenách shodných s původním předmětem plnění smlouvy dle odst. 3.2 této smlouvy.
Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či práce
uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel odpovídá,
nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.
Rovněž neprovedení některých touto smouvou sjednaných prací nebo dodávek musí být zástupcem
objednatele odpovědným za výkon technického dozoru písemně odsouhlasené formou změnových
listů a na snížení rozsahu prací a dodávek i odpovídající snížení ceny díla musí být uzavřen písemný
dodatek k této smlouvě, vše v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

3.5 Ocenění prací je doloženo vyplněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu
výměr (dále jen Soupis prací/

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či změnšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou
obsaženy v projektové dokumentaci, tyto práce a dodávky se nazývají méněpráce. Smluvní strany se
dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku,
které mu v důsledku méněprací vznikly.

IV. Platební podmínky

4.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Dílo bude fakturováno podle skutečně provedených prací po
předání, tj. po podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla, případně jeho ucelené části dle
harmonogramu na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem
objednatele odpovědným za výkon technického dozoru písemně ve stavebním deníku a převzatých
objednatelem na základě protokolu, případně dílčího protokolu o převzetí prací, přičemž za den
uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu protokolu o převzetí prací.
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, k faktuře bude přiložen soupis provedených prací,
který musí být potvrzen zástupcem objednatele odpovědným za výkon technického dozoru. Faktura
musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi
objednatele.

4.2 Splatnost faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinnost zaplatit je
splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. V případě, kdy prokazatelně z důvodů
na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v
prodlení s placením faktury.
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4.3 V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové
fakturované částky, tato částka bude uhrazena do 14 dnů po odstranění nedodělků či vad. Pokud v této
době bude uplatněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této reklamace, tj. doba od
uplatnění reklamace do úplného odstranění reklamovaných vad, se do Ihňty pro uvolnění zádržného
nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného se o tuto dobu prodlužuje.

4.4 Náležitosti faktur zhotovitele:
- označení faktury a číslo
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu zhotovitele
- předmět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka bez DPH
- den vystavení a splatnost faktury
- kód klasifikace produkce CZ-CPA
- text: “Klimatizace kancelářských prostor“
- ostatní náležitosti dle platných právních předpisů.

Na faktuře dodavatel uvede kód klasifikace produkce CZ-CPA pro určení, zda se na zdanitelné plnění
vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (z.č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty).
V případě režimu přenesení daňové povinnosti dodavatel vystaví fakturu bez DPH, na které uvede, že
daň odvede zákazník a doručí fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění
zdanitelného plnění (po předání díla nebo jeho dílčí části předávacím protokolem). Zhotovitel
odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového
dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazeni sankcí za pozdní odvod
DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem - stavební práce,
montážní práce uvedené v CZ-CPA podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

Součástí faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací.

4.5 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude vystavena předčasně nebo
neoprávněně, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

4.6 Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č 196/1, 602 00 Bmo,
IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785. Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň, Jírova
2, 628 00 Bmo.

V. Staveniště

5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. O předání staveniště bude pořízen
zápis.

5.2 Objednatel neposkytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroje energií, médií případně
telefonního spojem.

5.3 Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních
zařízení příp. dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel nenese odpovědnost za jejich
případné ztráty nebo odcizení.

5.4 Zařízení staveniště včetně dodávky energií a jiných médií si zabezpečuje zhotovitel na svůj náklad
sám. Náklady zhotovitele na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění
díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho
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pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou
umístěny v prostoru staveniště.

5.5 Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí škody vzniklé na
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla
objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen do 7 dní od dokončení díla a jeho předání objednateli vyklidit staveniště,
uvést ho do původního stavu, v jakém jej převzal a předat jej zpět objednateli.

VI. Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapsat termín
předání staveniště a zahájení prací na díle, dále je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací,
jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace,
klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

6.2 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý
zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.

6.3 Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

6.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu
smlouvy.

6.5 Objednatel, technický a autorský dozor objednatele (dále jen objednatel), je oprávněn provádět
průběžný dozor nad prováděním díla, zúčastňovat se kontrolních dnů na pracovišti a soustavně
sledovat zápisy ve stavebním deníku, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací
a včas provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. Objednatel je oprávněn kontrolovat
dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku
šetření provádí zápis do stavebního deníku. Objednatel je dále oprávněn dát pracovníkům zhotovitele
příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků
zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské
činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím
další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu. Příkazem k přerušení prací ze
strany objednatele se staví Ihůta pro provedení díla a termín dokončení díla se automaticky prodlužuje
o dobu, po kterou jsou práce zastaveny na příkaz objednatele.

6.6 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy (v rámci součinnosti dle zákona o veřejných
zakázkách) předat objednateli aktualizovaný harmonogram prací.

VII. Provádění díla

7.1 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla,
zejména dokumentaci projednanou ve stavebním řízení a pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí.
Zhotovitel prohlašuje, že tyto podklady převzal a vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil.

7.2 Stavební materiály, polotovary a díly (dále také zařízení), které budou zhotovitelem použity pro
dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty
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o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před
jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Zařízení bude instalováno
bezpečným způsobem a podle návodu výrobce. Budou-li v průběhu provádění díla objeveny závažné
závady ohrožující bezpečnost, je nutno je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je třeba zařízení
zajistit proti použití. Dokud není zařízení opraveno a uvolněno k použití, nesmí být používáno a musí
být zabezpečeno proti přístupu veřejnosti.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací,
vzniklý odpad nesmí být ukládán na plochy veřejné zeleně. Pokud toto neprodleně neprovede, je
oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

7.4 Práce budou probíhat podle harmonogramu. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole
prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole
musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tento
závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím
spojené. Kontrolní dny budou probíhat vždy po 7 kalendářních dnech.

7.5 Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí
objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky
prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

7.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných
norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak
finančně uhradit.

7.7 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

7.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů
nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.

7.9 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla a bezprostředně po jeho dokončení pořídit pro
potřeby objednatele fotodokumentaci předmětného díla.

7.10 Zhotovitel je povinen předkládat týdně zprávu o postupu realizace zakázky, a to vždy nejpozději
do 3 pracovních dnů od konce uplynulého časového úseku.

Vlil. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení
staveniště a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel (např. stavební stroje
a j iné mechanismy).

8.2 Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla, nese
zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do okamžiku dokončení díla, případně jeho ucelené části, a
jeho převzetí objednatelem.

6



IX. Předání díla

9.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho úplným dokončením, přičemž po dokončení díla
bude podepsán zápis o předání a převzetí díla a budou předány veškeré nezbytné doklady, uvedené
níže. Provedeným a ukončeným dílem se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo požadavkům
projektu včetně případných změn. Úplným splněním dodávky stavby se dále rozumí podepsání zápisu
o předání a převzetí, předání dokladu o odstranění případných vad a nedodělků a předání dokladů ke
kolaudačnímu řízení. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je
připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě
objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

9.2 Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklady osvědčující úklid, odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu
- stavební deník.

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladuje důvodem pro nepřevzetí díla.

9.3 V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení
staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní
plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 10 dnů po předání díla.

X. Záruční doba

10.1 Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého dokončeného díla mezi
objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu
záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp.
vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívám díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci
a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené
násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu
reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli
přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel má právo na zaplacení důvodně vynaložených nákladů na
odstranění vad v případě, kdy zhotovitel ani přes výzvu zjištěné vady v dohodnuté lhůtě neodstraní, a
objednatel vady odstraní sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

10.2 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží sjednaná záruční Ihňta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

XI. Smluvní pokuty

11.1 V případě prodlení s termínem plnění dle harmonogramu prací náleží objednateli smluvní pokuta
ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení, v případě prodlení zhotovitele s
předáním celého dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. V tomto případě se smluvní pokuty za porušení
harmonogramu a prodlení s předáním díla nesčítají, objednateli náleží smluvní pokuta za prodlení
s předáním díla.

11.2 V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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11.3 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den porušení
povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu ve sjednaném rozsahu.

11.4 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy objednatel
nebude mít na pracovišti k dispozici stavební deník nebo záznam o prováděných pracích, s výjimkou
prvních tří dnů následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního
deníku nahlédnout.

11.5 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ,
kdy uzavře smlouvu na realizaci díla se subdodavateli, které nenavrhl v nabídce nebo kteří nebyli
písemně odsouhlaseni objednatelem, a zároveň je povinen tento smluvní vztah se subdodavatelem
neprodleně ukončit.

11.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za porušení
povinnosti dle bodu 13.2 této smlouvy.

11.7 V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší jakoukoliv jinou
touto smlouvou stanovenou povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 5.000,- Kč za každý případ zvlášť.

11.8 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí
povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně
v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.9 Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování
(faktury).

XII. Odstoupení od smlouvy

12.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy
nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo s plněním

dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z viny
na straně zhotovitele

- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací
- zhotovitel uzavře smlouvu v souvislosti s plněním dle této smlouvy se subdodavateli, které

nenavrhl v nabídce nebo kteří nebyli písemně odsouhlaseni objednatelem.

12.3 Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a v důsledku odstoupení od smlouvy k bezdůvodnému
obohacení objednatele, smluvní strany provedou inventuru, soupis a vyúčtování doposud provedených
prací na díle. Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat a zahrnout do soupisu provedených prací vadně
provedené práce. Vadně provedené práce není objednatel povinen v rámci finančního vypořádání
zaplatit. Zhotovitel současně do 10 dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí pracoviště.

XIII. Zvláštní ujednání

13.1 Má-li být část předmětu veřejné zakázky realizována jinou osobou, která za dodavatele prokázala
určitou část kvalifikace, musí se tato jiná osoba podílet na plnění části předmětu veřejné zakázky
v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázala ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázala kvalifikaci.
Dodavatel je oprávněn takovouto jinou osobu nahradit jinou osobou za předpokladu, že nová osoba
prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázala osoba původní.
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Zhotovitel je oprávněn uzavřít smlouvy na realizaci díla podle této smlouvy pouze s poddodavateli,
které navrhl v nabídce nebo kteří byli objednatelem písemně odsouhlaseni, zápisem do stavebního
deníku v rozsahu: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma u právnické osoby, obchodní firma
a jméno nebo jméno a příjmení u fyzické osoby.

13.2 Technický dozor u prováděného díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že současně nevykonává technický dozor u tohoto díla.

13.3 Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli existenci pojistné smlouvy, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré způsobené škody na majetku nebo zdraví
objednatele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, a to
v minimální výši 10 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné smlouvy
po celou dobu realizace zakázky.

13.4 Zhotovitel předá objednateli před podpisem smlouvy bankovní záruku ve výši 100 000,-Kč
(stotisíc korun), jejíž kopie je přílohou a nedílnou součástí smlouvy. Tato bankovní záruka je účinná
nejpozději od podpisu smlouvy a platná po celou dobu trvání smluvního vztahu dle této smlouvy a po
dobu záruky dle této smlouvy. Bankovní záruka se vztahuje na řádné provedení celého díla včetně
řádného odstraňování vad díla. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit
v následujících případech:
- zhotovitel neprovádí dílo v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou
škodu či smluvní pokutu, k níž je dle smlouvy povinen, či zhotovitel neplní záruční podmínky a
neodstraňuje zjištěné vady plnění v souladu se zákonem, zadávacími podmínkami a touto smlouvou.
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného
plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7
kalendářních dnů od jejího čerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem v den uplynutí
pětileté záruční lhůty.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

14.2 Smluvní strany jsou povinny navzájem se písemně informovat o veškerých změnách uvedených
v záhlaví této smlouvy, do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních
stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.

14.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

14.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

14.5 Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

14.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti
nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto
povinnost zajistí objednatel.

14.7 Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními
občanského zákoníku.

14.8 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.
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14. 9 Statutární město Brno, Městská část Bmo-Líšeň je při nakládání s veřejnými prostředky povinna
dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů a zák. Č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

14.10 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

14.11 Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou MČ Brno-Líšeň na schůzi Č.

V dneV Brně dne//fá/fc

Starosta ýW

Přílohy:

Příloha č. 2 - Harmonogram prací
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SPOŘITELNA

4078743

4078743

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Dominikánské náměstí 1
601 67 Brno
IČO: 449 92 785

V Praze, 7. června 2018

Bankovní záruka č. GOBG418002750

Naším klientem, obchodní společností MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava,
IČO: 428 64 771 (dále jen „Klient“), jsme bylí informováni, že hodláte jako Objednatel uzavřít s obchodní
společností Technika budov, s.r.o. se sídlem Křenová 307/42, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 607 11 825 (dále
jen "Zhotovitel“) Smlouvu o dílo (dále jen “Smlouva”), jejímž předmětem je kompletní zhotovení stavby
"Klimatizace kancelářských prostor".

Dle podmínek Smlouvy je Vámi požadována bankovní záruka za řádné provedení díla včetně řádného
odstraňování vad díla ve výší CZK 100.000,00.

V souvislostí s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, z příkazu a na účet Klienta za Zhotovitele ve Váš prospěch
neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provedení díla a řádné odstraňování vad díla (dále jen „Záruka“)
až do maximální výše

CZK 100.000,00
slovy: Jednostotisíc 00/100 korun českých
(dále jen „Zaručená částka“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy
a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, jakoukoliv částku až do
maximální výše Zaručené částky. K Vaší žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že nastala
některá ze skutečností uvedených v bodě 13.4 Smlouvy, která Vás opravňuje k uplatnění Záruky s uvedením
specifikace předmětné skutečnosti.

Spolu s Vaší první žádostí o platbu musí být předložena také kopie uzavřené Smlouvy. Při každém dalším
uplatnění Záruky není opětovné předložení kopie Smlouvy nutné.

Záruka je platná do 11. září 2023 (dále jen „Datum ukončení platnosti“) a eventuální nároky z ní musí být
uplatněny u naší banky nejpozději v tento den. Originál Vaší žádosti a Vašeho prohlášení, případně spolu
s kopií Smlouvy musí být doručeny naší bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu,
Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být řádně podepsány osobami plně oprávněnými jednat za Vás a
podpisy na této žádosti a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením
pravosti podpisů.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky
Záruka zaniká.

Záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude před výše uvedeným Datem ukončení platnosti Záruky doručen
(vrácen) tento originál záruční listiny nebo doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás zprošťujete všech
povinností ze Záruky učiněné způsobem uvedeným k uplatnění Záruky (včetně ověření podpisů).
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Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí
být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

Česká spořitelna, a.s.
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