
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek l.

Smluvní strany

Objednatel: Odborné učiliŠtě Cvrčovice, příspěvková organizace

Sídlo : Cvrčovice č.p.131, 691 23 pošta Pohořelice

zastoupený: RNDr. Milada Kussak Hôklová, ředitelkou

Technický dozor stavebníka: Znojmoinvesta, s.r.o., ič: 46344136

bankovní spojeni:

číslo účtu:

lČ: 60680300 DIČ: --

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Sídlo:

STAVTEL-engineering s.r.o.

Olomoucká 1190/77, 627 00 Brno

zastoupený: Michalem Pavelkou, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických: Michal Pavelka,

bankovní spojení:

lČ: 29354757 DIČ: CZ29354757

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:vložka C 74701vedená u Krajského soudu v
Brně

(dále jen ,,zhotovitel")



Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočÍvajÍcÍ ve zhotovení stavby ,,Rekonstrukce
elektroinstalace budovy OU Cvrčovice Č.p.131 - havarijní stav" a závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v článku V. této smlouvy,

2. Předmět díla je vymezen:
a) projektovou dokumentaci zpracovanou v dubnu 2018 projekční kanceláři Ing. Libor

Schwarz, a
b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Předmět díla zahrnuje e|ektromontážní práce a stavební úpravy, souvisejicí se zapravovánim
povrchů stavebních konstrukci, narušených při realizaci elektromontážních prací.

3. Součásti předmětu díla je též:
a) vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařjzenÍ staveniště,
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),
C) provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentaci a smlouvou

předepsaných zkoušek, vC. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem,
vztahujIcich se k prováděnému předmětu díla,

d) další práce, činnosti a úkony souvisejÍcÍ s prováděním díla (např. zajištěni povolerú
k zvláštnímu užívánI komunikací a veřejných ploch, dopravních opatřeni, povdení
dočasného uNstěni či přemÍstění dopravních značek, náklady na energie VC, osazeni
podružného měřeni apod.),

e) fotodokumentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součástí
předávacídokumentace dokončeného díla,

f) odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich
uložení,

g) průběžný úklid staveniště.
Náklady na výše uvedené Činnosti jsou součástíceny díla.

Článek Ill.

Místo provedenídňa, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedeni díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v ČI. ||. odst. 2 (Cvrčovice
Č.p.131).

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla nás|edujÍcÍ podklady, doklady a dokumentaci:
a) projektovou dokumentaci dle ČI. ||. odst. 2 této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové

dokumentace dle ČI. ||. odst. 2 této smlouvy o dílo.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vC. dokumentů

uvedených v odst. 4 tohoto článku) nejpozději k datu zahájení realizace díla. O předánía převzetí
staveniště sepÍšÍ smluvní stra ny protokol.



4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3 tohoto článku předá objednatel zhotoviteli
informace nezbytné pro řádné užÍvání staveniště, a to zejména:

a) určení přístupových a příjezdových cest,
b) určení bodů pro napojeni odběrných místvody, kanalizace a elektrické energie.

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plněni jeho závazků podle
této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plněni
povinnosti, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z přIsIušných
právních předpisů, vydaných povdení či jiných dokumentů, týkajIcIch se prováděné stavby,
zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli
všechny informace potřebné pro řádné prováděnidňa.

Článek IV.

Doba plněni

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě po sobě jdoucích kalendářních
týdnů od data zahájení realizace díla.

2. Realizace díla bude zahájena 1.7.2018 předáním a převzetím staveniště.
3. časový harmonogram provádění díla, zpracovaný zhotovitelem a respektující zadávací požadavky

objednatele, je uveden v příloze Č. 1této smlouvy, která tvoří její nedIInou součást. Harmonogram
začíná terminem předáni a převzetí staveniště a konČí terminem předání a převzetí díla, včetně
lhůty pro vyklizení staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH : 2 049 980,- KČ
DPH (21%): 430 496 Kč
cena včetně DPH : 2 480 476 Kč
(slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun )

2. Cena uvedená v odst. 1tohoto Článku je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle ČI. Ill. odst. 2
písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového
rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy).



Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen
,,faktur"), vystavovaných zhotovitelem v měsIČMm intervalu. Fakturovány budou práce provedené
za příslušný kalendářní měsíc prováděnÍdj|a, zjištěné (vykázané) k poslednImu dni každého měsíce
(tento den je datem uskutečněni zdanitelného plněni). Zhotovitel předložI objednateli nejpozději
do 5 pracovních dnů nás|edujÍcÍho měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného
soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho
obdrženi.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčnÍho soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb
objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícho
po dni uskutečněnIzdanitelného p!něnifakturu.

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve zněnIpozdějších předpisů zákonu Č. 235/2004Sb., o daniz přidané hodnoty,ve zněnÍpozdějšjch
předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

· označenídaňového dokladu a jeho pořadové číslo,
· identifikačniúdaje objednatele (vC. lČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
· identifikačniúdaje zhotovitele (vČ.lČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
· označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
· označeni banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
· popis předmětu plnění,
· datum vystaveni a odeslánifaktury,
· datum uskutečnění zdanitelného plnění,
· datum splatnosti,
· výšičástky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
· sazbya výši dph,
· výši částky včetně DPH,
· částku k proplacenI,
" jméno a podpis oprávněné osoby.
Nedílnou součástí faktury (její přňohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených
stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1tohoto článku.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po dni doručenifaktury. Objednatel nenÍv prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode
dne nás|edujÍcÍho po dni doručenífaktury, aletato úhrada bude provedena po termínu, který je na
přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle
odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ni obsažené (vC. přílohy) jsou věcně Či cenově nesprávné.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje
i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací
odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává
běžet původni|hůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou



splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vráceni faktury v souladu soprávněnim objednatele
podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

6. peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána
z bankovního účtu objednatele.jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlenis proveditelnou
platbou faktury, neniobjednatel po tuto dobu v prodIenIse zaplacením příslušné Částky.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.
8. Objednatel je povinen hradit mÉfsÍčnÍ faktury vystavené zhotovitelem až do dosaženi 90 % celkové

ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla bude vázáno na předáni a převzetí
dokončeného díla a odstranění případných drobných vad váznoucích na díle k datu jeho předánia
převzetí.

9. Prod|eniobjednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušeni
smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, umožnit
výkon kontroly všech dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu plněni veřejné zakázky,.
poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu,z něhož je zakázka hrazena, veškeré
doklady související s realizaci předmětu plněniveřejné zakázky, umožnit průběžné ověřovánivšem
osobám oprávněným k prováděni kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné
povinnosti ve vztahu k předmětu plněniveřejné zakázky plnilitaké jeho přIpadní poddodavatelé.

Článek VII.

Staveniště a zařIzeni staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely souvÍsejÍcÍ s prováděním díla a při užÍváni
staveniště je povinen dodržovat veškeré právni předpisy souvisejÍcÍch s předmětem plněMdle této
smlouvy.

2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přistup osob do objektu.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků SItí technické

infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodržením.

4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním
požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v přIsMšných rozhodnutích,
předaných mu objednatelem.

5. Jako součást zařÍzeni staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií
určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná
měřici místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).

6. zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a průběžně ze staveniště
odstraňovat od pady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Zhotovitel odstraní zařIzenI staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předánía
převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu
potřeby ponecháni zařízenÍ, nutných pro provedení odstraněni vad a nedodělků zjištěných
při předáni a převzetí díla). Nevyklidi-Ii zhotovitel staveniště ve sjednaném terminu, je objednatel
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tlm spojené uhradí zhotovitel
ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtováMobjednatelem.



Článek VIII.

ProváděnÍdi|a

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění
a pokyny objednatele, týkajÍcÍ se možného porušovánÍ smluvních povinností zhotovitele
při prováděnidňa.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí
od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedenídňa daných, jestliže zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit při vynaloženI odborné péče (zejména v případě zjištění vad v projektové
dokumentaci).

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, kteří maji příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby urči osobu
stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost
oprávněni podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu
povolánI autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
zajisti, aby jméno a přIjmenI stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí
staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V
případě personálni změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu
příslušnou změnu tohoto zápisu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů,
včetně údajů o jejich podílu na akci.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanoveni českých
technických norem přejimajÍcÍch evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných
předpisů. Na vyzváni objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doložI soubor
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodljjÍcÍch materiálů, užitých k provedeni díla.

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatřeni, která zamezí nežádoucím vlivům stavby
na okolní prostředí (zejména na nemovitosti při|éhajÍcÍ ke staveništi) a je povinen dodržovat
veškeré podmínky vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů, řešÍcÍch problematiku vlivu stavby na životní
prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným přIsIušnými
právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím
na staveništi zdržuji; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a
zabezpečit provedeni příslušných proškoknl o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně.

8. V prostoru prováděnistavebMch pracíse mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele
pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a
koordinátor bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní
předpisy.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a přIslušnými prováděcími předpisy. Stavební



deník bude po dobu prováděni stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit
objednateli, resp. jim pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp.
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku
nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončeni
stavby, resp. dnem odstraněni vad stavby, resp. dnem odstraněni vad a nedodělků z přejknacího
řIzeni. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu origináNtavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou povinni se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasI. Nesouhlasí4i
zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba
vykonávajÍcÍfunkci technického dozoru, nebo jiné osoby působIci na stavbě na straně objednatele
a majÍcÍ oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasi.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjistí-li, Že zhotovitel provádí dílo v rozporu
s povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn
písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadným prováděním díla. Neučiní-h tak zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data obdržení
písemného požadavku na sjednáni nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které
opravňuje objednatele k odstoupeniod smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou
formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. NeučinI-li tak, je povinen na žádost objednatele
práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzváni nedostaví, je
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně
požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,
opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dni bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel
organizovat kontro|ni dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického
a autorského dozoru, či jiných osob, působÍcÍch při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných
právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání
kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolnIho
dne pořizuje objednatelzápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolnich prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl.
stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné
podklady a spolupráci.

15. zjistí-li zhotovitel při prováděni prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů
stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit
nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo
orgánu ochrany přírody,a zároveň učinitopatřenínezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo
zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu,
a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené
stavebním úřadem.



16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. přechod vlastnického práva ke
zhotovovanému dílu na vlastníka stávajÍcÍch nemovitých věci (jihomoravský kraj) se řIdí
ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází
na objednatele dnem protoko|árnjho předání a převzetídokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho Činnosti, včetně případných
škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídajÍcí možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na Částku 2 mil. KČ, a to po
celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištěni zhotovitel předložil objednateli před
podpisem podpisu smlouvy o dílo.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, uživánÍ stavby

1. Zhotovitel písemně oznámi objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno
a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu, stanoveném zhotovitelem podle odst. 1tohoto Článku
zahájit řIzenI o předání a převzetí díla (dále též přejímacI řizeni), řádně v něm pokračovat
a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek,
předepsaných zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou
dokumentacia touto smlouvou, včetně předání přIslušných dokladů.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejhnaciho řízeni doklady, odpovldajicÍ povaze
díla, dokumentujÍcÍ jeho řádné provedeni.

a) dokumentaci skutečného provedení díla,
b) zápisy a osvědčenio provedených zkouškách použitých materiálů,
c) výsledky prověřeni prací a konstrukcí v průběhu prováděni díla zakrytých, včetně

příslušných zápisů a dokladů,
d) originál stavebního deníku,
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

NedoložAi zhotovitelsjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejhnacího řízenI pořjdÍ smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.
uvedou:

' údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
· stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
· zhodnoceni jakosti provedeného díla,
· dohodu o způsobu a terminu vykhzenístaveniště,
· seznam předaných dokladů a dokumentace,
· seznam případných drobných vad s terminem jejich odstraněni,
· proh|ášenÍobjednate|e, zda dílo přejímá,
· soupis nákladů na dílo,
· dohodu obsahujÍcÍ ujednánío termínu, od kterého začíná běžet záručnilhůta díla.



5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni užívánÍ
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem neomezují.

6. Pokud se při přejímacň řizení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že neníve stavu schopném
předáni a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmitnutÍ převzetí díla.
Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele
k opakovanému přejÍmacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu
vzniklé při neúspěšném přejimacň řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záručnidoba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předánía převzetí, a dále za vady díla zjištěné
po dobu záručnIIhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší
mocí, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady bylyzpůsobeny použitím podkladů předaných
mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při
vynaloženi odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto
skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodrženItrval.

4. Záručnílhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
5. Běh záručnIlhůty začíná dnem podpisu zápisu (j předánía převzetídňa. V případě, že objednatel

řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem,
kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla,
za které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záručnílhůta opětovně ode dne provedeni reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynuti
12 měsíců od skončenízáruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištěni. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozdějiv poslednIden záruční
lhůty doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musjobjednate|
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. objednatel je oprávněn požadovat bud'
odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat
odstraněnivady dodáním náhradního plněni, nebo přiměřenou slevu zceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit objednateli,
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněnivad nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11, Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstraněnioprávněně reklamované vady, nejpozději
však do 15 dnů po obdrženi reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu podle ČI. XI. této smlouvy.



12. NenastoupIAi zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdrženi reklamace nebo
v dohodnutém terminu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných
pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel
v prodlenis terminem nastoupení k odstraněnívady, ani s dohodnutým termínem pro odstraněni
vady.

14. O odstranění reklamované vady sepiši smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněnívady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prod|enÍzhotovite|e se splněním termínu dokončenÍdi|a sjednaného v ČI. lV. odst.1této
smlouvy zaplatí objednateli smiuvni pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den
prodlení. Zhotovitel však nenív prodIenív případě, že k němu došlo z důvodů oko|ností na straně
objednatele, nebo při působenjvyššÍ moci.

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu ze zápisu z přejhnacího řIzeni dokončeného
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení, a za každý den prodlení.

3. NeodstranI-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodleni,
a za každý den prodlenI.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v terminu podle ČI. x. odst. 11 nebo
v termínu jinak dohodnutém, uhradíobjednateH smluvní pokutu ve výši 1000,- kč za každý den, o
který nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidI staveniště ve sjednaném terminu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě
do 15 dnů od termínu předánía převzetidňa, je povinen zaplatit objednatelismluvnípokutuve výši
2 000,- kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prod|enÍobjednate|e se zaplacením faktury, u niž bylyfakturované práce odsouhlaseny
v souladu s ustanovením ČI. VI odst. 2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý
den prod|enism|uvnÍ pokutu ve výši 0,1% z částky, s niž je objednatel v prodleni.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtováni musí
být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyúčtováni smluvní
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná uhradístraně oprávněnévyúčtovanou sMuvnípokutu nejpozdějido 30 dnů od dne
obdrženi přIslušného vyúčtováni.

9. V případě porušeni předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů, stavebního zákona, nařízerň vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimá|ních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
a zákona Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv zosob



vyskytujícIch se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- kč za každý opakovaný případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené ji
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvnípokuta vztahuje, a to ve výši přesahujici
smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany,
před niž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana
nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Pokud se provedeni předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane z důsledků
vzniku či působeni vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivnI,
strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za
podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvyodstoupit.

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení r)astává v tomto případě dnem doručeni
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je
zhotovitelv prodlení.

5. Důsledkyz působenÍvyššímoci může každá smluvnístrana uplatnit nejpozdějido30 dnů po zjištění
vzniku vyŠŠí moci.

Článek XIII.

Odstoupeniod smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránÍcÍřádnému plněnItéto smlouvy, je povinna to bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních
stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušeni
smlouvy:

a) prodkMzhotovitele s dokončením díla z důvodů ležIcich na jeho straně delší než 30 dnů,
b) nepředloženi dokladů zhotovitele o pojištěni odpovědnosti za škodu objednateli ani

v dodatečné přiměřené lhůtě,
C) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi ze smlouvy nebo

z obecně závazných předpisů, objednatel sjednáni nápravy podle ČI. VIII. odst. 11 této
smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky
vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět
nevhodným způsobem.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně
bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla.
V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy



odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitosti je odstoupeni neplatné.

4, Smlouva zaniká dnem doručeMoznámenio odstoupení druhé smluvnistraně.
5. Odstoupiji objednatel od smlouvy na základě ujednániz nivyp|ývajÍcÍch, sjednávajise povinnosti

smluvních stran takto:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přistup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné

náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
C) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených

prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena
cena díla,

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli
k odsouh|asení,

e) objednatelse vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od
jeho obdržení,

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdrženívyzvárňzahájit přebÍrání pracia sepsat zápis

o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízenI a vyklidí staveniště

nejpozději do 15 dnů po předánia převzetÍpraciobjednate|em podle písm. g) tohoto bodu,
i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného

a odsouhlaseného podle předchozích ustanovenítohoto odstavce) finančnÍvyčís|enÍvšech
provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb,
popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny
zbývajÍcÍ (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupeni od
smlouvy,

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ČI. VI. této smlouvy.
6. výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanoveni

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řidI přIsIušnými ústa novenimi zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah
upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst.1a §
2630 odst. 1občanského zákoníku.

2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s nim propojená.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou,

budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány
příslušným obecným soudem.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných
a čIslovaných dodatků.



5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1vyhotoveni.
6. Smluvní strany prohlašujI, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní

smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojujísvé
podpisy.

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uvěřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede
Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejněni této smlouvy byly zaslány druhé
smluvní straně do její datové schránky.

8. Tato smlouva má 13 stran a 2 přílohy.

Př//ohy:
č. 1- položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
č. 2 - Harmonogram stavebních prací

Ve Cvrčovicích dne .....4lg· M

Odborné učiliště Cvrčovice,
příspěvková organizace

RNDr. Milada Kussak Hôklová, ředitelka

V Brně dne 4. 6. 2018

l

r.o.
rno
57

z

STAVTEL-engineering s.r. . -
Michal Pavelka, jednatel

za objednatele
Odborné učtHštô Cvrčovice,

přkpěvková organlzace
Cvrčovice čg). 131, 691 23 Cvrčovice

lú: 606 80 300
Tel.: 519 424 829 ®

za zhotovitele



Akce :

Investor :

ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ŽEROTÍNOVO NÁM. 449/3, 602 00 BRNO

ELEKTROINSTALACE 1.PP

ELEKTROINSTALACE 1.NP

ELEKTROINSTALACE 2.NP

ELEKTROINSTALACE 3.NP

ELEKTROINSTALACE 4.NP

TRASY PRO SLABOPROUDÉ ROZVODY - včetně zaváděcího vodiče

466 101 Kč

411118 Kč

484 639 Kč

204 665 Kč

22 496 Kč

134 642 Kč

STAVEBNÍ PRÁCE 326 318 Kč

CELKEM : 2 049 980 KČ bez DPH
430 496 Kč DPH

2 480 476 KČ včetně DPH
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

předložený soupis stavebních prací ,dodávek a služeb s výkazem výměr je proveden dle Vyhlášky 230 /2012 Sb.
výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace

MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ

KRABICE KU 68/1-1901 (KO68) - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KRABICE KO 68/1-1902 (KO68) - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
KRABICE KO" 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
KRABICE KO 125 S VÍČKEM
KRABICE KT 250/1 -f vičko

KRABICE BEZHALOG LIŠTOVÁ LK 80X28 T HF 80,5X80,5X28MM BÍLÁ

MONTÁŽE MATERIÁL CELKEM

montáŽe celkem materiál celkem

85 KS 35,0
42 KS 35,0
15 KS 55,0

3 KS 55,0
3 KS 65,0

3 KS 35,0

2975,0 6,0 510,0 3485,0
1470,0 10,0 420,0 1890,0
825,0 24,0 360,0 1185,0
165,0 87,0 261,0 426,0
195,0 180,0 540,0 735,0

105,0 52,0 156,0 261,0

|TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY

TRUBKA OHEBNÁ TYP 2316
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2323

TRUBKA OHEBNÁ TYP 2329

LIŠTA S VÍČKEM 4Ox20

LIŠTA S VÍČKEM 40x40

LIŠTA S VÍČKEM 60x40

LIŠTA S VÍČKEM 120x40

ISO M 20,0 3000,0 4,0 600,0 3600,0
115 M 20,0 2300,0 5,0 575,0 2875,0
42 M 20,0 840,0 13,0 546,0 1386,0
75 M 35,0 2625,0 26,0 1950,0 4575,0
28 M 40,0 1120,0 36,0 1008,0 2128,0
15 M 45,0 675,0 66,0 990,0 1665,0

8 M 55,0 440,0 90,0 720,0 1160,0

ROZVODNICE A ROZVADĚČE

připojovací skříň 1 KS 750,0 750,0 3340,0 3340,0 4090,0
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Elektroměrový rozvaděČ nepřímého měřeni 160A, upravený pro přímé měření
BOA, kompaktní pilíř

Navýšeni hodnoty hlavního jističe (boa na 125A)

ROZVODNICE RH - montáž (demontáž stávající)
Rozvaděč velkoobsahový 198 modulový, s dveřmi z ocelového pIechu
Svodič TNC 255
jistič 4/8/1 10kA
jistič 10/C/1 10kA
Jistič 16/8/1 IDKA
JistiČ 10/C/3 IDKA
jistič 16/C/3 10kA
jistič 20/C/3 10kA
Jistič 25/8/3 1OkA
Jistič 25/C/3 10kA
Jistič 32/8/3 10kA
jistič 40/8/3 10kA
Jistič 50/8/3 10KA
Jistič 63/8/3 IDKA
Jistič 125/8/3 15kA
VypInací spoušť 230V
proudový chránič 40/4/003
Chránič komb. 10/1N/C/003 10kA
Spínač soumak. SOU-1/230 -f čidlo
Sběrnice Z-GV-16/3P-3TE
Svorky 2,5mm2
Svorky 1Omm2
Pomocné propoje
Štítek výstražný
Popis přístrojů

1 KS 3500,0 3500,0 41568,0 41568,0 45068,0

45 A 150,0 6750,0 6750,0

1 KS 3400,0 3400,0 3400,0
1 ks 1900,0 1900,0 5650,0 5650,0 7550,0
1 ks 100,0 100,0 7739,0 7739,0 7839,0
1 ks 50,0 50,0 177,0 177,0 227,0
8 ks 50,0 400,0 147,0 1176,0 1576,0

21 ks 50,0 1050,0 97,0 2037,0 3087,0
2 ks 50,0 100,0 492,0 984,0 1084,0
1 ks 50,0 50,0 495,0 495,0 545,0
1 ks 50,0 50,0 543,0 543,0 593,0
1 ks 50,0 50,0 440,0 440,0 490,0
1 ks 50,0 50,0 592,0 592,0 642,0
3 ks 50,0 150,0 567,0 1701,0 1851,0
3 ks 50,0 150,0 714,0 2142,0 2292,0
1 ks 50,0 50,0 1346,0 1346,0 1396,0
1 ks 50,0 50,0 1576,0 1576,0 1626,0
1 ks 50,0 50,0 3750,0 3750,0 3800,0
1 ks 70,0 70,0 465,0 465,0 535,0
5 ks 70,0 350,0 1095,0 5475,0 5825,0
2 ks 70,0 140,0 1821,0 3642,0 3782,0
1 ks 150,0 150,0 620,0 620,0 770,0
1 m 70,0 70,0 478,0 478,0 548,0

105 ks 10,0 1050,0 9,0 945,0 1995,0
5 ks 10,0 50,0 17,0 85,0 135,0
1 kpl 250,0 250,0 250,0 250,0 500,0
1 ks 20,0 20,0 100,0 100,0 120,0
1 kpl 1000,0 1000,0 , 250,0 250,0 1250,0
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UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR

UKONČENI" VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM2
UKONČENÍVODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENI' A KONCOVKY DO 16MM2
UKONČENÍVODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 50MM2
UKONČENÍ KABELU DO 3X4
UKONČENÍ KABELU DO 5X2,5
UKONČENÍ KABELU DO 5X6
UKONČENÍ KABELU DO 5X16
UKONČENÍ KABELU DO 4X50
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

SVORKA NA POTRUBĹ/ CU PAS
VODIČ CYA 4
VODIČ CYA 10
VODIČ CYA 25

94 KS 17,0 1598,0 0,0 1598,0
10 KS 17,0 170,0 0,0 170,0
20 KS 20,0 400,0 0,0 400,0

8 KS 25,0 200,0 0,0 200,0
28 KS 17,0 476,0 0,0 476,0

2 KS 17,0 34,0 0,0 34,0
2 KS 17,0 34,0 0,0 34,0
4 KS 20,0 80,0 0,0 80,0
2 KS 25,00 50,0 0,0 50,0

126 KS 15,0 1890,0 2,0 252,0 2142,0
75 KS 15,0 1125,0 3,0 225,0 1350,0

2 KS 35,0 70,0 20,0 40,0 110,0
5 M 17,0 85,0 10,0 50,0 135,0

55 M 17,0 935,0 24,0 1320,0 2255,0
15 M 17,0 255,0 72,0 1080,0 1335,0

KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH

KABEL CVKY 3 X 1,5 MM2
KABEL CVKY 3 X 2,5 MM2
KABEL CVKY 5 X 2,5 MM2
KABEL CVKY 5 X 6 MM2
KABEL CVKY 5 X 16 MM2
KABEL CVKY 4 X 50 MM2
KV CXKH-V (J) 3x1,5 FE180/P60-R B2s1dO

520 M 15,0 7800,0 10,5 5460,0 13260,0
750 M 15,0 11250,0 17,5 13125,0 24375,0
225 M 15,0 3375,0 31,0 6975,0 10350,0

35 M 20,0 700,0 75,0 2625,0 3325,0
55 M 20,0 1100,0 195,0 10725,0 11825,0
95 M 20,0 1900,0 450,0 42750,0 44650,0

3 M 20,0 60,0 25,0 75,0 135,0
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PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

SKŘÍŇ NOUZ.VYP.TLAČ.120X120X50, lP55

OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI

el3 - svÍtjd|o přiszené LED- 4000K, 1x58W, 7860lm- lP66, 1=1172mm
EL4 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1x30W, 3920lm- lP66, 1=612mm
EL7 - svítidlo přisazené LED - 4000K, 1X18W, 2300lm- lP66, 1=612mm
EL 11- svítidlo přisazené LED 4000K, 1X16W, 120Olm,lP44, d=300mm
EL12 - svítidlo nouzové 3,5W, 3H, autotest, svítící při výpadku

EL 13 - svítidlo přisazené LED 4000K,1xl4W,1200lm, lP44, d=305, s IR senzorem ,

SPÍNAČE A ZÁSUVKY

VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ
VYP. Č.5 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ
VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ
TLAČÍTKO POD OMÍTKU KOMPLET 1/0(ORIENTAČNÍ DOUTNAVKA) - BÍLÁ

VYP, Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ lP44

VYP, Č.1 NA OMÍTKU -ŠEDÁIP44

zAs. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ

ZAS. JEDN. S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, Akustická signalizace poruchy- hnědá

ZAS. JEDNONÁS. S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ lP44 S VÍČKEM
POD OMÍTKU
zAS. 230V lP44 NA OMÍTKU - ŠEDÁ

1 KS 150,0 í50,0 577,0 577,0 727,0

8 KS 200,0 1600,0 1820,0 14560,0 16160,0
20 KS 200,0 4000,0 1700,0 34000,0 38000,0

1 KS 200,0 200,0 2800,0 2800,0 3000,0
32 KS 200,0 6400,0 1750,0 56000,0 62400,0

7 KS 200,0 1400,0 1200,0 8400,0 9800,0

1 KS 200,0 200,0 1100,0 1100,0 1300,0

21 KS 85,0 1785,0 133,0 2793,0 4578,0
1 KS 95,0 95,0 167,0 167,0 262,0
8 KS 95,0 760,0 140,0 1120,0 1880,0
1 KS 85,0 85,0 155,0 155,0 240,0

3 KS 85,0 255,0 160,0 480,0 735,0

2 KS 85,0 170,0 71,0 142,0 312,0

27 KS 80,0 2160,0 122,0 3294,0 5454,0

6 KS 80,0 480,0 827,0 4962,0 5442,0

9 KS 80,0 720,0 168,0 1512,0 2232,0
18 KS 95,0 1710,0 77,0 1386,0 3096,0
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ZÁSUVKA 40OV 16A Sp NÁSTĚNNÁ lP44
ZÁSUVKA 400V 32A 5p NÁSTĚNNÁ lP44

OSTATNÍ

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU
POMOCNÝ MATERIÁL

BOURACÍ PRÁCE

RYHA 3X3 ZD. ČIH.
RYHA 3X7 ZD. ČIH.
RYHA 10X7 ZD. ČIH.
KAPSA 10X10X5 ZD. ČIH.
KAPSA 15X15XS ZD. ČIH.
PRŮRAZ ZDIVA 30 CM
PRŮRAZ ZDIVA 65CM
NIKA ZD.CIH

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE
VYHLEDÁNÍ A PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
UVEDENÍ DO PROVOZU

ELEKTROINSTALACE 1.PP CELKEM

1 KS 115,0 115,0 128,0 128,0 243,0
1 KS 115,0 115,0 168,0 168,0 283,0

1 KS 300,0 300,0 300,0
1 % 314648,0 3146,5

560 M 40,0 22400,0 22400,0
150 M 50,0 7500,0 7500,0
50 M 60,0 3000,0 3000,0

127 KS 30,0 3810,0 3810,0
5 KS 35,0 175,0 175,0

30 KS 75,0 2250,0 2250,0
10 KS 105,0 1050,0 1050,0
l M3 1500,0 1500,0 1500,0

5 H 200,0 1000,0 1000,0
15 H 200,0 3000,0 3000,0
10 H 200,0 2000,0 2000,0

4 H 200,0 800,0 800,0
15 H 200,0 3000,0 3000,0

5 H 200,0 1000,0 1000,0
5 H 200,0 1000,0 1000,0

466 101,5 Kč
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

předložený soupis stavebních prací ,dodávek a služeb s výkazem výměr je proveden dle Výh1áŠky 230 /2012 Sb.
výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace

MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. MONTÁŽE MATERIÁL CELKEM

montáže celkem mazenál celkem
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ

KRABICE KU 68/1-1901(KO68) - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KRABICE KO 68/1-1902 (KO68) - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
KRABICE KO 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
KRABICE KO 125 S VÍČKEM
KRABICE KT 250/1 + vIčko

KRABICE KU 68 LD/1- KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KRABICE KU 68 LD/2 - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM

TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY

TRUBKA OHEBNÁ TYP 2316
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2323
TRUBKA OHEBNÁTYP 2329

KABELOVÉ TRASY

PK 16OX65 D HD - PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
PKS 70/60 PŘÍČKA DĚLICÍS AL FÓLIÍ

ROZVODNICE A ROZVADĚČE

65 KS 35,0 2275,0 6,0 390,0 2665,0
30 KS 35,0 1050,0 24,0 720,0 1770,0
12 KS 55,0 660,0 24,0 288,0 948,0

3 KS 55,0 165,0 87,0 261,0 426,0
3 KS 65,0 195,0 180,0 540,0 735,0

62 ks 35,0 2170,0 6,0 372,0 2542,0
30 ks 35,0 1050,0 24,0 720,0 1770,0

75 M 20,0 1500,0 4,0 300,0 1800,0
55 M 20.0 1100,0 5,0 275,0 1375,0
15 M 20,0 300,0 13,0 195,0 495,0

3 M 150,0 450,0 375,0 1125,0 1575,0
3 M 50,0 150,0 92,0 276,0 426,0
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ROZVODNICE R1 - montáž (demontáž stávající)
Rozvaděč velkoobsahový 120 modulový, s dveřmi z ocelového plechu
Svodič přepětí SPBT-12/280/4
Hlavni vypínač 40/3
Jistič 4/8/1 10kA
JistiČ 10/C/1 10kA
JistiČ 16/8/1 10kA
JistiČ 20/C/1 1OkA
JistiČ 16/C/3 1OkA
JistiČ 20/C/3 10kA
Proudový chrániČ 40/4/003
Chránič komb. 10/1N/C/003 10kA
lmpdsní relé 230VAC 16A 1Z
Sběrnice Z-GV-16/3P-3TE
Svorky 2,5m m2
Svorky 6mm2
Pomocné propoje
Štítek výstražný
Popis přístrojů

ROZVODNICE R1.1 - montáž (demontáž stávajÍcĹ)
Rozvaděč velkoobsahový 72 modulový, s dveřmi z ocelového pIechu
Jistič 63/8/3 IDKA
Vypínací spoušť 23OV
Jistič 4/8/1 10kA
Jistič 10/C/1 10kA
Jistič 16/8/1 1OkA
Jistič 20/C/3 IDKA
Proudový chránič 40/4/003
Chránič komb. 10/1N/C/003 10kA
lmpukní relé 230VAC 16A 1Z
Sběrnice Z-GV-16/3P-3TE
Svorky 2,5mm2

1 KS 2400,0 2400,0 2400,0
1 ks 1700,0 1700,0 5350,0 5350,0 7050,0
1 ks 100,0 100,0 7739,0 7739,0 7839,0
l ks 75,0 75,0 720,0 720,0 795,0
1 ks 50,0 50,0 177,0 177,0 227,0
6 ks 50,0 300,0 147,0 882,0 1182,0

27 ks 50,0 1350,0 97,0 2619,0 3969,0
2 ks 50,0 100,0 195,0 390,0 490,0
1 ks 50,0 50,0 495,0 495,0 545,0
3 ks 50,0 150,0 543,0 1629,0 1779,0
4 ks 70,0 280,0 1095,0 4380,0 4660,0
1 ks 70,0 70,0 1821,0 1821,0 1891,0
1 ks 70,0 70,0 390,0 390,0 460,0

1,5 m 70,0 105,0 478,0 717,0 822,0
119 ks 10,0 1190,0 9,0 1071,0 2261,0

15 ks 10,0 150,0 17,0 255,0 405,0
1 kpl 250,0 250,0 250,0 250,0 500,0
1 ks 20,0 20,0 100,0 100,0 120,0
1 kpl 1000,0 1000,0 250,0 250,0 1250,0

1 KS 2400,0 2400,0 2400,0
1 ks 1500,0 1500,0 4550,0 4550,0 6050,0
1 ks 50,0 50,0 1576,0 1576,0 1626,0
1 ks 70,0 70,0 465,Ó 465,0 535,0
1 ks 50,0 50,0 177,0 177,0 227,0
2 ks 50,0 100,0 147,0 294,0 394,0

13 ks 50,0 650,0 97,0 1261,0 1911,0
3 ks 50,0 150,0 543,0 1629,0 1779,0
1 ks 70,0 70,0 1095,0 1095,0 ' 1165,0
2 ks 70,0 140,0 1821,0 3642,0 3782,0
1 ks 70,0 70,0 390,0 390,0 460,0

1,5 m 70,0 105.0 478,0 717,0 822,0
53 ks 10,0 530,0 9,0 477,0 1007,0
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Svorky 6mm2
Pomocné propoje
Štítek výstražný
Popis přístrojů

UKOČENÍ ŽILJEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR

UKONČENĹVODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍA KONCOVKY DO 2,5MM2
UKONČENI' VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍA KONCOVKY DO 6MM2
UKONČENÍVODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 16MM2
UKONČENÍ KABELU DO 3X4
UKONČENÍ KABELU DO 5X2,5
UKONČENI" KABELU DO 5X6
UKONČENÍ KABELU DO 5X16
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ
SVORKA NA POTRUBÍ l CU PAS
VODIČ CYA 4
VODIČ CYA 10
EPS 1 s krytem

15 ks 10,0 150,0 17,0 255,0 405,0
1 kpl 250,0 250,0 250,0 250,0 500,0
1 ks 20,0 20,0 100,0 100,0 120,0
1 kpl 1000,0 1000,0 250,0 250,0 1250,0

140 KS 17,0 2380,0 0,0 2380,0
30 KS 17,0 510,0 0,0 510,0
10 KS 20,0 200,0 0,0 200,0
44 KS 17,0 748,0 0,0 748,0

1 KS 17,0 17,0 0,0 17,0
6 KS 17,0 102,0 0,0 102,0
2 KS 20,0 40,0 0,0 40,0

180 KS 15,0 2700,0 2,0 360,0 3060,0
60 KS 15,0 900,0 3,0 180,0 1080,0

8 KS 50,0 400,0 25,0 200,0 600,0
8 KS 35,0 280,0 20,0 160,0 440,0

25 M 17,0 425,0 10,0 250,0 675,0
152 M 17,0 2584,0 24,0 3648,0 6232,0

3 KS 120,0 360,0 205,0 615,0 975,0

KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH

KABEL CVKY 3 X 1,5 MM2
KABEL CVKY 3 X 2,5 MM2
KABEL CVKY 3 X 4 MM2
KABEL CVKY 5 X 2,5 MM2
KABEL CVKY 5 X 4MM2

750 M 15,0 11250,0 10,5 7875,0 19125,0
950 M 15,0 14250,0 17,5 16625,0 30875,0
150 M 15,0 2250,0 34,0 5100,0 7350,0
150 M 15,0 2250,0 31,0 4650,0 6900,0
145 M 15,0 2175,0 51,0 7395,0 9570,0
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KV CXKH-V (J) 3x1,5 FE180/P60-R B2s1dO

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Skříň NOUZ.VYP.TLAČ.12OX120X50, lP55

OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI

EL 1 - stávajÍcÍ lustr - nový přívod
EL2 - svítidlo stropní LED - 4000K, 1X29W, 3600lm - lP20, d=230mm
EL3 - svítidlo přiszené LED- 4000K, 1x58W, 78601m- lP66, 1=1172mm
EL4 - svItidlo přisazené LED- 4000K, 1x30W, 3920Im- lP66, 1=612mm
EL5 - svítidlo přisazené LED - 400OK, 1X15W, 2030im- lP44, d=360mm
EL6 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1X18W, 2610lm- lP20, d=250 mm
EL9 - sv. LED na 3F liště 9W EVG 83OK 82Olm, vyzařovací 38St.
3F lišta bílá d. 2000m
3F lišta bílá d. 3000m
Napaječ liŠty koncový
spojka průběžná
spojka koncová
Tra nspa rentní přívod
závěsný systém pro lišty
ELIO - svítidlo vestavné LED - stávající - nový přívod
EL12 - svítidlo nouzové 3,5W, 3H, autotest, SVÍtÍCÍ při výpadku

EL 13 - svítidlo přisazené LED 4000K,1x14W,1200lm, IP44, d=305, s IR senzorem

SPÍNAČE A ZÁSUVKY

VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ
VYP. Č.5 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ
VYP. Č.5B POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ

3 M 20,0 60,0 25,0 75,0 135,0

1 KS 150,0 150,0 577,0 577,0 727,0

4 KS 350,0 1400,0 350,0 1400,0 2800,0
1 KS 200,0 200,0 650,0 650,0 850,0

15 KS 200,0 3000,0 1820,0 27300,0 30300,0
5 KS 200,0 1000,0 1700,0 8500,0 9500,0
8 KS 200,0 1600,0 1900,0 15200,0 16800,0
5 KS 200,0 1000,0 550,0 2750,0 3750,0

10 KS 200,0 2000,0 1180 11800,0 13800,0
2 KS 350,0 700,0 1108 2216,0 2916,0
4 KS 350,0 1400,0 1570 6280,0 7680,0
2 KS 70,0 140,0 195 390,0 530,0
4 KS 70,0 280,0 150 600,0 880,0
4 KS 70,0 280,0 45 180,0 460,0
2 KS 70,0 140,0 90 180,0 320,0
2 kpl 250,0 500,0 690 1380,0 1880,0

18 KS 350,0 6300,0 300,0 5400,0 11700,0
5 KS 200.0 1000,0 1890,0 9450,0 10450,0

4 KS 200,0 800,0 1100,0 4400,0 5200,0

4 KS 85,0 340,0 133,0 532,0 872,0
4 KS 95,0 380,0 167,0 668,0 1048,0
2 KS 95,0 190,0 167,0 334,0 524,0

4/6



VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ
TLAČÍTKO POD OMÍTKU KOMPLET 1/0(ORIENTAČNÍ DOUTNAVKA) - BÍLÁ

VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET(STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ lP44
VYP. Č.5 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ lP44

zAs. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 23OV BÍLÁ

ZAS. JEDN. S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, Akustická signalizace poruchy- hnědá

zAS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - BÍLÁ - S OCHR. KOLÍKEM. S CLONKAMI

zAs. JEDNONÁS. S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ IP44 S VÍČKEM
POD OMÍTKU

ZÁSUVKA 400V 16A Sp NÁSTĚNNÁ lP44
ZÁSUVKA 400V 32A 5p NÁSTĚNNÁ lP44
PŘÍPOJKA SPORÁKOVÁ SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ

14 KS 95,0 1330,0 140,0 1960,0 3290,0
2 KS 85,0 170,0 155,0 310,0 480,0

2 KS 85,0 170,0 160,0 320,0 490,0
4 KS 85,0 340,0 180,0 720,0 1060,0

24 KS 80,0 1920,0 122,0 2928,0 4848,0

6 KS 80,0 480,0 827,0 4962,0 5442,0

4 KS 85,0 340,0 150,0 600,0 940,0

61 KS 80,0 4880,0 168,0 10248,0 15128,0

3 KS 115,0 345,0 128,0 384,0 729,0
3 KS 115,0 345,0 168,0 504,0 849,0
2 KS 115,0 230,0 350,0 700,0 930,0

OSTATNÍ

OSOUŠEČ RUKOU -PÚtok 150 m3/hod-26.000 otáček/min-550W, 230V
STÁVAJÍCÍ STROPNÍ VENTILÁTOR - demontáž/montáž
AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP44, 230V, 125W, 0,55A
REGULÁTOR REB1
VENKOVNÍŽALUZIE PER 355
přípojné m Isto 400v - obecně
PŘÍPOJNÉ MÍSTO 23OV - obecně
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU
POMOCNÝ MATERIÁL

1 KS 300,0 300,0
2 KS 200,0 400,0
1 KS 150,0 150,0
1 KS 50,0 50,0
1 KS 300,0 300,0
1 KS 300,0 300,0
5 KS 200,0 1000,0
1 KS 300,0 300,0
1 % 0,0

3850,0 3850,0

1850,0 1850,0
50,0 50,0
1250,0 1250,0
300,0 300,0
200,0 1000,0

231081,0

4150,0
400,0
2000,0
100,0
1550,0
600,0
2000,0
300,0
2310,8

BOURACÍ PRÁCE
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RYHA 3X3 ZD. CIH.
RYHA 3X7 ZD. ČIH.
RYHA 10X7 ZD. ČIH.
KAPSA 10X10X5 ZD. ČIH.
KAPSA 15X15X5 ZD. ČIH.
PRŮRAZ ZDIVA 30 CM
PRŮRAZ ZDIVA 65CM

NIKA ZD.CIH

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

720 M 40,0
410 M 50,0

25 M 60,0
187 KS 30,0

15 KS 35,0
22 KS 75.0

6 KS 105,0
1 M3 1500,0

28800,0 28800,0
20500,0 20500,0
1500,0 1500,0
5610,0 5610,0
525,0 525,0
1650,0 1650,0
630,0 630,0
1500,0 1500,0

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
UVEDENÍ DO PROVOZU

ELEKTROINSTALACE 1.NP CELKEM

4 H 200,0 800,0 800,0
9 H 200,0 1800,0 1800,0
3 H 200,0 600,0 600,0

16 H 200,0 3200,0 3200,0
7 H 200,0 1400,0 1400,0
7 H 200,0 1400,0 1400,0

411 117,8 Kč
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

Předložený soupis stavebních prací ,dodávek a služeb s výkazem výměr je proveden dle Vyhlášky 230 /2012 Sb.
výkaz práce a materiálu vysčitán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace

MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ

KRABICE KU 68/1-1901{KO68) - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KRABICE KO 68/1-1902 (KO68)- KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
KRABICE KO 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
KRABICE KO125 S VÍČKEM
KRABICE KT 250/1 " vIčko

KRABICE KU 68 LD/1- KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KRABICE KU 68 LD/2 - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM

MONTÁŽE MATERIÁL CELKEM

montáže celkem materiál celkem

70 KS 35,0 2450,0 6,0 420,0 2870,0
35 KS 35,0 1225,0 24,0 840,0 2065,0
12 KS 55,0 660,0 24,0 288,0 948,0

3 KS 55,0 165,0 87,0 261,0 426,0
3 KS 65,0 .195,0 180,0 540,0 735,0

55 KS 35,0 1925,0 6,0 330,0 2255,0
25 KS ,35,0 ,875,0 24,0 600,0 1475,0

TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY

TRUBKA OHEBNÁ TYP 2316
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2323
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2329

TRUBKA KOPOFLEX 50
PODLAHOVÝ KANÁL 100x28, 2 KOMORY + PŘÍSLUŠENSVÍ
DRŽÁK PROT. KANÁLŮ Š. 100 MM

KABELOVÉ TRASY

PK 16OX6S D HD - PARAPETNÍKANÁL DUTÝ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

75 M 20,0 1500,0 4,0 300,0 1800,0
55 M 20,0 1100,0 5,0 275,0 1375,0
15 M 20,0 300,0 13,0 195,0 495,0
25 M 20,0 500,0 18,0 450,0 950,0

5 M 200,0 1000,0 730,0 3650.0 4650,0
5 KS 100,0 500,0 105,0 525,0 1025,0

20 M 150,0 3000,0 375,0 7500,0 10500,0
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PKS 70/60 PŘÍČKA DĚLICÍS AL FÓLIÍ

ROZVODNICE A ROZVADĚČE

20 M 50,0 1000,0 92,0 1840,0 2840,0

ROZVODNICE R2 - montáž (demontáž stávající)
Rozvaděč velkoobsahový 120 modulový, s dveřmi z ocelového plechu
Svodič přepětí SPBT-12/280/4
Hlavni vypínač 40/3
Jistič 4/8/1 10kA
Jistič 10/C/1 10kA
Jistič 16/8/1 IDKA
Jistič 20/C/1 10kA
Jistič 16/C/3 IDKA
proudový chrániČ 40/4/003
Chránič komb. 10/1N/C/003 IDKA
ImpulsM relé 230VAC 16A 1Z
Sběrnice Z-GV-16/3P-3TE
Svorky 2,5mm2
Svorky 6mm2
Pomocné propoje
Štítek výstražný
Popis přístrojů

UKOČENĹ ŽILJEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR

UKONČENĹVODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍA KONCOVKY DO 2,5MM2
UKONČENĹVODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENI' A KONCOVKY DO 6MM2
UKONČENÍVODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENI' A KONCOVKY DO 16MM2
UKONČENÍ KABELU DO 3X4
UKONČENÍ KABELU DO 5X2,5
U KONČENÍ KABELU DO 5X16
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2

1 KS 2400,0
1 ks 1700,0
1 ks 100,0
1 ks 75,0
1 ks 50,0
7 ks 50,0

32 ks 50,0
3 ks 50,0
1 ks 50,0
6 ks 70,0
1 ks 70.0
1 ks 70,0

1,5 m 70,0
131 ks 10,0

9 ks 10,0
1 kpl 250,0
1 ks 20,0
1 kpi 1000,0

2400,0 2400,0
1700,0 5350,0 5350,0 7050,0
100,0 7739,0 7739,0 7839,0
75,0 720,0 720,0 795,0
50,0 177,0 177,0 227,0
350,0 147,0 1029,0 1379,0
1600,0 97,0 3104,0 4704,0
150,0 195,0 585,0 735,0
50,0 495,0 495,0 545,0
420,0 1095,0 6570,0 6990,0
70,0 1821,0 1821,0 1891,0
70,0 390,0 390,0 460,0
105,0 478,0 717,0 822,0
1310,0 9,0 1179,0 2489,0
90,0 17,0 153,0 243,0
250,0 250,0 250,0 500,0
20,0 100,0 100,0 120,0
1000,0 250,0 250,0 1250,0

116 KS 17,0 1972,0 0,0 1972,0
g KS 17,0 153.0 0,0 153,0
5 KS 20,0 100,0 0,0 100,0

37 KS 17,0 629,0 0.0 629,0
l KS 17,0 17,0 0,0 17,0
1 KS 20,0 20,0 0,0 20,0

180 KS 15,0 2700,0 2,0 360,0 3060,0
60 KS 15,0 900,0 3.0 180,0 1080,0
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OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

VODIČ CYA 10 - uzemnění rozvodnice R-slaboproud z RH 25 M 17,0 425.0 24,0 600,0 1025,0

KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH

KABEL CVKY 3 X 1,5 MM2
KABEL CVKY 3 X 2,5 MM2
KABEL CVKY 3 X 4 MM2
KABEL CVKY 5 X 2,5 MM2

920 M 15,0 13800,0 10,5 9660,0 23460,0
850 M 15,0 12750,0 17,5 14875,0 27625,0
250 M 15,0 3750,0 34,0 8500,0 12250,0

24 M 15,0 360,0 31,0 744,0 1104,0

OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI

EL2 - svItidio stropní LED - 4000K, 1x29W, 360Olm - lP20, d=230mm
EL3 - svítidlo přiszené LED- 4000K, 1X58W, 7860lm- lP66, 1=1172mm
EL4 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1x30W, 3920lm- IP66, 1=612mm
ELS - svítidlo přisazené LED - 4000K, 1X15W, 203Olm- lP44, d=360m m
EL6 -svItidlo přisazené LED- 4000K, 1x18W, 2610lm- IP20, d=250 mm
EL7 - svítidlo přisazené LED - 40OOK, 1x18W, 23001m- IP66, 1=612mm
EL 8 - stávajÍcÍ lustr - nový přívod
EL9 - sv. LED na 3F liště 9W EVG 830K 820lm, vyzařovací 38St.
3F lišta bílá d. 2000m
Napaječ lišty koncový
spojka průběŽná
spojka koncová
Transparentní přívod
EL12 - svítidk nouzové 3,5W, 3H, autotest, sv|'t|'cí při výpadku

2 KS 200,0 400.0 650,0 1300,0 1700,0
1 KS 200,0 200,0 1820,0 1820,0 2020,0
1 KS 200,0 200,0 1700,0 1700,0 1900,0
6 KS 200,0 1200,0 1900,0 11400,0 12600,0
6 KS 200,0 1200,0 550,0 3300,0 4500,0

42 KS 200,0 8400,0 2300,0 117600,0 126000,0
1 KS 350,0 350,0 350,0 350,0 700,0
4 KS 200,0 800,0 1180 4720,0 5520,0
4 KS 350,0 1400,0 1108 4432,0 5832,0
1 KS 75,0 75,0 195 195,0 270,0
2 KS 70,0 140,0 150 300,0 440,0
2 KS 70,0 140,0 45 90,0 230,0
1 KS 70,0 70,0 90 90,0 160.0
3 KS 200,0 600,0 1890,0 5670,0 6270,0

SPÍNAČE A ZÁSUVKY
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VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ
VYP. Č.5 POD OMÍTKU KOMPLET(STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ
VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET{STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ
TLAČÍTKO POD OMÍTKU KOMPLET 1/0(ORIENTAČNĹ DOUTNAVKA) - BÍLÁ

zAS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 23OV BÍLÁ

ZAS. JEDN. S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, Akustická signalizace poruchy- hnědá

zAs. 23OV DO PAR. ŽLABU 45x45 - BÍLÁ - S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI

zAS. 23OV lP44 NA OMÍTKU - ŠEDÁ
ZÁSUVKA 400V 16A Sp NÁSTĚNNÁ lP44

PK1XX - Podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou
lx Krabice pro 18modulů, barva šedá, nerezový k'yt
2x Zásuvka 230V 2P+T, bílá, 2mod, 77140
2x Zásuvka 230V s přepět'.ochr., červená, 2mod, Z77114
2x Zásuvka RJ 45, STP, bílá, 2 mod., 765 66

4 KS 85,0 340,0 133,0 532,0 872,0
7 KS 95,0 665,0 167,0 1169,0 1834,0
2 KS 95,0 190,0 140,0 280,0 470,0
6 KS 85,0 510,0 155,0 930,0 1440,0

79 KS 80.0 6320,0 122,0 9638.0 15958,0

27 KS 80.0 2160,0 827,0 22329,0 24489,0

15 KS 85,0 1275,0 150,0 2250,0 3525,0
4 KS 95,0 380,0 77,0 308,0 688,0
2 KS 115,0 230,0 128,0 256,0 486,0

4 KS 850,0 3400,0 4850,0 19400,0 22800,0

OSTATNÍ

OSOUŠEČ RUKOU -PrŮtok 150 m3/hOd-26.000 otáČěk/min-550W, 23OV
STÁVAJÍCÍ STROPNÍ VENTILÁTOR - demontáŽ/montáŽ
PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - obecně
KLIMAT1ZAČNĹJEDNOTKA - UČEBNA PC - info cena
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU
POMOCNÝ MATERIÁL

1 KS 300,0 300,0 3850,0
4 KS 200,0 800,0 0,0
1 KS 200,0 200,0 350,0
1 kpl 5500,0 5500,0 15900,0
1 KS 300,0 300,0
l %

3850,0 4150,0
0,0 800,0
350,0 550,0
15900,0 21400,0

300,0
313721,0 3137,2

BOURACÍ PRÁCE

RYHA 3X3 ZD. CIH. 680 M 40,0 27200,0 27200,0
RYHA 3X7 ZD. CIH. 370 M 50,0 18500,0 18500,0
RYHA 1OX7 ZD. ČIH. 25 M 60,0 1500,0 1500,0
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KAPSA 10X10X5 ZD. ČIH.
KAPSA 15X15X5 ZD. ČIH.
PRŮRAZ ZDIVA 30 CM
PRŮRAZ ZDIVA 65CM

NIKA ZD.CIH

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

185 KS 30,0 5550,0 5550,0
15 KS 35,0 525,0 525,0
22 KS 75,0 1650,0 1650,0

6 KS 105,0 630,0 630,0
1 M3 1500,0 1500,0 1500,0

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
UVEDENÍ DO PROVOZU

ELEKTROINSTALACE 2. NP CELKEM

S H 200,0 1000,0 1000,0
11 H 200,0 2200,0 2200,0

5 H 200,0 1000,0 1000,0
15 H 200,0 3000,0 3000,0

5 H 200,0 1000,0 1000,0
5 H 200,0 1000,0 1000,0

484 639,2 Kč
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

předložený soupis stavebních prací ,dodávek a služeb s výkazem výměr je proveden dle Vyhlášky 230 /2012 Sb.
výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace

MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ

KRABICE KU 68/1-1901(KO68) - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KRABICE KO 68/1-1902 (KO68) - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
KRABICE KO 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM

KRABICE KU 68 LD/1- KRABICE PŘÍSTROjOVÁ
KRABICE KU 68 LD/2- KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM

MONTÁŽE MATERIÁL CELKEM

montáže celkem materiál celkem

40 KS 35,0 1400,0 6,0 240,0 1640,0
18 KS 35,0 630,0 24,0 432,0 1062,0

5,KS 55,0 275,0 24,0 120,0 395,0

17 KS 35,0 595,0 6,0 102,0 697,0
8 KS ,35,0 280,0 24,0 192,0 472,0

TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY

TRUBKA OHEBNÁ TYP 2323

ROZVODNICE A ROZVADĚČE

52 M 20,0 1040,0 5,0 260,0 1300,0

ROZVODNICE R3 - montáž (demontáŽ stávajIcI)
Rozvaděč velkoobsahový 72 modulový, s dveřmi z ocelového plechu
Svodič přepětí SPBT-12/280/4
H|avnÍvypínač 40/3
JistiČ 4/8/1 10kA
jistič 10/C/1 IDKA
Jistič 16/B/110kA
Proudový chránič 40/4/003

1 KS 2400,0 2400,0 2400,0
1 ks 1500,0 1500,0 4550,0 4550,0 6050.0
1 ks 100,0 100,0 7739,0 7739,0 7839,0
1 ks 75,0 75,0 720,0 720,0 795,0
1 ks 50,0 50,0 177,0 177,0 227,0
5 ks 50,0 250,0 147,0 735,0 985,0

12 ks 50,0 600,0 97,0 1164,0 1764,0
3 ks 70,0 210,0 1095,0 3285,0 3495,0
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Chránič komb. 10/1N/C/003 10kA
hnpulsní relé 230VAC 16A 1Z
Sběrnice Z-GV-16/3P-3TE
Svorky 2,5mm2
Pomocné propoje
Štítek výstražný
Popis přístrojů

UKOČENÍ ŽILJEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR

UKONČENĹVODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENĹA KONCOVKY DO 2,5MM2
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 16MM2
UKONČENI' KABELU DO 3X4
UKONČENÍ KABELU DO 5X16
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2

1 ks 70,0 70,0 1821,0 1821,0 1891,0
1 ks 70,0 70,0 390,0 390,0 460,0
1 m 70,0 70,0 478,0 478,0 548,0

60 ks 10,0 600,0 9,0 540,0 1140,0
1 kpl 250,0 250,0 250,0 250,0 500,0
1 ks 20,0 20,0 100,0 100,0 120,0
1 kpl 1000,0 1000,0 250,0 250,0 1250,0

42 KS 17,0 714,0 0,0 714,0
5 KS 20,0 100,0 0,0 100,0

13 KS 17,0 221,0 0,0 221,0
1 KS 20,0 20,0 0,0 20,0

78 KS 15,0 1170,0 2,0 156,0 1326,0
25 KS 15,0 375,0 3,0 75,0 450,0

KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH

KABEL Cvky 3 X 1,5 MM2
KABEL CYKY 3 X 2,5 MM2

450 M 15,0 6750,0 10,5 4725,0 11475,0
620 M 15,0 9300.0 17,5 10850,0 20150,0

OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI

EL2 - svÍtidlo stropní LED - 40OOK, 1x29W, 3600lm - IP20, d=23Omm
EL3 - svItidlo přiszené LED- 40OOK, 1x58W, 7860lm- JP66, 1=1172mm
EL4 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1X30W, 3920lm- IP66, 1=612mm
EL5 - svítidlo přisazené LED - 400OK, 1x15W, 2030lm- IP44, d=360mm
EL6 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1x18W, 2610lm- lP20, d=250 mm
EL7 - svítidlo přisazené LED - 400OK, 1X18W, 2300lm- lP66, 1=612mm
EL12 - svItidlo nouzové 3,5W, 3H, autotest, SVÍtÍCÍ při výpadku

5 KS 200,0 1000,0 650,0 3250,0 4250,0
7 KS 200,0 1400,0 1820,0 12740,0 14140,0
8 KS 200,0 1600,0 1700,0 13600,0 15200,0
7 KS 200,0 1400,0 1900,0 13300,0 14700,0
5 KS 200,0 1000,0 550,0 2750,0 3750,0
4 KS 200,0 800,0 2800,0 11200,0 12000,0
4 KS 200,0 800,0 1890,0 7560,0 8360,0
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EL 13 - svItidb přisazené LED 4000K,1x14W,1200lm, lP44, d=305, s IR senzorem 1 KS 200,0 200,0 1100,0 1100.0 1300,0

SPÍNAČE A ZÁSUVKY

VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ
VYP. Č.5 POD OMÍTKU KOMPLET{STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ
VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET {STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ
TLAČÍTKO POD OM ĹTKU KOM PLET 1/0(ORIENTAČNĹ DOUTNAVKA) - BÍLÁ

zAs. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM. S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ

zAs. DVOJNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLI'KEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ, S
NATOČENOU DUTINKOU

ZAS. JEDN. S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, Akustická signalizace poruchy - hnědá

16 KS 75,0 1200,0 133,0 2128,0 3328,0
1 KS 85,0 85,0 167,0 167,0 252,0
2 KS 85,0 170,0 140,0 280,0 450,0

12 KS 85,0 1020,0 155,0 1860,0 2880,0

23 KS 80,0 1840,0 122,0 2806,0 4646,0

1 KS 80,0 80,0 132,0 132,0 212,0

2 KS 80,0 160,0 872,0 1744,0 1904,0

OSTATNÍ

OSOUŠEČ RU KOU -Průtok 150 m3/hod-26.000 otáček/min-55OW, 23OV
MALÝ AXYÁLNÍVENTILÁTOR S DOBĚHEM A ZPĚTNOU KLAPKU
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU
POMOCNÝ MATERIÁL

2 KS 300,0 600,0 3850,0
3 KS 150.0 450,0 1850,0
1 KS 300,0 300,0
1 %

7700,0 8300,0
5550,0 6000,0

300,0
127218,0 1272,2

BOURACÍ PRÁCE

RYHA 3X3 ZD. ČIH. 280 M 40,0 11200,0 11200,0
RYHA 3X7 ZD. ČIH. 140 M 50,0 7000,0 701)0,0
KAPSA 10X10X5 ZD. ČIH. 83 KS 30,0 2490,0 2490,0
KAPSA 15X15X5 ZD. ČIH. 5 KS 35.0 175,0 175,0
PRŮRAZZDIVA 30 CM 22 KS 75,0 1650,0 1650,0
PRŮRAZ ZDIVA 65CM 4 KS 105,0 420,0 420,0
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NIKA ZD.CIH , 0,8 M3 1500,0 1200,0 1200,0

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
UVEDENÍ DO PROVOZU

ELEKTROINSTALACE 3. NP CELKEM

4 H 200,0 800,0 800,0
8 H 200,0 1600,0 1600,0
5 H 200,0 1000,0 1000,0

13 H 200,0 2600,0 2600,0
4 H 200,0 800,0 800,0
5 H 200,0 1000,0 1000,0

204 665,2 KČ
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

předložený soupis stavebních prací ,dodávek a služeb s výkazem výměr je proveden dle VyhláŠký 230 /2012 Sb.
výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace

MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. MONTÁŽE MATERIÁL CELKEM

mc ntáže celkem materiál celkem
ROZVODNICE A ROZVADĚČE

ROZVODNICE R4 - NAPOJENÍ 1 KS 950,0 950,0 200,0 200,0 1150,0

OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI

'. ··· 'Y '. ..: . · . ": . :.. .'
EL5 - svítidlo přisazené LED - 4000K, 1X15W, 2030lm- lP44, d=360mm
EL7 - svItidlo přisazené LED - 4000K, 1x18W, 2300lm- lP66, 1=612mm

8 KS 200,0 1600,0 1900,0 15200,0 16800,0
1 KS 200,0 200,0 2800,0 2800,0 3000,0

OSTATNÍ

POMOCNÝ MATERIÁL 3 % 18200,0 546,0

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE
VYHLEDÁNÍA PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ
UVEDENÍ DO PROVOZU

ELEKTROINSTALACE 4. NP CELKEM

1 H 200,0 200,0 200,0
1 H 200,0 200,0 200,0
1 H 200.0 200,0 200,0
1 H 200,0 200,0 200,0
1 H 200,0 200,0 200,0

22 496,0 KČ
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Trasy pro slaboproudé rozvody - včetně zaváděcího vodiče

objekt : Odborné učiliště Cvrčovice

. ú

' 7' - —" '- . . - ·, ,J ":P .
: ' _ ". :

P.Č. Název položky typ množství MJ cena mateňál suma materiál cena montáž suma montáž

Krabice 68 do sadrokartonu lkrabice na povrch 92 ks 24,00 2208,00 55,00 5060,00
Krabice 97
Krabice 125 unwerzálni pod omitku 92 ks 87,00 8004,00 105,00 9660,00
Krabice 250

220260106 Vyh|edán| vývodu, krabice ks
220260113 OdviCkovani a zavičkovám krabice na 4 Sr. ks
220260552 Trubka Monohex DN25 pod omitkou vč.vysekáni 520 ks 6,00 3120,00 60,00 31200,00
220260553 Trubka Monoflex DN32 pod omitkou vč.vysekáni 305 ks 13,00 3965,00 70.00 21350,00
220260554 Trubka Monoflex DN40 pod omitkou vč.vysekáni 175 ks 18,00 3150,00 75.00 13125,00
220260514 Trubka tuhá 320 N PVC 1525 KA na povrchu 1525 KA 80 ks 22,00 1760,00 50,00 4000,00
220 261631 Osazeni hmoždinky 6mm (mont. vC. materiálu) HL6 820 ks 7,00 5740,00 15,00 12300,00
220 261661 Značeni trasy vedeni ks 0,00
460 680032 Průraz zdivem tl.30cm ks 0,00

Zřízeni staveniště,seznámeni se stavem h 0,00
Koordinace s ostatními profesemi h 0,00
Drobný instalaCni material a jine nespecifikované práce 3 ks 1500,00 4500,00 1500,00 4500,00

32447,00 101195,00
Doprava lpřesuny materiálu 1 ks 1000,00

Cena celkem bez DPH 134 642 kč
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položkový rozpočet
S: 18/020 Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro)

O: 01 Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro)

R: 025 Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro)

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky
Díl: 1 Zemní práce

1 132201110R00 Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROjNE
NN .
95 0"0.35"0,75
startovací jámy :
1,0"1,2"1,2"2

dem.
hmotn dem. hmotn

cena hmotn osť hmotn osť
s ostl celk.(t osť l oelk.(t

MJ množství cena l MJ Celkem DPH DPH MJ ) MJ )
42 563,20 " '"A' 18,73 0,00

m3 27.81750 300,00 8 345,25 21,00 'O 097,75 0,00 0,00 0.00 0,00

24.9375

Cen.
soust Ceno
ava l vá
platno úrove Nhod Nhod

Ceník st ň l MJ celk.
79,86

RTS18/| RTS18/i 0,37 10,15

2,88
2 132201119R00 Připl.za 1epivost,hloubeni rýh 60 cm,hor.3,STROjNE m3 28.81750 120,00 3 458,10 21,00 4 184,30 0,00 0,00 0,00 0.00 rts18/1 rtš18/1 0,65 18,64
3 141700103R00 Protlak neřízený z trub D 135 mm v hor.1 - 4 m 5,00000 1 400,00 7 000,00 21,00 8 470,00 0,01 O.Ó4 0,00 0,00 RTŠ18/I RTŠ18/l 1,93 9,65
4 162301101ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 14,96250 220,00 3 291,75 21.00 3 983,02 0,00 0,00 0,00 0,00 rts18/1 rts18/1 0,01 0,16
5 171201201ROQ Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 10,97250 320,00 3 511,20 21,00 4 248,55 0,00 0.00 0,00 0,00 rts1811 rtš18/i 0,01 0,10
6 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 14,96250 450,00 6 733,13 21,00 8 147,08 0,00 0.00 0,00 0,00 RTSU3/i RTŠ18/I 1,59 23,75

NN, zemina
95.0*0.35*0,45

7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním
štěrkopisku frakce Q - 22 mm
NN :
95.0*0,35"0,3"1.1

8 14130811R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 d 102x3,6 mm

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
9 612421615R00 Omítka vri itřni zdiva, MVC, hrubá zatřená

1PP ,
2,0"4
1NP
2,0+3,0+3,0
6.0*3
2NP '
2,0"2
3NP .
3,0+4,0
2,0"4

10 612453551ROO Omítka rýh mc šířky do i5 cm,hlazená oceli
4480.0"0,1

14,9625
m3 10,97250 590,00

10,9725
m 5.00000 750,00

6 473,78 21.00 7 833,27 1,70 18.65 0,00 0.00' RTS1&/1 RTS18/1 1,59 17,41

m2 53.00000

8

8
18

4

7
8

341.00000
448

230,00

3 750,00

73 570,00
12 190,00

21,00 4 537.50 0,01 0.04 0,00 0,00 'SPCM RTS 18/ l RTS 18/i 0,00 0,00

"°"P'° 20,87 0,00 622,17
21.00 14 749 90 0,04 2,08 0,00 0,00 RTS18/1 RTS18/1 0,40 20,99

m2 180,00 61 380.00 21,00 74 269 80 0,06 18.79 0,00 0,00 RTS18/1 RTS18/1 1,76 60i,18
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položkový rozpočet
S: 18/020 Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro)

O: 01 Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro)

R: 025 Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro)

dem. Cen.
hmotn dem. hmotn soust Ceno

cena hmotn osť hmotn osť ava l vá
s osti oelk.(t osť l celk.(t platno úrove Nhod Nhod

P.Č. Číslo poiožky Název pobžky MJ množství cena l MJ Celkem DPH DPH MJ ) MJ ) Ceník st ň /MJ celk.
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 756,00 914,76 0,45 0,00 0,79

11 631311131R00 Doplněni mazanin betonem do 1 m2, nad ti. 8 cm m3 0,18000 4 200,00 756,00 21,00 914,76 2,50 0.45 0.00 0,00 RTS18/1 RTS18/1 4,40 0,79
3,0"0,3"0,1"2

Díl: 96 Bourání konstrukcí
12 974042557R00 Vysekáni rýh betonová, monolitická dlažba 10X30 cm

0,18

m 6,00000 380,00

6
m2 53,00000 120,00

8 640,00 '°""° 0,00
2 280,00 21,00 2 758,80 0,00 0,00

4,00 24,11
0,07 0,40 RTS18/1 RTS18/1 1,37 8,21

2NP :
3,0*2

13 978059531R00 Odsekáni vnitřnich obkladú stěn nad 2 m2
1PP ,
2,0*4
1NP :
2,0"3,0+3,0
6,0*3
2NP :
2,0"2
3NP :
3,0+4,0
2,0"4

6 360,00 21,00 7 695,60 0,00 0.00 0,07 3,60 RTS 181 l RTS 18/1 0,30 15,90

8

8
18

4

7
8

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 028,24 "°""' 0,00 0,00 75,77
14 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 40,04707 600,00 24 028.24 21,00 29 074,17 0,00 0,00 0.00 0,00 rts18/1 rts18/1 1,89 75,77

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 318,90 6435.87 0,07 0,05 6,94
15 766414122ROO Obloženi stěn pI. do 5 m2, panely MD do 1,5 m2 m2 5,00000 750,00 3 750,00 21,00 4 537,50 0,00 0,00 0.00 0,00 RTS18/1 RTS18/1 0,98 4,92

. .INF' :

5,0

16 766411821R00 Demontáž obloženi stěn palubkami

1NP :

5,0

17 61191741R1 Obkladové panely, dubové dřevo

5,0"1,15

5
m2 5,00000 140,00

5
m2 5,75000 140,00

5,75

700,00 21.00 847,00

805,00 21,00 974,05

0,00 0,00 0,01 0,05 RTS18/1 RTS18/1 0,37 1,85

0.01 0,07 0,00 0,00 Vlastni Indiv 0,00 0,00

18 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konštr., výšky do 12 m t 0,07100 900,00 63,90 21,00 77,32 0,00 0,00 0.00 0,00 rts18/1 rts18/1 2.42 0,17

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 35 074,61 ""a" 0,44 0,00 21,72
19 775541400ROO Položeni podlah lamelových se zámkovým spojem m2 29,64000 135.00 4 001.40 21,00 4 841,69 0,001 0.00 0,00 0,00 rts18/1 rts18/1 0,55 16,30
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položkový rozpočet
S: 18/020 Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro)

O: 01 Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro)

R: 025 Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro)

P.Č. Číslo po|ožky

20 776101115R00

Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
2NP :
5,2"5,7 29.64
Vyrovnáni podkladů samonivelačni hmotou m2 29,64000 160,00 4 742,40
2NP :
5,2"5,7 29.64
Lišta soklová PVC pro vinyl Bolta 10660 60x13,3 mm, Multi- m 23,32600 145,00 3 382.27
SL 60, dl. 4 m
2NP .
(5,2"5.7)*2*1.07 23,326
weber.nivelit samonivelačni podlahová hmota kg 107,83032 18,00 1 940,95
2NP :
5,2"5,7*1,7*2*1,07 107,83032
podlaha plovoucí Vinyl Concept Home 9,8 mm, 900 x 300 m2 31,71480 650,00 20 614,62
mm, dekory dřeva
29,64*1,07 31,7148
Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m t 0,43664 900,00 392.98

Podlah'y povlakové 2 667,60
Odstraněni PVC a kobercu lepených bez podložky m2 29,64000 90,00 2 667,60

2NP :

5,2*5,7 29,64

Obklady keramické 56 452,50
Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer m2 53,00000 52,00 2 756,00
G
1PP ,
2,0"4 8
1NP:
2,0+3,0+3,0 8

·. dem. Cen.
hmotn dem. hmotn soust Ceno

cena hmotn osť hmotn osť ava l vá
s ostl celk.(t osť l celk.(t platno úrove Nhod Nhod

DPH DPH MJ ) MJ ) Ceník st ň /MJ celk.

21,00 5 738,30 0,00 0.00 0,00 0,00 RTS18/1 RTS18/1 0,15 4,36

21 28342455R

22 58581721.AR

23 61194202R

21,00 4 092,55 0,00 0,01 0,00 0.00 SPCM RTS 18/I.RTS18/I 0,00 0,00

21,00 2 348,54 0,00 0,11 0,00 0,00 SPCM RTS 18/1 RTS 18/1 0,00: 0,00j

21,00 24 943,69 0.01 0,32 0,00 0,00 SPCM RTS 18/1 RTS 18/1 0,00' 0,00

24 998775102R00

Díl: 776
25 77651181ORQO

Díl: 781
26 781101210RT1

21,00 475,50 0,00 0.00 0,00 0,00
3227,80 0,00 0,03

21,00 3 227,80 0,00 0.00 0.00 0,03

" '°'5' 0,92 0,00
21,00 3 334,76 0,00 Q,Q1 0,00 0,00

RTSi8n RTS18/1 2,42 1,06

3,11
RTS18/l'RTS18/l 0,11 3,11

64,23
RTS18/1 RTS18/1 0,05 2,65
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položkový rozpočet
S: 18/020 Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro)

O: 01 Učihště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro)

R: 025 Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro)

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky
6,0*3
2NP :
2,0*2
3NP :
3,0+4.0
2,0*4

MJ množství cena l MJ Celkem

dem.
hmotn dem. hmotn

cena hmotn osť hmotn osť
s ostl celk.(t osť l celk.(t

DPH DPH MJ ) MJ )

Cen.
soust Ceno
ava l vá
platno úrove Nhod Nhod

Ceník st ň l MJ celk.
18

4

7
8

27 781230121ROO Obkládáni stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm m2 53,00000 450,00 23 850,00 21,00 28 858.50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS18/1 rts18/1 1,14 60,42
28 781479705R00 Připl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad m2 53,00000 50,00 2 650.00 21,00 3 206,50 0,00 0,05 0,00 0,00 RTS18/1 RTS18/1 0,00 0,00
29 585820102R ARDEX X 77 MICROTEC flexibilní lepiči malta kg 170,13000 55,00 9 357,15 21,00 11 322,15 0,00 0.17 0.00 0,00 SPCM rts 18/ l RTS 18/ i 0,00 0,00

^ ^

30 597813602R
53,0"3,0"1,0/
Obkládačka 20x20 svěúe šedá mat, Color One

53,0"1,07
m2

170,13
56,71000

56,71
300,00 17 013.00 21,00 20 585,73 0,01 0,69 0,00 0,00 SPCM RTS18/1 RTS18/1 0,00 0,00

31 998781102ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,91817 900,00 826,35 21.00 999,89 0,00 0,00 0,00 0,00 rts 18/ i rts 18/1 1,27 1,16

Díl: 783 Nátěry 1 250,00 '"Z" 0,00 0,00 1,50
32 783626200R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakováni m2 5,00000 250.00 1 250,00 21,00 1 512,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS18/1 RTS18/1 0,30 1,50

Díl: 784
33 784442001RT2

INY :

5,0

Malby
Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m,
1barevná, 2x nátěr, lx penetrace
částečná plocha po montáži '
600,0

Přesuny suti a vybouraných hmot
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
Příplatek za každé další podlaží
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

5

m2 600,00000 85,00
51 000,00 " "°.00 0,38 0,00

51 000,00 21,00 61 710,00 0,00 0,38 0,00 0,00
80,64

|RTS18/||RTS18/[ 0,13 80,64

600

Díl: D96
34 979011111R00
35 979011121R00
36 979081111R00
37 979081121R00
38 979082111R00
39 979082121R00

24 997,38
t 4.08454 900,00 3 676,09
t 4,08454 900,00 3 676,09
t 4.08454 1 200,00 4 901,45
t 98.02896 30,00 2 940,87
t 4,08454 900,00 3 676,09
t 12,25362 500,00 6 126,81

30 246,84

21,00 4 448,06 0,00

21,00 4 448,06 0,00

21,00 5 930,75 0,00

21,00 3 558,45 0,00

21,00 4 448,06 0,00

21,00 7 413,44 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

!RTS18/LRTS18/1

jRTswI'RTs18/1

RTS18/|1RTS18/|

!RTS18/|}RTS18/1

RTS18/IRTS18/1

'RTS18/1 RTS18/1

13,62
0,93 3,81
0,65 2,67
0,49 2,00
0,00 0,00
0,94 3,85
0.11 1,29

STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM 326 318,4 Kč
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Dne: 04.06.18STA,'VTEL VBrn'
VI

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

zakázka:
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVJCE i31

Druh činnosti Období kdy bude provedeno
1.týden 2. týden 3. týden 4. týden 5.týden 6. týden 7. týden

,,ď,n,m,ň.,,něn,

.

mmµm~rm

Stavební práce, demontáže
Příprava kabelážia rozvodů v budově
Osazení a zapo"eni koncových prvků
Opravy a malby, dokončovací stavební prác
PředánIdIk

l
Zpracoval: Michal Pavelka

",T


