



MBNPP000FKQB

**1. Město Bystřice nad Pernštejnem**

se sídlem Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem  
zastoupené Ing. Karlem Pačiskou, starostou města  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Aleš Sitař, vedoucí odboru Správy majetku a investic

IČ: 00294136

DIČ: CZ 00294136

(dále jen „objednatel“)

**2. Ing. Tomáš Petr**

bydliště Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov - Benátky  
místo podnikání Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov - Benátky

IČ: 01320963

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č.ú.: 2800377892/2010

zapsán v živnostenském rejstříku Městský úřad Nové Město na Moravě

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

## Smlouvu o dílo

### Článek 1

#### Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr a zajištění inženýrské činnosti pro níže uvedené stavby. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.

<b>1. Polní cesta k Domanínskému rybníku</b>		
stupeň PD	termín dodání	cena
DSJ	1.11. 2018	130.490,- Kč
Popis : Rekonstrukce stávající polní cesty nacházející se na parcelách č. 1092, 1148, 1186/1 v k.ú. Domanín spočívající v opravě a změně krytu stávající polní cesty na délce zhruba 1600 m, stávající nestmelený povrch bude nahrazen stmeleným živičným krytem.		
<b>2. Rekonstrukce ulic Zahradní a Ant. Štourače</b>		
stupeň PD	termín dodání	cena
DSJ	31.12. 2018	210.000,- Kč
Popis : <ul style="list-style-type: none"><li>- rekonstrukce stávající místní komunikace na ul. Zahradní v délce cca 490 m, na pozemku parc. č. 1206 od napojení k ulici Vířská, včetně souvisejících přilehlých chodníků, vstupů a vjezdů</li><li>- rekonstrukce parkoviště na parc. č. 1205 (parkoviště s vjezdem z ulice Zahradní)</li><li>- rekonstrukce nájezdu ke garážím přes chodníkový přejezd z ulice Zahradní, který leží na parc. č. 1207 a 501/1</li><li>- rekonstrukce stávající místní komunikace na ul. Ant. Štourače v délce cca. 330 m od napojení na hlavní komunikaci na ul. Ant. Štourače až po slepou část za ulicí Voldán. Součástí je organizace dopravy v klidu, dopravního režimu a řešení pěších tras.</li></ul>		

- stavební záměr se nachází na parc. č. 1149		
<b>3. Rekonstrukce ulice Tyršovy</b>		
stupeň PD	termín dodání	cena
DSJ	31.12. 2018	70.000,- Kč
Popis : <ul style="list-style-type: none"> <li>- rekonstrukce komunikace, chodníku a řešení nových parkovacích stání v délce cca. 190 m, od vjezdu k ZŠ TG Masaryka za budovou Sokolovny, po křižovatku s ulicemi Krátká, Dr. Veselého.</li> <li>- stavební záměr se nachází na parc. č. 890.</li> </ul>		
<b>4. Novostavba parkoviště u domů čp. 933 až 935</b>		
stupeň PD	termín dodání	cena
DSJ	31.12. 2018	40.000,- Kč
Popis : <ul style="list-style-type: none"> <li>- řešení dopravy v klidu před bytovým domem č.p. 933-935 dle Studie regenerace sídliště II (leden 2009)</li> <li>- stavební záměr se nachází na parc. č. 2037.</li> </ul>		
<b>5. Rekonstrukce ulice Stříbrná</b>		
stupeň PD	termín dodání	cena
DSJ	31.12. 2018	70.000,- Kč
Popis : <ul style="list-style-type: none"> <li>- rekonstrukce komunikace, chodníků, organizace dopravy v klidu a dopravního režimu v délce cca. 200 m</li> <li>- výměna stávajících stožárů veřejného osvětlení</li> <li>- stavební záměr se nachází na parc. č. 3105/12, 3109/2, 3127/97, 3127/13.</li> </ul>		

2. Dílo bude způsobilé k použití v souladu s účelem, ke kterému má sloužit:
  - pro vydání všech povolení nezbytných pro umístění a realizaci stavby
  - pro zadání a realizaci stavby
3. Pro celý rozsah stavby budou v rámci inženýrské činnosti zajištěny podklady pro získání rozhodnutí nutných pro umístění, povolení a realizaci stavby.
4. Specifikace činností (ucelených částí či fází):

a) **projektová dokumentace** – rozsah jednotlivých stupňů a částí projektové dokumentace musí odpovídat minimálně příslušným přílohám vyhlášky č. 405/2017 Sb., 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.

Součástí každého stupně projektové dokumentace bude i dokladová část obsahující kladná vyjádření všech účastníků řízení a rozhodnutí, popř. stanoviska všech dotčených orgánů státní správy, potřebná pro umístění a povolení stavby.

Součástí DSJ bude podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr.

Dokumentace bude členěna na stavební objekty dle potřeb objednatele.

b) **inženýrská činnost** – tato činnost zahrnuje projednání stavebního záměru a zajištění kladných stanovisek a vyjádření od vlastníků a správců technické infrastruktury a dotčených orgánů.

## **Doba plnění**

1. Ke splnění díla dojde jeho předáním objednateli dle výše uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti.
2. Realizace díla bude zahájena neprodleně po podpisu této smlouvy.
3. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

## **Článek 3 Předání a převzetí díla**

1. Ucelená část DSJ bude předána v 5-ti vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD (textová i grafická část ve formátu \*.pdf a kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr ve formátu \*.xls), pokud nebude dohodnuto jinak.
2. K převzetí díla (nebo jeho ucelené části) je za objednatele oprávněn Ing. Aleš Sitař, tel.: 566 590 320 nebo pan David Starý, tel. 566 590 327, k předání díla je za zhotovitele oprávněn Ing. Tomáš Petr, tel.: 605 169 968.

## **Čl. 4 Cena a platební podmínky**

1. Cena uvedená v článku 1 je konečná a zhotovitel prohlašuje, že v sobě zahrnuje všechny náklady nezbytné k provedení díla.
2. Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v článku 1 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.
3. Cenu uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí každé ucelené části díla.
4. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
5. Zhotovitel není plátcem DPH.

## **Článek 5 Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem, a v dohodnutých termínech je objednateli předat.
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.
3. Objednatel je povinen každou řádně a včas zhotovenou ucelenou část díla převzít a zaplatit za ni zhotoviteli dohodnutou cenu.

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
5. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré jemu dostupné podklady pro provedení díla, zejména výškopisné a polohopisné geodetické zaměření dotčeného území. Není-li takový podklad k dispozici, je objednatel jej na své náklady v rozsahu dle požadavků zhotovitele obstarat.

## Článek 6 Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

## Článek 7 Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti Smlouva o dílo s předmětem díla „Polní cesta k Domanínskému rybníku“ ze dne 3. 3. 2017, číslo smlouvy OMA/SML0081/2017 a Smlouva o dílo s předmětem díla Rekonstrukce ul. Zahradní, Bystřice nad Pernštejnem“ ze dne 3. 3. 2017, číslo smlouvy OMA/SML0082/2017, které jsou touto smlouvou nahrazeny.

v Bystřici nad Pernštejnem  
dne 12. 6. 2018

v Jimramově  
dne 6. 6. 2018



Ing. Karel Pačiska  
objednatel



Ing. Tomáš Petr  
zhotovitel