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Smlouva o dílo č. 201821130026 

V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Občanský 
zákoník“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“) na akci s názvem 

„Stavební práce spojené se zajištěním bezbariérovosti na 
Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově“ 

SMLUVNÍ STRANY 

obchodní jméno: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 

sídlo:                            Komenského 29, 750 11 Přerov 

zastoupena:                 Mgr. Janem Raškou, ředitelem školy 

oprávněn zastupovat ve věc. technických:  

IČ:                            00842966 

DIČ:                             CZ00842966 

bankovní spojení:         

číslo účtu:  

telefon:      602 828 033 

e-mail: raska@gjs.cz 

ID datové schránky:  

(dále jen „Objednatel“)  

a 

obchodní jméno: PSS Přerovská stavební a.s. 

sídlo:                           Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - Město 

zastoupena:                 Ing. Aleš Frídl, místopředseda představenstva 

 Dagmar Přecechtělová, člen představenstva 

oprávněn zastupovat ve věc. technických: Ing. Karel Hradil, stavbyvedoucí 

IČ:                             27769585 

DIČ:                             CZ27769585 

bankovní spojení:        Komerční banka a.s., pobočka Olomouc        

číslo účtu: 681848831/0100 

telefon: 581 705 300 

e-mail: fridl@pss.cz, hradil@pss.cz 

ID datové schránky: k2ncgyc 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3033 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
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Článek 1 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající 

v provedení stavebních prací a dodávek v rámci akce s názvem "Stavební práce spojené se 
zajištěním bezbariérovosti na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově" v souladu s projektovou 
dokumentací zpracovanou Ing. arch. Taťánou Tzoumasovou, s místem podnikání Cholina 161, 
783 22 Cholina, stavebním povolením a vyjádřením dotčených orgánů, a to v rozsahu 
položkového rozpočtu vzniklého oceněním výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a 
je její nedílnou součástí (dále jen „Položkový rozpočet“), tak, aby bylo způsobilé sloužit svému 
účelu (dále jen „Dílo“), a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3 této 
Smlouvy. 

 

Článek 2 

DOBA A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA 

2.1 Zahájení prací na Díle:   18.6.2018 

2.2 Dokončení prací na Díle:   17.9.2018 

2.3 Místem provádění Díla je:  Komenského 800/29, Přerov 

2.4 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před zahájením prací návrh harmonogramu 
provádění Díla a Objednatel je oprávněn jej upravit tak, aby nedocházelo k omezení výuky. 
Objednatel však bere na vědomí, že nesmí být porušovány technologické lhůty. 

2.5 Změna termínu dokončení Díla je možná zejména 

a) Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu, kvality a druhu prací anebo dodávek na Díle;  

b) Dojde-li k opožděnému předání staveniště; 

c) V případě, že Objednatel bude požadovat omezit provádění díla s ohledem na probíhající 
výuku dle odst. 2.5; 

d) O dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno události spočívající ve vyšší mocí dle čl. 12 této 
Smlouvy; nebo 

e) O dobu, kdy Objednatel neposkytl potřebnou součinnost Zhotoviteli dle této Smlouvy. 
 

Článek 3 

CENA DÍLA 

3.1 Cena Díla je stanovena na základě Položkového rozpočtu, který je sjednán v souladu 
s ustanovením § 2622 Občanského zákoníku, tedy s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost a že 
rozpočet je nezávazný, avšak výše jednotkových cen Položkového rozpočtu se sjednává jako 
pevná. 

3.2 Cena Díla stanovená dle odst. 3.1 tohoto článku činí: 

Cena bez DPH 2,540.154,77 Kč  
Sazba DPH 531.812,40 Kč 

Cena včetně DPH 3,071.967,17 Kč 

3.3 Sazba DPH může být jednostranně změněna pouze, jestliže v době uskutečnění zdanitelného 
plnění dojde ke změně právní úpravy. 

 

Článek 4 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Daňový doklad (dále jen „Faktura“) bude obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ZDPH a náležitosti stanovené 
ustanovením § 435 Občanského zákoníku a bude zaslána do sídla Objednatele. 
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4.2 Objednatel nebude v průběhu plnění díla poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2 Cena za provedené dílo bude uhrazena následujícím způsobem: 

4.2.1 Dílčí měsíční Faktury - V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 ZDPH sjednávají Smluvní strany 
dílčí plnění. Dílčí plnění písemně odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených 
prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední kalendářní den v 
každém měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví daňový doklad v režimu přenesení daně na 
příjemce, jehož nedílnou součástí bude soupis provedených prací podepsaný Zhotovitelem a 
za Objednatele odsouhlasený a podepsaný osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. 

4.2.2 Konečnou Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání Díla. V konečné faktuře 
provede Zhotovitel a Objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací 
vystavených dílčích měsíčních faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude 
vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem nebo cenovou nabídkou 
zhotovitele. 

4.2 Splatnost Faktur je šedesát (60) dnů od jejích doručení Objednateli. 

4.3 Povinnost zaplatit cenu za Dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele. 

4.4 Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany sjednávají, že rozsah Díla je určen Položkovým 
rozpočtem, a to bez ohledu na to, zda dodávka či činnost vyplývají z projektové či jiné 
dokumentace, tedy Objednatel je povinen uhradit cenu i v případě, že potřeba určité dodávky či 
činnosti nebyla uvedena v projektové či jiné dokumentaci, ale byla součástí Položkového 
rozpočtu. 

 

Článek 5 

ZMĚNY DÍLA A JEJICH OCEŇOVÁNÍ  

5.1 Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení ceny za Dílo, mají-li 
rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.  

5.2 Zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění Díla potřeba činností 
do Položkového rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření Smlouvy, 
a/nebo oč nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené Zhotovitelem zahrnuté do rozpočtu. 

5.3 Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny, jestliže neoznámí Objednateli nutnost 
překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení ceny ani do šedesáti (60) dnů poté, 
kdy se při provádění Díla ukázala jeho nevyhnutelnost. 

Méněpráce 

5.4 Nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  
za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které  
v  rámci méněprací nebudou provedeny. V případě, že Zhotovitel již obstaral materiál, který 
z důvodu méněprací nebude použit při provádění Díla, má Zhotovitel právo tento materiál sám 
užít pro vlastní potřebu či v rámci provádění své podnikatelské činnosti, nebo požadovat po 
Objednateli, aby si tento materiál odkoupil, za cenu, za kterou tento materiál Zhotovitel pořídil. 
V případě, že Zhotovitel nemá pro takovýto materiál užití a Objednatel jej odmítne odkoupit, má 
Zhotovitel právo požadovat úhradu kupní ceny, kterou při nákupu tohoto materiálu uhradil, a 
Objednatel je povinen tuto cenu Zhotoviteli uhradit. 
Vícepráce 

5.5 V případě, že Smluvními stranami budou sjednány vícepráce, bude cena Díla navýšena o cenu 
těchto víceprací. O sjednání víceprací a jejich ceně se smluvní Strany zavazují uzavřít dodatek 
k této Smlouvě. Jako dodatek pro sjednání víceprací postačí však zápis ve stavebním deníku 
podepsaný oprávněnou osobou Zhotovitele a Objednatele, přičemž se pro účely tohoto 
ustanovení má jako oprávněnou osobu rovněž na mysli technický dozor Objednatele a 
stavbyvedoucí Zhotovitele. Součástí dodatku musí být oceněný položkový rozpočet víceprací 
rovněž odsouhlasený ze strany Objednatele, přičemž postačí souhlas technického dozoru 
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Objednatele a souhlas Zhotovitele. Takto podepsaný oceněný položkový rozpočet víceprací má 
v případě pochybností povahu uzavřeného dodatku. 

5.6 Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen Položkového rozpočtu, 
se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací  ÚRS Praha, 
a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., 
stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, 
používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladované (hmoty, mzdy, 
stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne pověřený zástupce Zhotovitele, neučiní-li tak, 
pak rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude 
převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. KROS v aktuálním znění, jenž používá Zhotovitel, pro daný 
obor stavebních prací. 

5.7 Za splnění podmínek stanovených v ustanovení § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále jen „ZVZ“) je Objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné 
práce v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. V ostatních případech nespadajících pod výše 
citované ustanovení bude Objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZVZ. Veškeré 
změny Díla budou navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů 
číslovaných souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele 
na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro Objednatele jako podklad pro příslušné 
zadávací řízení dle ZVZ. Zhotovitel je povinen v rámci zadávacího řízení nabídnout Zadavateli 
jednotkové ceny v maximální výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. 

 
Článek 6 

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

6.1 Objednatel prohlašuje, že stavba, která je předmětem Díla, je řádně povolena a Objednatel 
prohlašuje, že i veškerá další potřebná správní povolení týkající se předmětu Díla. 

6.2 Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace byla zpracována osobou, kterou si zvolil 
Objednatel. 

6.3 Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli v termínu stanoveném v čl. 2 odst. 2.1 této 
Smlouvy k provedení Díla v souladu s touto Smlouvou, projektovou dokumentací a stavebním 
povolením, prosté práv třetích osob. Objednatel se zavazuje nejpozději při předání staveniště 
předat Zhotoviteli dvě (2) vyhotovení projektové dokumentace, jedno (1) vyhotovení stavebního 
povolení včetně vyjádření dotčených orgánů. O předání staveniště včetně předání uvedených 
dokumentů bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí do stavebního deníku podepsaný 
zástupci obou Smluvních stran oprávněných zastupovat ve věcech technických.  

6.4 Objednatel je povinen provádět pravidelné a řádné kontroly provádění Díla. V případě zjištění 
porušení povinností Zhotovitele daných touto Smlouvou nebo závaznými právními předpisy je 
Objednatel povinen Zhotovitele písemně upozornit zápisem ve stavebním deníku a určit mu 
přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Objednatel je dále povinen se bez zbytečného odkladu 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, reagovat na podněty technického dozoru a 
Zhotovitele, vyjadřovat se bez zbytečného odkladu k jednáním ohledně víceprací a úpravy ceny 
za Dílo. 

6.5 Objednatel na svůj náklad zabezpečí pro Zhotovitele možnost napojení odběru el. energie a 
užitkové vody, místnost pro dočasné uložení materiálu a nářadí, přístup k WC nejpozději v den 
předání staveniště. 

6.6 Jména osob vykonávajících technický dozor je Objednatel povinen do stavebního deníku zapsat 
nejpozději v den zahájení prací na Díle. 

6.7 Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných 
stavbyvedoucích, dozorů investora, zmocněných zástupců Smluvních stran ev. zástupci 
Smluvních stran. 
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Článek 7 

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy plátcem DPH dle ZDPH. 

7.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provádění Díla. Překáží-li 
nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla 
přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím 
předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel 
učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu přerušením 
vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo 
s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. 

7.3 Zhotovitel je povinen, zjistí-li při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 
provedeno, znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, oznámit tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu Díla. Do doby než bude dosaženo 
dohody o změně Díla je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit. Lhůta stanovená 
k dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou takovým přerušením. 

7.4 Zhotovitel povede při provádění Díla stavební deník zachycující důležité okolnosti činností 
prováděných prací na staveništi a v montážní zóně. Stavební deník musí být trvale přístupný 
technickému dozoru investora, zástupci objednatele a orgánům Státního stavebního dohledu. 
Zhotovitel umožní výše zmíněným přístup na stavbu k provádění kontroly díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat bezpečnostní předpisy, zákon a prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti v době provádění Díla. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne v důsledku provádění Díla třetím osobám škoda, odpovídá za ni Zhotovitel a je povinen 
takto vzniklou škodu uhradit. 

7.6 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu 
provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději 
jeden (1) kalendářní den předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Pokud se Objednatel bez 
předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. 
Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. 
Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté 
konstrukce vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném 
případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. 

7.7 Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Díla platnými a obecně závaznými právními předpisy, 
nikoli normami obecně nezávazného charakteru. 

7.8 Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění této smlouvy (do doby úplného dokončení díla bez vad 
a nedodělků) pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě.  

 

Článek 8 

PROVEDENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA 

8.1 Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. 

8.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

8.3 Dokončené Dílo je Objednatel povinen převzít. Objednatel má právo odmítnout převzetí Díla jen 
pro vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání Díla, nebo jeho užívání 
podstatným způsobem omezují. 

8.4 O termínu přejímacího řízení je Zhotovitel povinen Objednatele informovat nejméně tři (3) dny 
předem. Nedostaví-li se Objednatel k přejímacímu řízení v termínu stanoveném Zhotovitelem 
bez včasné písemné omluvy, má se za to, že Dílo bylo řádně dokončeno. Za včasnou se považuje 
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omluva, která byla Zhotoviteli prokazatelně doručena jeden (1) den před zahájením přejímacího 
řízení. 

8.5 O předání a převzetí Díla bude sepsán písemný Zápis o předání a převzetí Díla podepsaný 
zástupci obou Smluvních stran, přičemž Objednatel Dílo převezme s výhradami nebo bez výhrad. 
V Zápise o předání a převzetí Díla budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky a lhůta pro 
jejich odstranění, kterou Smluvní strany stanoví vzájemnou dohodou, vždy však v technologicky 
přiměřené době. 

8.6 Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla dodat Objednateli nezbytné doklady, přičemž o 
tom bude Smluvními stranami učiněn záznam do Zápisu o předávní a převzetí Díla. 

 

Článek 9 

ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky. 

9.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruční dobu šedesát (60) měsíců ode dne předání Díla. Na 
dodávky, výrobky a technické celky, které mají stanovenou záruční dobu záručním listem, se 
vztahuje tato záruční doba. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu o 
předání a převzetí dokončeného díla. Při předání díla bude Objednateli předán návrh servisní 
smlouvy s dodavatelem výtahu, uzavření servisní smlouvy je podmínkou pro prodlouženou (60 
měsíční) záruční lhůtu na výtah. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel neodpovídá za vady: 

 způsobené zaviněním Objednatele, vadným materiálem dodaným Objednatelem, třetí 
osobou nebo okolnostmi vyšší moci; 

 vzniklé v důsledku nedodržení předaných provozních předpisů, nebo vadné údržby ze 
strany Objednatele; 

 jestliže Objednatel bez předchozí písemné dohody se Zhotovitelem dá provést opravu na 
předaném Díle (s výjimkou drobných oprav specifikovaných v provozních předpisech nebo 
takových oprav, které nestrpí odkladu, a k jejichž provedení není účast Zhotovitele nutná); 
nebo 

 jestliže Objednatel bez písemného souhlasu Zhotovitele provede na předaném Díle 
jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny způsobily vznik konkrétní 
vady. 

9.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů poté, kdy Objednatel vady zjistí, a to 
doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky. V reklamaci musí být vady přesně 
popsány a uvedeno jak se projevují, včetně nezbytné dokumentace. 

9.5 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla v důsledku činnosti Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta, resp., že vadu způsobil Objednatel nebo třetí osoba nevhodným užíváním Díla, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé 
náklady. 

 

Článek 10 

SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY 

10.1 Jestliže Zhotovitel neslní termín dle čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z Ceny Díla za každý den prodlení. 

10.2 V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, aniž je k tomu dle zákona či této Smlouvy 
oprávněn, anebo Dílo ve stanovené lhůtě bezdůvodně nepřevezme, má Zhotovitel právo 
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požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z Ceny Díla za každý byť i započatý den, 
kdy Objednatel neoprávněně odmítá Dílo převzít, anebo jej bezdůvodně nepřebírá. 

10.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou Faktur, je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý, i 
započatý den prodlení. 

10.4 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý den prodlení s 
odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty. V případě, že se jedná o vadu, která 
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu je zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
zhotovitel v prodlení. 

10.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené Smluvní strany na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

Článek 11 

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM 

11.1 Vlastnictví k Dílu přechází na Objednatele okamžikem uhrazení jeho ceny Zhotoviteli. Zhotovitel 
je však i nadále oprávněn na Díle Objednatele provádět práce nutné pro dokončení Díla. 

11.2 Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného Zhotovitelem a jeho subdodavateli při 
provádění Díla zůstává u Zhotovitele a jeho subdodavatelů. 

11.3 Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem předání Díla, uvedeným v Zápise o 
předání a převzetí díla podepsaným Objednatelem. V případě, že Objednatel odmítne Dílo 
převzít, aniž je k tomu dle zákona či této Smlouvy oprávněn, anebo Dílo ve stanovené lhůtě 
bezdůvodně nepřevezme, přechází nebezpečí škody ze Zhotovitele na Objednatele dnem, kdy 
Objednatel takto převzetí Díla odmítnul nebo dnem, kdy měl Dílo převzít a bezdůvodně jej 
nepřevzal. 

 

Článek 12 

OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

12.1 Zhotovitel neodpovídá za škodu a není povinen takovouto škodu nahradit, jestliže jeho prodlení 
s plněním nebo jiné neplnění závazků podle této Smlouvy je výsledkem případu okolnosti 
vylučující odpovědnost, tzv. vyšší moci. Pokud tato vyšší moc netrvá déle než šest (6) měsíců, 
prodlužuje se doba plnění závazků o dobu trvání této vyšší moci. V případě trvání vyšší moci déle 
než šest (6) měsíců, se Smluvní strany zavazují vzájemně dohodnout do tří (3) měsíců, nedojde-li 
ve stanovené lhůtě k dohodě, je Zhotovitel i Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

12.2 Pro účely tohoto článku jsou za okolnosti vyšší moci považovány mimořádné okolnosti, které 
nastaly nezávisle na vůli Smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění Smlouvou 
stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření Smlouvy a nemohly být povinnou 
Smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření Smlouvy nemohly být 
předvídány. 

12.3 Za okolnosti vyšší moci budou považovány mimo jiné živelné pohromy, přírodní katastrofy, 
ekologické havárie, trvalé sněžení nebo déšť delší 3 hodin pracovní doby, válka, všeobecná 
mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění 
prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy. 

12.4 Nastane-li situace událost vyšší moci, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do třiceti 
(30) kalendářních dnů Objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. 
Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle Smlouvy a přijme opatření, kterými 
minimalizuje dopad následků události vyšší moci na plnění Smlouvy na náklady Objednatele. 
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Článek 13 

UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1 Tuto Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné dohody obou Smluvních stran. 

13.2 Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud dojde k podstatnému 
porušení smluvních povinností některou ze Smluvních stran, a pokud podstatné porušení 
písemně oznámí jedna strana druhé do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy se o porušení dozvěděla, 
nejpozději však do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy k podstatnému porušení došlo. Za 
podstatné porušení se považuje, zejména nedodržení platebních podmínek dle čl. 4 této 
Smlouvy ze strany Objednatele. 

13.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co mu Zhotovitel 
oznámil zvýšení ceny Díla ve smyslu čl. 5 odst. 5.1 nebo 5.2 této Smlouvy o více než 50% ceny 
určené podle Položkového rozpočtu. 

12.1 Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, provede se finanční vyrovnání na základě dohody 
Smluvních stran. Nebude-li dosaženo vzájemné dohody, bude finanční vyrovnání určeno na 
základě nezávislého znaleckého posudku vypracovaného znalcem, dohodnutým oběma 
Smluvními stranami. Náklady spojené s odstoupením od Smlouvy jdou k tíži Smluvní strany, která 
porušila smluvní povinnosti. Zhotovitel je v případě odstoupení Objednatele oprávněn 
požadovat zejména zaplacení částky za již vykonané práce, náhradu účelně vynaložených 
nákladů, ušlý zisk, náhradu nákladů za již opatřený materiál určený k provedení Díla, ačkoliv 
nebyl ještě zpracován (resp. zapracován do díla), úhradu poplatku za odstoupení od této 
Smlouvy ve výši 6 % ze zbývající neuhrazené celkové ceny Díla. 

 

Článek 13 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné 
pro řádné a včasné plnění této Smlouvy. 

13.2 Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, a není-li výslovně 
v této Smlouvě stanoveno jinak, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele 
poštovní licence nebo elektronicky na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. Dojde-li ke změně 
údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, zejména ke změně adresy nebo oprávněných osob, je 
Smluvní strana povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně. 

13.3 Smluvní strany se dohodly, že vzájemné závazky a pohledávky vzniklé z této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní nezapočtou anebo nepostoupí třetímu subjektu bez předchozího písemného 
souhlasu druhé Smluvní strany. 

13.4 Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1793, § 1740 odst. 3, § 2621 a § 2622 
odst. 3 Občanského zákoníku. 

13.5 Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní se Smluvní strany zavazují řešit vždy 
nejprve vzájemným jednáním, pokud nedojde ke vzájemné dohodě, budou rozhodovány 
s konečnou platností u místně příslušného soudu ČR. 

13.6 Tato Smlouva je uzavřena ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Pokud není v 
této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, jakož i právní vztahy z ní 
vyplývající nebo vznikající, Občanským zákoníkem a právním řádem České republiky. 

13.7 Smluvní strany se zavazují veškeré informace a skutečnosti, týkající se zejména činnosti druhé 
Smluvní strany, jejích klientů, dodavatelů, zaměstnanců, know-how, které se on nebo jeho 
pracovníci dozvědí při plnění této Smlouvy nebo v její souvislosti, použít výhradně jen pro případ 
plnění podle této Smlouvy a zachovávat o takových skutečnostech mlčenlivost. Skutečnosti 
uvedené v předchozí větě jsou považovány za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského 



 

GJŠ strana 9 ze 9 201821130026 
 

zákoníku. Zhotovitel i Objednatel se zavazují, že neumožní seznámit se s těmito skutečnostmi 
jakoukoli třetí osobu s výjimkou zákonných případů. 

13.8 Ke změně této Smlouvy může dojít pouze písemně na základě písemného dodatku k této 
Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami, není-li výslovně v této Smlouvě pro 
jednotlivé případy uvedeno jinak. Smluvní strany se dohodly, že nabídka na změnu této Smlouvy 
nemůže být přijata s dodatky, výhradami, omezeními či jinými změnami, a to i v případě, že tyto 
odchylky mění obsah nabídky pouze nepodstatně, ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského 
zákoníku se tedy nepoužije. 

13.9 Práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 

13.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

13.11 Každá faktura musí být označena číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002786. 

13.12 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

13.13 V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude to 
mít vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 

13.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13.15 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 
každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

13.16 Podepsaní zástupci obou Smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této Smlouvy. 

13.17 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

13.18 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

13.18.1 Příloha č. 1: položkový rozpočet č. hr1805111 ze dne 14.5.2018 
 

V Přerově dne 06.06.2018 V Přerově dne 06.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Za Objednatele Za Zhotovitele Za Zhotovitele 

 Mgr. Jan Raška Dagmar Přecechtělová Ing. Aleš Frídl 
 ředitel školy člen představenstva místopředseda představenstva 
 


