



Vyřizuje: Pohanka Vít,
Tel.: 519 311 365,
E-mail: vit.pohankla@breclav.eu

BRAN-STAV s.r.o.
Fibichova 3130/64
690 02 Břeclav
IČ: 05609763

Břeclav 08. 06. 2018

Objednávka – „Oprava komunikace pro pěší – prodloužení ul. Jaselská, Břeclav“

Na základě směrnice Rady města Břeclavi č. 4/2017, článku 3. odst. 3 písm. a), která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u Vás objednáváme realizaci akce: „**Oprava komunikace pro pěší – prodloužení ul. Jaselská, Břeclav**“. Oprava je vyvolána nutností zajištění zamezení další degradace povrchu vlivem vnikání vody do konstrukce a umožnění pohybu pěších.

Opravou se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení, dále provedení všech činností souvisejících a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti.

Cena byla odsouhlasena dle Vaší nabídky tj. **165.473,15 Kč bez DPH (200.222 Kč včetně DPH)**. Rozsah činnosti je vymezen v příloženém oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této objednávky. Faktura za provedené práce bude vystavena na objednatele Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a adresována na odbor rozvoje a správy po předání dokončeného díla. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu fakturace@breclav.eu

Termín předání dokončeného díla je stanovena nejpozději do **29. 06. 2018**.

S pozdravem

Ing. Milan Uher
vedoucí odboru rozvoje a správy

Příloha: Položkový rozpočet