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Zástupci pro věci  technické:
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Zhotovitel je k datu podpisu této smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny údajů v předcházejících bodech této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní průkazným způsobem bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.  

Článek 1

PŘEDMĚT DÍLA
1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a obstarat pro Objednatele realizaci prací a dodávek, tedy provést dílo označené „Kroměříž-řadové domy“ v rozsahu dle bodu 1.2. této smlouvy a předložené nabídky ze dne 18.10.2016 (příloha č. 2  této smlouvy), vypracované na základě předaných podkladů do soutěže a dále na základě místního šetření na staveništi.

1.2 Rámcový rozsah předmětu díla:

„Kroměříž-řadové domy“

SO 01

Kanalizace

SO 02

Vodovod

SO 03

STL Plynovod

SO 05

Veřejné osvětlení

SO 06

Komunikace

Předmětem díla  je kompletní dodávka a montáž stavebních prací v rozsahu potřebném ke zhotovení funkčního, bezpečného a provozuschopného díla dle zadávacích podkladů a projektu, a to i včetně všech činností, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou však k provedení díla nezbytné. 

Součástí předmětu díla je zejména provedení, dokončení, údržba do doby předání a předání předmětné stavby a souvisejících projektových, inženýrských a ostatních činností, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb a činností, nezbytných pro dokončení díla v souladu s jeho určením. 

Veškerá projektová řešení dle předchozího ustanovení, které by mohly mít vliv na standard díla je povinen zhotovitel zavčas projednat s objednatelem. 

Součástí předmětu díla je rovněž:

- splnění všech podmínek stavebního povolení a územního rozhodnutí, vydaných k předmětné stavbě, dodržení všech podmínek správců sítí a dalších dotčených orgánů a organizací, a to i podmínek stanovených v průběhu stavby a to včetně podmínek, uložených stavebníkovi 

- konzultace s účastníky stavebního a kolaudačního řízení, veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby případné zamítavé stanovisko uvedených třetích stran při kolaudačním řízení nebylo důvodem neprovedení úspěšné kolaudace 

- pojištění zhotovitele na zodpovědnost za škody vzniklým třetím osobám ve výši 5 000 000,-Kč po celou dobu výstavby

- zřízení a provoz zařízení staveniště, jeho napojení na inženýrské sítě, např. vodu, plyn, el. energii, včetně úhrad za tato média jejich dodavatelům a vyklizení staveniště a úhrada nákladů s tím spojených,

- zabezpečení stavby bude řešeno výstražnými tabulemi na vstupech, označení stavby poutačem (odsouhlaseným objednatelem) s uvedením informací v rozsahu povinného označení stavby, mimo jiné objednatele, zhotovitele, projektanta, a termínu dokončení díla 

- plnění všech pokynů daných koordinátorem bezpečnosti práce

- poplatky za odvoz a uložení odpadů vzniklých při realizaci díla, např. obalový materiál nebo zbytky nespotřebovaného materiálu včetně zajištění a úhrady skládky. Orniční a podorniční zemina bude rozprostřena pravidelně na pozemku parc.č.3744/45 v k.ú. Kroměříž, případné navážky z předchozích demolic budou uloženy na příslušné skládce jako odpad kategorie „O“.

-projednání dopravních omezení, zajištění s tím souvisejícího dopravního značení a náklady            s tím spojené, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků a respektování stanovisek příslušných orgánů,

-osazení všech potřebných dopravních značek a náklady s tím spojené,

- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana, odpovědnost za dodržení podmínek jejich vlastníků a správců či uživatelů,  zpětné předání správcům  
- veškeré geodetické práce spojené s vytyčením stavby, hranic pozemků a jejich údržby po  dobu stavby  (výškový a polohový bod) 

- součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě stavby 

- vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací

- provedení všech kvalitativních zkoušek materiálů nebo částí stavby v rozsahu stanoveném projektem a současně minimálně v rozsahu dle norem, technických a právních předpisů platných na území České republiky a dále i dle požadavků a specifikací objednatele sloužících k prokázání kvality a množství prováděných prací, popř. dokladujících dodržení norem, technologických postupů atd. a úhrada nákladů s tím spojených, včetně písemné evidence o průběhu a výsledcích těchto zkoušek a jejich předání ve 3 vyhotoveních objednateli,

- zaměření dokončené stavby a zajištění geometrického plánu pro zápis do KN včetně ověření 

katastrálním úřadem a jeho předání v 6 vyhotoveních objednateli v termínu předání a převzetí dokončené stavby. Dále geometrický plán na zřízení věcného břemene pro kanalizaci a vodovod podle podmínek VaK

- zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze 2x v českém jazyce, 

- zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných Krajskou hygienickou stanicí, provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů - týká se prováděných prací.

- zajištění a předání objednateli dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 paré v listinné podobě, s razítkem zhotovitele a podpisem oprávněné osoby a v jednom vyhotovení v digitální formě.

- účast na místním šetření kolaudačního řízení (případně kolaudačních řízení) a odstranění vad a nedodělků vytknutých při tomto řízení a úhrada nákladů s tím spojených

-  součinnost při zabezpečení vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu)

- uvedení příslušných částí díla do řádného a bezproblémového provozu za podmínek plného stavu využití 
Místo provádění předmětu díla: areál bývalých Žižkových kasáren v Kroměříži a přilehlé parcely: 

parcely parc.č. 862/1, 862/7, 3744/4, 3744/45, 3744/53, 3744/54, 3744/75, 3743/86, 3743/41, vše v k.ú. Kroměříž

1.3 Zhotovitel se seznámil s místními podmínkami a napojovacími body a provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

1.4 Veškeré vícepráce, méněpráce či změny oproti předanému položkovému rozpočtu budou vzájemně dohodnuty a objednány zápisem ve stavebním deníku, na základě těchto zápisů vytvoří Zhotovitel položkový rozpočet víceprací, méněprací či změn, který předloží Objednateli k odsouhlasení včetně případného vlivu na termín dokončení anebo záruční podmínky. Po podpisu položkového rozpočtu oběma smluvními stranami se vícepráce, méněpráce či změny stávají závaznými a Zhotovitel je povinen je provést a Objednatel uhradit. Až na základě výzvy Objednatele předloží Zhotovitel dodatek ke smlouvě, oboustranně podepsaný položkový rozpočet víceprací, méněprací či změn budou nedílnou součástí dodatku.

Správní rozhodnutí, vydaná k předmětu díla : 

Územní rozhodnutí č.j. MeUKM/060601/2015 ze dne 24.9.2015,

Územní rozhodnutí č.j. MeUKM/060604/2015 ze dne 24.9.2015,

Územní rozhodnutí č.j. MeUKM/060610/2015 ze dne 24.9.2015,

Územní rozhodnutí č.j. MeUKM/041427/2015 ze dne 24.9.2015,

Územní rozhodnutí č.j. MeUKM/060592/2015 ze dne 24.9.2015,

Územní rozhodnutí č.j. MeUKM/060596/2015 ze dne 24.9.2015,

Územní rozhodnutí č.j. 02/328/028098/1167/24/2015/Kub ze dne 15.2.2016,

Stavební povolení Kroměříž-řadové domy – SO 06 Komunikace, č.j. MeUKM/042316/2016 ze dne 28.6.2016 
Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo stvrzuje převzetí kopií všech uvedených správních rozhodnutí, včetně všech vyjádření účastníků jednotlivých řízení a dotčených třetích osob. 

Článek 2

DODACÍ LHŮTA
Zahájení prací na předmětu díla:

Zahájení prací ……………………………………………………  31.10.2016
Dokončení stavebních prací v rozsahu:

Stavební a inženýrské objekty:

Úplné dokončení objektů ……………………………………. do 31.5.2017
Předání dokončeného díla  ............................…… ….………… do 31.5.2017
Odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště ……………      9.6.2017
Počátek běhu záruční lhůty:                 
shodný s termínem předání a převzetí díla 

2.1 Změna termínu dokončení díla je možná pouze

a) Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu, kvality a druhu prací anebo dodávek vyvolaných Objednatelem. 

b) Dojde-li k opožděnému odevzdání staveniště.

c) O dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článku 12.

d) O dobu, kdy Objednatel neposkytl součinnost se Zhotovitelem dle článku 5.

Článek 3

CENA DODÁVKY

3.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle předložené nabídky Zhotovitele ze dne 18.10.2016 a činí:

SO 01
Kanalizace
355.643,00

SO 02
Vodovod
413.128,00

SO 03
STL Plynovod
213.171,00

SO 05
Veřejné osvětlení
119.382,00

SO 06
Komunikace
1.739.256,00

Cena celková za všechny objekty bez DPH :
2.840.580,00 Kč

3.2 Nabídkovou cenu je možno překročit pouze na základě změny rozsahu, kvality a druhu prací anebo dodávek vyvolaných Objednatelem anebo při změně sazeb DPH dle příslušného zákona, postupem dle odst. 1.4. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla v rozsahu sjednaném touto smlouvou.
Vícepráce a méněpráce. 

Za vícepráce se nepovažují práce, nutné pro provedení funkčního a provozuschopného díla, které bude případně muset provést zhotovitel odlišně od přesné definice a rozsahu jednotlivých položek smluvního rozpočtu a které bylo možné dle charakteru stavby předvídat. 

Za vícepráce se považují změny předmětu díla písemně vyžádané objednatelem.

Za vícepráce se považují také práce, jejichž provedení nebylo vzhledem k nepřístupnosti konstrukcí před zahájením stavby předvídat nebo jejich rozsah přesně stanovit. 

Veškeré takovéto práce, u nichž chce zhotovitel nárokovat úhradu odlišně od smluvního rozpočtu musí být zhotovitelem uplatněny před jejich provedením, písemně a v případě jejich zápisu ve stavebním deníku zhotovitelem musí být výslovně a viditelně označeny „vícepráce“. Zhotovitel je povinen při uplatnění takového nároku povinen také vyčíslit objem prací, jejich jednotkovou a celkovou cenu. Nárok na jejich úhradu vzniká jen při odsouhlasení  objednatelem před provedením, a to včetně odsouhlasení jejich ocenění. 

       Jako méněpráce má objednatel právo uplatnit rozdíly v rozsahu a charakteru stavebních prací, které vzniknou v průběhu stavby z jakýchkoli důvodů v porovnání se smluvním rozpočtem.
Článek 4

FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

4.1. Provedené práce budou vybranému zhotoviteli hrazeny na základě dílčích faktur – daňových dokladů, vystavených na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací, které budou přílohou vystavené faktury. Fakturace bude vystavována měsíčně, za práce provedené v předchozím měsíci, poslední po dokončení a předání díla. 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze ty práce, u jejichž odsouhlasení nedošlo k rozporu.

4.2. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od doručení faktury, přičemž za termín úhrady je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zálohy na provedené práce ani dodané materiály nebudou objednatelem poskytovány. 

Faktury budou zhotoviteli hrazeny do výše 90% z celkové ceny díla. 

Na základě předání a převzetí dokončeného díla (dílčí části) vystaví zhotovitel do 30 dnů konečnou fakturu.

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

-
celkovou sjednanou cenu bez DPH-jedná se o přenesenou daňovou povinnost

-
soupis všech uhrazených faktur

-
částku zbývající k úhradě

-          daň odvede zákazník

4.3. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla bez DPH. Tato

 pozastávka z konečné faktury bude zhotoviteli uhrazena ve lhůtě dle bodu 4.2. této smlouvy za 
předpokladu podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z předávacího řízení objednatelem
 a současně za předpokladu nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k předmětné stavbě včetně 
odstranění případných vad z kolaudačního řízení, nebo po splnění obou těchto podmínek, budou-li 
splněny později.
Aby nedošlo k pochybnostem, sjednávají smluvní strany, že pozastávka se vztahuje i na odstranění případných vad částí díla, které zhotovitel fakturoval a byly mu v průběhu stavby hrazeny v rozsahu 100% příslušné části díla.

4.4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.5.  V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu 

nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, 

vystaví objednatel zhotoviteli daňový doklad s vyčíslenou smluvní pokutou a zašle zápočet.

4.6. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly plnění provedení plateb zhotovitele za 

provedené práce u subdodávek. V případě, že nedodržení těchto smluvních závazků mezi 

zhotovitelem a subdodavateli by ohrozilo smluvní termín dokončení díla, vyhrazuje si

objednatel právo provedení přímých plateb za provedené práce přímo těmto subdodavatelům. 

O takto provedené platby se sníží dohodnutá cena díla.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. a zákona            č. 235/2004 Sb. v platném znění a bude zaslána do sídla Objednatele.

Článek 5

ZÁVAZKY OBJEDNATELE
5.1 Provádět pravidelné a řádné kontroly provádění díla, v případě zjištění porušení povinností Zhotovitele daných touto smlouvou nebo závaznými právními předpisy je Objednatel povinen Zhotovitele písemně upozornit zápisem v montážním deníku a určit mu přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

5.2 Práce budou na akci řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni techniků obou smluvních stran. 
Článek 6

ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
6.1 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provádění díla. Jestliže tyto skutečnosti překážejí v řádném provádění díla, je Zhotovitel oprávněn jeho provádění přerušit do doby zjednání nápravy.

6.2 Zhotovitel povede na akci stavební deník, zachycující důležité okolnosti činností prováděných prací na pracovišti. Stavební deník musí být trvale přístupný technickému dozoru  Objednatele.  Zhotovitel umožní výše zmíněným přístup na pracoviště k provádění kontroly díla.

6.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne v důsledku provádění díla třetím osobám škoda, odpovídá Zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.

Článek 7
PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ  DÍLA
7.1.  Zhotovitel předá dokončenou stavbu objednateli v termínu dohodnutém v této smlouvě. Objednatel se zavazuje dokončenou stavbu převzít pouze za předpokladu, že nebude vykazovat vady a nedodělky, bránící řádnému a bezproblémovému užívání díla. 

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně s uvedením data přejímky, nejméně 7 dnů před tímto datem. 

Součástí předání dokončené části stavby je i předání kompletních dokladů dle čl. 1.2 této smlouvy. 

Zhotovitel poskytne pověřenému zástupci objednatele lhůtu nejméně 3 pracovních dnů na pořízení soupisu vad a nedodělků a kontrolu dokladové části před datem přejímky.

7.2.
O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel  zápis, jehož přílohou bude  i soupis případných drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, se lhůtou pro jejich odstranění, která nepřesáhne 14 kalendářních dnů. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 

         Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

Článek 9
GARANCE
9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady, které se projeví v průběhu záruční doby. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.

9.2 Zhotovitel poskytuje  na dílo záruční dobu 60 měsíců ode dne podpisu Zápisu o předání a převzetí díla. Na dodávky a výrobky, které mají stanovenou záruční dobu záručním listem, se vztahuje tato záruční doba. Zhotovitel předá Objednateli tyto záruční listy při přejímce díla.

9.3 Objednatel je povinen vady písemně nebo mailem reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (nejpozději do 5 kalendářních dnů po té, kdy Objednatel vady zjistí). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.

9.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace písemně nebo faxem oznámit Objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění reklamovaných vad. 
9.5 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla provozovatel apod. je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

Článek 10
Smluvní pokuty, náhrada škody

10.1    Jestliže Zhotovitel nedokončí dílo v termínu dle smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli  a Zhotovitel pak povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem Protokolu o předání a převzetí díla.
10.2   
Jestliže Zhotovitel nezahájí odstraňování vady reklamované Objednatelem v záruční lhůtě, a/nebo jestliže odstraňování vady reklamované v záruční lhůtě neukončí ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel pak povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

.

Článek 11
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnictví k dílu.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého počátku objednatel. 

Zhotovitel odpovídá za škody na zhotovovaném díle do okamžiku podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

11.1 
Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v
       Protokolu o předání a převzetí díla.
Článek 12
Pojištění
12.1 
Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.

Článek 13
Okolnosti vylučující odpovědnost - „vyšší moc„

13.1 
Zhotovitel není vystaven náhradě škody, jestliže jeho zpožděné plnění nebo jiné neplnění závazků podle 
smlouvy je výsledkem případu okolnosti vylučující odpovědnost - „vyšší moci„. Pokud tato „vyšší moc„ 
netrvá déle než šest (6) měsíců, prodlužuje se plnění závazků o dobu trvání této „vyšší moci„. V případě 
trvání „vyšší moci„ déle než šest (6) měsíců, je nutno řešit vzniklou situaci vzájemnou dohodou mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem.

13.2 
Pro účely tohoto článku jsou za okolnosti „vyšší moci„ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly 
nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností 
a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo 
překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídány.

13.3 
Za okolnosti „vyšší moci„ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.

13.4 
Nastane-li situace „vyšší moci„, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci„ na plnění smlouvy.

Článek 14
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
14.1 
Od smlouvy lze odstoupit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, nebo pokud dojde 
k podstatnému porušení smluvních povinností obou stran a pokud podstatné porušení písemně oznámí 
jedna strana druhé do 14 dnů ode dne, kdy se o porušení dozvěděla. Za podstatné porušení se považuje:

· v případě objednatele prodlení s platbami podle čl. (4) smlouvy o více než 30 dnů.

· v případě zhotovitele prodlení s plněním jeho závazků  delší jak 30 dnů
Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, provede se finanční vyrovnání na základě nezávislého znaleckého 
posudku, dohodnutého oběma stranami, pokud se na vyrovnání strany nedohodnou po vzájemném projednání. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

Článek 15
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
15.1 V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění. 

15.2 Jména osob vykonávajících technický dozor zapíše Objednatel do stavebního deníku nejpozději v den zahájení stavby.

15.3 Pokud bude zhotovitel zařazen správcem daně do registru nespolehlivých plátců DPH dle § 106 a) Zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 a) Zákona o DPH ze strany kupujícího.

15.4 Pokud zhotovitel nezveřejní číslo svého bankovního účtu používané pro ekonomickou činnost dle § 98 Zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů  a bude požadovat úhradu na nezveřejněný účet, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 Zákona o DPH ze strany kupujícího.

15.5 Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě písemného číslovaného dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

15.6 Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

15.7 Tato smlouva nahrazuje a ruší veškeré dřívější smlouvy či dohody uzavřené písemně či ústně mezi oběma stranami o předmětu této smlouvy a rovněž v plné míře nahrazuje veškerou zavedenou praxi a obchodní zvyklosti, pokud byly při dosavadní obchodní spolupráci mezi prodávajícím a kupujícím vytvořeny.

15.8 Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech o šesti číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.

15.9 Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum). Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).

15.10  Práva (ani pohledávky) vzniklá zhotoviteli vůči objednateli z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Jednostranné započtení ze strany zhotovitele na pohledávky vůči objednateli se nepřipouští. Pokud bude objednatel dlužit zhotoviteli více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na pohledávku z titulu jistiny dluhu, dále z titulu úroků z prodlení a nakonec z jiných oprávněných důvodů, to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv. 

15.11 Zhotovitel se výslovně vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy podle § 2000 odst. 2 občanského zákoníku.

15.12 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text této smlouvy řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem, jemuž náležitě porozuměly, tuto smlouvu níže podepisují. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

15.13 Smlouva vstoupí v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

15.14 Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.

15.15 Obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopise.

Přílohy:

1.   Územní rozhodnutí, stavební povolení, včetně vyjádření dotčených subjektů

2.   Podrobný položkový rozpočet 

3. Podrobný harmonogram realizace díla

V Hanušovicích dne 21.10.2016
                 
V Kroměříži dne  21.10.2016        

Objednatel :





Zhotovitel : 
..................................................................        
........................................................

Ing.Vilém Nohel-předseda představenstva
             Ing.Emil Vraník-jednatel společnosti

……………………………………………

Mgr. Antonín Polák
