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SMLOUVA O DÍLO (SOD) 

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

I.  

(1) 

Objednatel: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, 

Nerudova 33 

Se sídlem:   Nerudova 1214/33, 301 00 Plzeň 

IČO: 00520152 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:  1053002186/5500 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Marie Klesová, ředitelka školy 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Mgr. Marie Klesová, ředitelka školy 

Telefon: +420 377 183 611 
 E-mail:  klesova@nerudovka.cz  
  

(2) 

Zhotovitel:  eSVe Stav s.r.o. 

 

Registrován v OR u: v Praze 

Se sídlem:  Benediktská 722/11, Staré Město, 110 00 Praha 1  

Statutární zástupce: Petr Sýkora 

IČO:   26404826 

DIČ:   26404826  

Bankovní spojení: 0300 

Číslo účtu:  229103817 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Petr Sýkora 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Josef Johánek  

Telefon: 604 451 197   

E-mail:  sykora@esve.cz 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

(1) 

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj náklad 

a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (dodávka stavby): „SOŠ Nerudova – 

Výstavba výtahu“. 
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(2) 

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné 

provedení díla sjednanou cenu za dílo. 

III. PŘEDMĚT DÍLA 

(1) 

a) Předmětem díla je výstavba výtahu a instalace výtahové technologie v budově školy - 
přístavba na současný plášť školy.   

Podrobný rozsah plnění je patrný z této smlouvy, projektové dokumentace a soupisu prací vč. 
výkazu výměr.  

b) Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací vč. 
výkazu výměr s názvem „Projekt bezbariérových úprav v objektu SOŠ obchodu, užitého umění 
a designu-Plzeň, Nerudova 33“ zpracované Ing. Ing. Miloslavem Ulčem, IČ: 14693607. Termín 
vypracování je 09-10/2016 (dále v textu také jako „projektová dokumentace“ nebo „projekt 
stavby“). 

Úplnou projektovou dokumentaci převzal zhotovitel před podpisem této SOD. Projektová 
dokumentace tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

c) součástí díla jsou veškeré práce, konstrukce, materiál, činnosti, dodávky a služby nutné nebo 
vhodné pro řádné provedení díla a odstranění veškerých případných vad a nedodělků díla 
zhotovitelem s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v souladu se smlouvou a závaznými 
předpisy, technickými normami, včetně obstarání veškerého zařízení, pomůcek, strojů, 
energií, zařízení staveniště a dalších věcí, které jsou potřebné pro provedení díla, všech 
pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných 
staveb, stejně tak všechny dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně 
k provedení a dokončení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré 
práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, 
dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel 
je dále povinen poskytnout objednateli součinnost při kolaudaci díla. 

d) Dílo bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných 
k jeho úplné realizaci, zejména:  

 kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické 
dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,  

 zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace 
odpadů,  

 ostrahu staveniště a stavby, nebo provedení jiných vhodných opatření k zabezpečení 
majetku stavby proti ztrátě a krádeži,   

 účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,  

 všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,  

 zabezpečení stavby proti úrazům a škodám. 

 (2) 

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby a v soupisu prací vč. výkazu výměr. Pokud by se 

ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně a 

je možné je uplatnit jen v případě kladného stanoviska autora projektu stavby a stavebního dozoru 
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objednatele, a to pouze za předpokladu, že touto změnou materiálů nedojde ke změně ceny díla. 

Jinak je nutné postupovat v souladu s čl. III. odst. 4 této SOD. Bez písemného souhlasu objednatele 

nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny 

materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů. 

(3) 

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu 

výměr, oceněném soupisu prací, včetně všech dalších nákladů uvedených v čl. IV. odst. 4 této 

smlouvy. 

 (4) 

Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, které mají vliv na cenu díla, jejichž 

potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a 

tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o 

navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení 

předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo 

v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo, nevyplývá z této smlouvy a jeho potřebu 

nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů 

a při tvorbě nabídkové ceny a nezavinil je), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně 

jejich ocenění dle poslední věty tohoto odstavce a tento soupis včetně odůvodnění nezbytnosti 

provedení těchto prací předložit objednateli k projednání. Objednatel je povinen se k nim bez 

odkladu vyjádřit. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem ve formě písemného dodatku 

k této SOD má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, má se za to, že tyto práce a dodávky jím realizované byly součástí předmětu plnění a 

zahrnuty v jeho ceně. Cena víceprací se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného 

soupisu prací v souladu čl. IV. odst. 2 této smlouvy (buď v jednotkové ceně nebo hodinové sazbě) a 

není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, bude při stanovení její ceny postupováno 

v souladu s platnými ceníky stavebních prací společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 

00 Praha 10, IČO: 47115645. Cena bude stanovena dle cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. -15%.  

(5) 

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude 

cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací dle čl. IV. 

odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění 

dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma 

smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna 

rozsahu díla bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku 

ke smlouvě. Zhotoviteli nevznikne právo na cenu díla v rozsahu plnění, které zhotovitel neprovedl, 

o hodnotu neprovedeného plnění se ponižuje cena díla dle této smlouvy.  

(6) 

 V případě postupu dle odstavce 4 a 5 tohoto článku i nutnosti jakékoliv další změny rozsahu díla 

(např. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; pokud se při realizaci zjistí 

skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem – neodpovídající geologické údaje, 
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apod.) bude vždy postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Při ocenění případných víceprací bude postupováno dle 

poslední věty odstavce 4 tohoto článku. Při změně rozsahu díla a ceny díla nesmí dojít k podstatné 

změně práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. 

(7) 

 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

(8) 

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 

zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 

neprodleně písemně upozornit objednatele.   

(9) 

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou. 

(10) 

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 

potřeba. 

(11) 

Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu 

poskytnutí a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele. 

(12) 

Zhotovitel přezkoumal a prověřil projektovou dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti 

a použitelnosti a prohlašuje, že projektové dokumentaci porozuměl a že je schopen dílo a jeho 

jednotlivé části provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené touto smlouvou. 

Zhotovitel prověřil správnost a úplnost položek uvedených v soupise prací vč. výkazu výměr, a 

souhlasí s tím, že v průběhu provádění díla nebude oprávněn uplatňovat jakékoli požadavky a 

nároky na změnu této smlouvy plynoucí z případných nepřesností výměr nebo počtů. 

IV. CENA DÍLA 

(1) 

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami 

dohodnuta ve výši: 

 Cena celkem bez DPH     2 598 700,99 Kč 
 DPH 21%        545 727,21 Kč 

 Cena celkem vč. DPH    3 144 428,20 Kč 
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V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato 

smlouva, je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek 

stanovených v této SOD. 

(2) 

Cena díla je ujednána jako nejvýše přípustná. Podkladem pro její stanovení je projektová 

dokumentace stavby, oceněný soupis prací, jakož i veškeré podmínky vyplývající z této smlouvy. 

Oceněný soupis prací je součástí nabídky zhotovitele podané na veřejnou zakázku s názvem: „SOŠ 

Nerudova – Výstavba výtahu“ a zároveň tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  Jednotkové ceny uvedené 

v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny i případné méněpráce i 

vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 

2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 

náklady, než bylo předpokládáno, vyjma práva objednatele na snížení ceny díla v souvislosti se 

snížením sjednaného rozsahu díla. 

(3) 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové 

dokumentaci, soupisu prací a výkazu výměr. 

(4) 

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na 

zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, 

poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, zařízení 

staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, cenu 

za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení předepsaných či sjednaných 

zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších 

dokumentů nutných ke kolaudaci či užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na 

cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti 

práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle 

čl. III smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

 (5) 

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 

případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

 (6) 

Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká řádným provedením díla bez vad a nedodělků.  

V. TERMÍNY PLNĚNÍ 

(1) 

Předání a převzetí staveniště:   do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy 

(2) 

Zahájení stavebních prací na díle:   do   11.6.2018  

(3) 
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Dokončení a předání díla:    do 31.8.2018   

(4) 

Vyklizení staveniště:    do 5 pracovních dnů od dokončení a předání díla  

 

VI. MÍSTO PLNĚNÍ 

(1) 

Místem plnění je objekt na adrese Nerudova 1214/33, 301 00 Plzeň. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

(1) 

Jedenkrát měsíčně, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly práce 

a dodávky provedeny, zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek 

oceněných dle čl. IV. SOD a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (technický dozor 

objednatele je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový 

doklad. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. Datum 

zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, za který je vystaven daňový doklad 

(faktura). 

(2) 

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode 

dne převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 

prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

(3) 

Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě předložených faktur až do výše 90% celkové 

hodnoty díla. Zbývající část tj. 10% činí zádržné a objednatel ho uhradí v případě předání a převzetí 

bezvadného díla bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně po odstranění všech 

vad a nedodělků. V takovém případě bude zádržné uhrazeno po odstranění poslední vady nebo 

nedodělku zapsaného v předávacím protokolu a po předání všech dokladů, k jeho úhradě bude 

vystaven daňový doklad způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn 

nahradit zádržné bankovní zárukou.  

(4) 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacím 

protokolu, má zhotovitel právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jiným zhotovitelem.  

(5) 

Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňového účetního dokladu (faktury). 

 (6) 
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Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

(7) 

 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 (8) 

Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena 

v souladu s platnými právními předpisy.  

V případě, že dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke 
změně sazby DPH podle zákona o DPH, bude daň z přidané hodnoty vyčíslena v daňovém účetním 
dokladu ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými 

právními. Daňový účetní doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo 
podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 
c) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo 

podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 
d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět plnění, 
g) datum vystavení daňového dokladu, 
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, 

pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 
i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné 

ustanovení zákona, 
l) výši daně; tato daň bude zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se 

zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou 
korunu dolů. 

m) číslo projektu, tzn. registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005036 

(9) 

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 

k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn 

vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). 

Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do doby splatnosti takového 

dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) 

objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu 

nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván 

i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového 

účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce. 

(10) 

V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

(1) 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatnit na zhotoviteli následující smluvní 

pokuty: 

a) bude-li zhotovitel v prodlení s termínem pro dokončení a předání díla dle této smlouvy, 
je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
bez DPH sjednané v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až 
do splnění povinnosti dokončit a předat dílo, nebo do dne zániku smlouvy 
odstoupením objednatele;  

b) v případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu 
v termínech tam určených, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli za každou 
neodstraněnou vadu, či nedodělek smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý 
započtý den prodlení s odstraněním té které vady či nedodělku;  

c) bude-li zhotovitel v prodlení s termínem pro vyklizení staveniště dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
bez DPH sjednané v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den; 

d) V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem reklamované vady díla ve lhůtě dle 
čl. XIV. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním té které vady. 

e) při porušení předpisů BOZP a PO je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve 
výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ 

f) Za porušení povinnosti uvedené v čl. XI. odst. 6 této smlouvy zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

(2) 

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní pokuty 

nebo jiné majetkové sankce k jakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a snížit o její 

výši částku k úhradě. Tímto ujednáním není dotčen čl. XXII. odst. 1 této smlouvy. 

(3) 

Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody v celé výši vzniklé 

z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn započíst si 

smluvní pokutu proti jakékoliv pohledávce zhotovitele i před datem její splatnosti. 

IX. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

(1) 

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 

Za objednatele:  Mgr. Marie Klesová, ředitelka školy 

Tel.: +420 377 183 611 

E-mail: klesova@nerudovka.cz 

 

Za zhotovitele:   Petr Sýkora, jednatel 

pavlatova
Obdélník
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   Tel.: +420 604 451 197 

   E-mail: sykora@esve.cz 

 

X. STAVENIŠTĚ 

(1) 

  

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 

směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí 

vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

(2) 

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí 

a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

(3) 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 

zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

(4) 

Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 

podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a 

všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

(5) 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 

zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 

(6) 

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

(7) 

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

(8) 

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn 

ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích. 

(9) 

Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen vyklidit staveniště (vyklizením 

staveniště se rozumí: odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby). 

V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit 

pavlatova
Obdélník
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ve lhůtě dle čl. V. odst. odst. 4 s tím, že může ponechat pouze takové zařízení staveniště, které bude 

nezbytné pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.  

(10) 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

(11) 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

(1) 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou 

v souladu s touto smlouvou.  

(2) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od SOD odstoupit. 

(3) 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 

zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 

práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

(4) 

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

(5) 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 
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(6) 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo podzhotovitelů (jeho 

subdodavatelů) mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen předložit. 

(7) 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 

stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 

v plném rozsahu. Stavební povolení tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

(8) 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

(9) 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetí osobě, a to do výše 

5 000 000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u podzhotovitelů (svých subdodavatelů). 

Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli. 

(10) 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

 (11) 

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude 

obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací, které budou 

dalším postupem prací zakryty a záznamy o problematických částech provedení stavebních prací. 

(12) 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou 

stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní 

stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu 

bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor 

stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená 

v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí 

být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení 

statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

Kontrolní dny se konají 1x týdně. 

(13) 

Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená. 
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(14) 

Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

(15) 

Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 

projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

XII. STAVEBNÍ DENÍK 

(1) 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou MMR ČR 

č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je 

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat 

údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu 

stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí dokončením a předáním díla, nebo odstraněním 

poslední vady díla uvedené v předávacím protokolu.   

(2) 

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

a) název, sídlo, IČO zhotovitele 
b) název, sídlo, IČO objednatele 
c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace 
d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka 
e) přehled všech provedených zkoušek jakosti 
f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 
g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

(3) 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje k tomu pověřená osoba zhotovitele, vždy 

ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

pověřené osoby zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 

pověřený zástupce, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné 

orgány státní správy. 

(4) 

Nesouhlasí-li pověřená osoba zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 

připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

(5) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 
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(6) 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných dodatků a změn smlouvy o dílo. 

(7) 

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

(1) 

Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a písemným předávacím protokolem podepsaným smluvními 

stranami předáno objednateli včetně všech dokladů ujednaných v této smlouvě a dokladů nutných pro 

kolaudaci, užívání a provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, splňuje-li všechny 

podmínky stanovené touto smlouvou a je-li objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému 

účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla 

za dokončené až úspěšným provedením zkoušek. 

 (2) 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.  

(3) 

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 

není podle podmínek SOD dokončeno a připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady s tím vzniklé nebo jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Objednatel si zvolí, 

který způsob uplatní. 

(4) 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhl. č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. 

(5) 

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka) 

předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla (stavby). 

Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu své důvody. Pokud 

bude předávací protokol obsahovat vyjádření objednatele o nepřevzetí díla, nejedná se o protokolární 

předání díla a zhotovitel je v prodlení s předáním dokončeného díla, a to až do doby vystavení 

předávacího protokolu, ze kterého bude vyplývat, že objednatel dílo přebírá. Převezme-li objednatel 

dílo s vadami a nedodělky dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, bude předávací protokol obsahovat také 

závazný termín odstranění těchto vad a nedodělků.    

(6) 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla 
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(stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 

nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu.  

(7) 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě. 

(8) 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu odstranit vady a nedodělky, i když 

tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.  

XIV. ZÁRUKY 

(1) 

Povinnosti zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo v době jeho předání. Za vadu se 

považují i vady v dokladech, které má zhotovitel předložit, nebo dokladech nutných pro kolaudaci či 

užívání díla. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

(2) 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla a zavazuje se tak, že dílo bude po dobu záruky 
plně způsobilé k použití pro sjednaný i obvyklý účel, že si současně zachová i všechny funkční vlastnosti 
a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruka se vztahuje na celé dílo i na všechny jeho části. 

Zhotovitel poskytuje záruku 60 kalendářních měsíců na veškeré práce a dodávky zhotovitelem do díla 
zabudované. 

Na zařízení, která mají vlastní záruční listy a nejsou do díla zabudována, poskytne zhotovitel záruku 
v souladu s těmito záručními listy, minimálně však 24 měsíců. Záruční listy musí být řádně vyplněné a 
musí být předložené spolu s doklady pro přejímku.  

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

 (3) 

Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.  

(4) 

Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla, která se u díla projeví během záruční doby, jakož 

i vadu díla, která existovala v době předání díla, resp. každé jeho části, a uplatnit práva z těchto vad 

jakoukoliv formou a kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil 

nebo kdy vada měla nebo mohla být objednatelem jednajícím s odbornou péčí zjištěna. V případě, že 

objednatel oznámil zhotoviteli v průběhu záruční doby výskyt vad, byla příslušná vada oznámena a 

uplatněna včas a vylučuje se aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se 

odchylují od výše uvedených podmínek. Za včasné oznámení vady se považuje také písemné oznámení 
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vady (dopisem, datovou zprávou, emailem apod.) odeslané objednatelem poslední den záruční doby. 

Při výskytu vad na díle má objednatel právo dle svého rozhodnutí využít tato práva z vad na díle: 

 odstranění vady dodáním náhradního plnění;  

 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

 přiměřenou slevou ze sjednané ceny; 

 odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla 
 

(5) 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace (oznámení vady) písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 

uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.  

(6) 

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované (oznámené) vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Reklamovanou (oznámenou) vadu je 

zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení vady objednatelem. Náklady 

na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.   

(7) 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Odstraněním vady jinou osobou nezaniká 

objednateli právo ze záruky dle této smlouvy.  

 

(8) 

Jestliže objednatel v reklamaci (oznámení) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

odstranit havarijní stav do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Bude-li zhotovitel v prodlení 

s odstraněním havarijního stavu, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 

každou započatou hodinu prodlení. 

XV. ZMĚNA SMLOUVY 

(1) 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

(2)  

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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(3) 

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

XVI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE 

(1) 

Projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních v listinné podobě objednatel předal zhotoviteli před 

podpisem této smlouvy, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Projektová dokumentace 

v elektronické podobě je volně k dispozici na profilu zadavatele v profilu veřejné zakázky, na jejímž 

základě je uzavírána tato smlouva, a zhotovitel ji může kdykoliv využít. 

 

 

XVII. PODZHOTIVITELÉ (PODDODAVATELÉ) 

(1) 

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech 

předpokládaných podzhotovitelů (poddodavatelů). Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit 

podzhotovitele (poddodavatele), je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat.  

(2) 

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech podzhotovitelů 

(poddodavatelů). Tento seznam bude při každé změně předložen objednateli. 

 (3) 

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele) kvalifikaci, je povinen 

před jeho změnou doložit a prokázat kvalifikaci nového podzhotovitele (poddodavatele), a to stejným 

způsobem a minimálně ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována kvalifikace původního 

podzhotovitele (poddodavatele) v zadávacím řízení. Takováto změna je možná jen ve výjimečných 

případech a se souhlasem objednatele. 

 

XVIII. POJIŠTĚNÍ 

(1) 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli 

později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za 

jakoukoli škodu vzniklou třetí osobě a objednateli, včetně možných škod způsobených pracovníky 

zhotovitele, v souvislosti s plněním této SOD, a to do výše minimálně 5 000 000,- Kč.  

(2) 

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či 

nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či 

nedostatků díla. 
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(3) 

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data 

zahájení provádění díla a až do uplynutí nejdelší záruční doby sjednané touto SOD. 

(4) 

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel 

oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé 

v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich 

vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele 

vůči své osobě, to i nesplatnou. 

(5) 

Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o 

jejím vzniku dozví. 

XIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

(1) 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne 
specifikovaného v čl. V. odst. 1 této SOD. 

(2) 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

a) je-li zhotovitel v prodlení s termínem převzetí staveniště o více než 10 dnů;  
b) je-li zhotovitel v prodlení s termínem dokončení a předání díla sjednaném v čl. V. této 

smlouvy o více než 15 dnů;  
c) pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními 

obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a čl. III. této smlouvy, a nezjedná bez 
zbytečného odkladu po vyrozumění ze strany objednatele nápravu a neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., 

d) jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky 
zhotovitele podané na veřejnou zakázku „SOŠ Nerudova – Výstavba výtahu“ a byl 
zhotovitelem sdělen objednateli dle čl. IV. odst. 2. této SOD, je v rozporu se 
zadávacími podmínkami a požadavky objednatele stanovenými v zadávacích 
podmínkách zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, 

 

 (3) 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze 

smluvních stran. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy 

odstupuje. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně. 

(4) 

 V případě odstoupení od SOD se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé 

smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XIX. odst. 2 a 9 této 

smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této 

smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. 
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Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení 

smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít a uhradit nezabudovaný materiál či obdobné 

náklady zhotovitele. 

(5) 

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

(6) 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla. 

b) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí nedokončeného díla“ a objednatel 
zahájí „dílčí přejímací řízení“ nejpozději do 10-ti pracovních dnů.  

c) Po odsouhlasení a schválení provedených prací provede zhotovitel finanční vyčíslení 
odsouhlasených provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 

(7) 

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku 

na náhradu škody, jakož i práv z vadného plnění a ze záruky v rozsahu dle této smlouvy k provedené 

části díla ke dni odstoupení od smlouvy.  

(8) 

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od 

smlouvy podle příslušného právního předpisu. 

 

(9) 

Objednatel je bez ohledu na výše uvedené v případě, že nebude mít zajištěno dostatečné a včasné 

financování stavebních prací dle této smlouvy (nepřidělení finančních prostředků z projektu – IROP), 

oprávněn dle výslovné dohody smluvních stran odstoupit od této smlouvy kdykoli i bez uvedení důvodů 

doručením písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy. Účinky odstoupení od této smlouvy 

dle tohoto čl. XIX odst. 9. nastávají buď okamžitě, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení. 

Zhotovitel se v takovém případě zavazuje provést výhradně práce výslovně specifikované v oznámení 

o odstoupení a následně předat objednateli veškeré dokumenty nezbytné pro řádné užívání 

nedokončeného díla nebo jeho dokončené části. 

 

XX. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ 

(1) 

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a to 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným právem pro 

eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky. 

(2) 
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Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou 

cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným 

soudem. 

XXI. POŽADAVKY OPERAČNÍHO PROGRAMU 

(1) 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 

dokladů po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2028. Pokud 

je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel i objednatel použít.  

(2) 

Zhotovitel i objednatel jsou povinni minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a 

dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního 

orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a jsou povinni informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci 

projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v 

souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO 

poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň 

vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.  

(3) 

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré požadavky vyplývající z prostředků Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) i odpovídající výzvy, zejména dle Obecných pravidel pro 

žadatele a příjemce. 

XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) 

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení 

jejich vyčíslení druhé smluvní straně. 

 (2) 

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva 

nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv. 

(3) 

Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní 

ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

(5) 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
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(6) 

Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. 

(7) 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem 

SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

XXIII. SEZNAM PŘÍLOH 

(1) 

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací 

Oddělenou součást této smlouvy dále tvoří: 

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace a soupis prací vč. výkazu výměr 

Příloha č. 3 – Stavební povolení č.j. UMO3/46686/16 ze dne 12.12.2016 

 
V Plzni dne 8.6.2018  V Plzni dne 8.6.2018 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 

  
Za objednatele: 

                                Petr Sýkora 
jednatel 

 Mgr. Marie Klesová 
ředitelka 

Střední odborná škola obchodu, užitého 
umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 

 

Jan Hadrbolec
Obdélník

pavlatova
Obdélník




