
SMLOUVA O DÍLO
na akci ,,Stavební úpravy učeben praktického vyučování - příprava"

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Kompietstav Letovice s.r.o.
se sídlem: Vranová 1, 679 62
lČ: 60704624
DlČ:CZ60704624
Bank. spojení: GE Money Bank . č.ú.:
Zastoupený: ing. Lubomírem Řezničkem st.- jednatelem a odp. zástupcem, mob:

603569366, e-mail:
ing. Lubomírem Řezníčkem ml.- jednatelem

Spojení: mob: 604 360 035,
(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel: Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
Tyršova 500/6, 679 61 Letovice
lČ: 66596882

Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., č. ú. 171 3963 1/0100
zastoupená: Ing. Helena Marešová, ředitelka školy
Kontaktní osoba: Stanislav Škrabal, vedoucí technického úseku
Spojení: tel.: 5 16 474 878 kl.ll6. l]lobi]: 777 SOl 17("), e-mail: skral)al'á:sH'edl]i-sk()ja.cz
(dále jen ,,objednatel")

1. Preabule

1.1

1.2

Objednatel zplnomocní zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech
záležitostech zhotoveni projednání a prováděni projektu (zejména při zĹskávání všech
nezbytných souhlasných vyjádření a nutných povoienI od dotčených správních orgánů a
fyzických nebo právnických osob), které jsou uvedeny v této smlouvě, nebo které z této
smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Zplnomocnění, včetně přesného
vymezení rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít písemnou formu
včetně úředně ověřeného podpisu a musí být zhotoviteli dodáno do pěti dnů od podpisu
smlouvy.

Zhotovitel bude mít právo zjednat si poradce a specialisty na provedení výkonů, včetně
speciálních (profesí), souvisejÍcÍch s plněním dle ČI. 2 této smlouvy a bude objednateli
zodpovědný za jejich služby, Pokud není stanoveno v této smlouvě výslovně jinak, budou
všichni poradci a specialisté informovat objednatele prostřednictvím zhotovitele. Zhotovitel
předpokládá poddodavatele na zpracování PBŔ ing. Evu Fajkusovou, Hôgrova 2878/18,
612 00 Brno.

2. Předmět a rozsah plnění

Předmětem zakázky je zpracování:
0 projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně oceněni - položkový rozpočet)
0 autorský dozor

Investiční náklady - rozpočet stavby - nesmí přesáhnout 6 mil. KČ včetně DPH.
projekt bude řešit stavební úpravy učeben praktického vyučování. Stavebními úpravami vznikne
komplex učeben, který bude komunikačně a prostorově propojen a ze kterého bude možno
přecházet mezi dílnami, sklady, sociálním zázemím a sanitárním zázemím. Dispozičně bude řešení
navrženo tak, aby žák mohl po převlečení v šatně plynule přejít do jednotlivých učeben a dílen. Kromě
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učeben praktického vyučováni včetně šaten, umýváren, odpočinkové místnosti a WC budou
vybudovány kanceláře učitelů odborného výcviku.

Dokumentace pro stavební povolení
Předmětem díla je OSP, za účelem vydání stavebního povoleni v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.
Dokumentace pro stavební povolení (OSP), bude zpracována ve smyslu platné legislativy (VC.
projednání) až po vydáni stavebního povoleni.
Rozuměno: zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů (vC. státní správy) a dalších, stavbou
dotčených účastníků stavebního řízení, vše až po zajištění vydáni stavebního povo!eni.
projektová dokumentace bude ukončena vydáním stavebního povoleni včetně nabyti právní moci, což
je podmínka pro konečnou fakturaci. Toto vše zajišt'uje dodavatel projektové dokumentace. projektová
dokumentace pro stavební povolení bude zpracována tak, aby byla použitelná jako zadávací
dokumentace pro výběr dodavatele stavby, VC. příslušných náležitostí (VV, srovnávací rozpočet), dle
současné legislativy.

Činnosti na úrovni stavebního povolení
Projednání DSP dotčenými orgány státní správy a organizacemi
O předáni dokladové části k projektu objednateli, lx originály

podání žádosti o vydání stavebního povolení
zastupování objednatele ve stavebním řízeni

® zajištění získání stavebního povolení

Součástí ceny inženýrských činností nejsou níže uvedené poplatky:
správni poplatky
výpis z evidence katastrálního úřadu
snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu

0 správní poplatek k územnímu rozhodnuti, správni poplatek za věcné břemeno
správní poplatek za povolenI zvláštního užÍvání komunikace

© případně další poplatky, pokud budou požadovány.
Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti.

Dokumentace pro výběr zhotovitele
projektové služby ve stupni zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby budou zpracovány
zejména podie těchto podmínek:

vítězi VR bude předána výkresová dokumentace celé budovy, které je předmětem stavebních
úprav ve formátu .DWG a objednatelem odsouhlasený návrh dispozice požadovaných
stavebních ú prav, PBŘ (požárně bezpečnostní řešení) stávající budovy

® bude zpracována dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bude zpracována
do podrobností nezbytných pro zpracováni nabídky pro realizaci stavby a prováděcích
předpisů (prováděcí vyhláška 169/2016 Sb.) platných ke dni zahájeni projektových prací s
ohledem na zák. č. 183/2006 Sb. a související prováděcí předpisy, vždy v platném znění,
součástí ZD bude soupis prací,
bude projednána s objednatelem
do ZD budou zapracovány všechny oprávněné připomínky objednatele a dotčených orgánů

Veškerá dokumentace bude objednateli odevzdána v 6-ti tištěných parě a jednou v digitálni
podobě (CD, DVD) ve formátu .dwg, .pdf a .XIS; ostatní parě vyžádaná objednatelem, nebo jim
pověřenými osobami budou účtována jako vIcetisky a nejsou součástí ceny plnění dle této
smlouvy.

V případě nesrovna|ostj mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:
- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostI odměřených na stejném výkresu,
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke
stejnému datu,
- textová určeni (specifikace) mají přednost před výkresy,
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před
znázorněním na výkresech,
- stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, TZB, zeleně a
terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešeni případných rozdílů v celkovém
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utváření a pojetí architektonických prvků konstrukci; úplnost a kvalita instalaci všech
profesními specialisty navržených systémů musí však být zachována.
- bez ohledu na předcházejicí podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost
před dokumentací dřivěj&ho data.

3. Doba a místo plněni

Předpokládaný termín zahájeni služeb je ihned po podpisu smlouvy.

Termín odevzdáni OSP, dokumentace pro výběr zhotovitele a položkového rozpočtu:
nejpozději: 20.7.2018.

Termín odevzdání stavebního povolení:
do 30.9.2018

V případě potřeby doplnit dokumentaci dle vyjádření dotčených orgánů může být termín odevzdáni
stavebního povolení prodloužen po dohodě se zadavatelem.

Místem výkonu autorského dozoru jsou projektem vymezené plochy a prostory Masarykovy střední
školy Letovice, příspěvková organizace, Tyršova 500/6, 679 61 Letovice, ve kterých, bude probíhat
rekonstrukce.

Objednatel se zavazuje poskytovat nezbytnou spoluúčast při vypracovávání jednotlivých částí
projektové dokumentace. Vzhledem k velmi krátkým termínům na vypracováni a odevzdání
dokumentace může být neposkytnuti včasné spoluúčasti důvodem k přiměřenému prodlouženi
terminu předání jednotlivých částí dokumentace.

4. Cena plnění a platební podmínkV

Zák. 526/90 Sb. cena dohodou:
Nejvýše přípustná cena díla:
DPH 21%
Cena včetně DPH

148 000 Kč bez DPH
31 080 Kč

179 080 Kč

Nejvýše přípustnou cenu lze změnit jen v případě, že dojde-li ke změně právních předpisů
stanovujících sazby DPH.

Po předáni a převzetí díla předávacím protokolem bude dohodnutá smluvní cena ze strany zhotovitele
vyfakturována daňovým dokladem (fakturou) se splatností do 30 dnů.

Objednatel se zavazuje plnění předmětu této smlouvy převzít a uhradit sjednanou cenu.

5. Zvláštní a závěrečná uiednání

6.1

6.2

6.3

O předáni a převzetí plnění předmětu zakázky bude smluvními stranami sepsán zápis.

Nespolupracuje-li zhotovitel s objednatelem bez objednatelova zaviněni, popřípadě je-li
zhotovitel nečinný a neplni-li touto svou nečinností zaviněně předmět zakázky po dobu delší
než 30 dnů, a to ani po dvou opakovaných písemných objednatelových výzvách, je objednatel
oprávněn z důvodů podstatného porušeni smluvních závazků odstoupit od smlouvy v souladu
s touto smlouvou. V takovém případě se považuje projev vůle zhotovitele, vyjádřený
nečinností, za souhlas s dalším užitím předmětu plnění zakázky jakožto autorského díla.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem
požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu díla.
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6.4.

6.5.

Součinnost zahrnuje zejména řešeni majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s
orgány státní správy, správci síti a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje
spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří
pracovních dnů od vyžádání ze strany zhotovitele, závazně vyjádří ke skutečnostem, které
jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném prováděni předmětu plnění.

Nespolupracuje-li objednatel se zhotovitelem, pak pro odstoupeni od smlouvy platí obdoba
bodu 6.2.

Zhotovitel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se
týká rovněž těch částí smlouvy a souvisejÍcÍch dokumentů, které podléhají ochraně podle
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za
předpoklad, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d),
§ 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění).

7. pojištění

7.1

7.2

Zhotovitel je pojištěn prostřednictvím zodpovědného projektanta na případné škody
vznikajicí z veškerých omylů, opomenuti či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s
ohledem na pojišt'ovací podmínky pojišt'ovny autorizovaných osob.

pojištěním zhotovitele se rozumí zákonné pojištění vyp|ývajÍcÍ ze zákona č. 360/1992 Sb. o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě.

8.Článek - závěrečná ustanovení
8.1 smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

8.2 Touto smlouvou lze měnit pouze písemnými dodatky, potvrzenými oběma smluvními stranami.

8.3 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu. Objednatel obdrží 2
vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni této smlouvy o dílo.

8.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran,

8.5 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku
a předpisů souvisejÍcÍch v platném znění.

8.6 Zhotovitel se zavazuje, že nepodá a to sám, ani jako člen sdružení či poddodavatel nabídku do
výběrového řízení na dodavatele stavby.

8.7 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právni vztahy z ní vyp|ývajĹcÍ příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.8. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejněni v
registru smluv (ISRS) včetně uvedeni metadat provede objednatel.
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8.9 Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyp|ývajÍcÍ ze zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasI se zveřejněním
obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovjdajÍcÍm způsobem.
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V Letovicích dne: 12.6.2018 V Letovicích dne: 12.6.2018

,

i

r

Masarykova střední škola Letovice,
př

ýršov vice
lC: 665 6882

Ĺ)

Za objednatele
Ing. Helena Marešová
ředitelka

m
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