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SMLOUVA  O  DÍLO č. 2018-024 

ev. č.  

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění,   

na akci: „Rekonstrukce letního cvičiště v Lounech – stavební práce“ 

  

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: Technická správa města Loun s.r.o 

Sídlo: Poděbradova 2384, 440 01 Louny  

Zastoupený:  Ing. Ladislavem Čížkem, jednatelem 

IČO: 27290981 

DIČ: CZ27290981 

Registrace: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

 oddíl C vložka 22862 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 

Číslo účtu: 35-6577980207/0100 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

Václav Jelínek e-mail: vaclav.jelinek@tsmlouny.cz  tel.  731 679 475  

(dále jen objednatel)   

 

a 

Zhotovitel: PROLEMAX s.r.o.  

Sídlo: Cvokařská 160/10, Lobzy, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:     Jaroslavem Karáskem, jednatelem 

IČO: 26342057 

DIČ: CZ26342057   

Registrace: u Krajského soudu v Plzni, 

 oddíl C vložka 14117 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,         

Číslo účtu: 4924170227/0100 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

Martin Štorch e-mail: martin.storch@prolemax.cz tel.  731 175 879  

   

(dále jen zhotovitel) 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 

a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
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Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Výchozí údaje: 

2.1.1 Název stavby: „Rekonstrukce letního cvičiště v Lounech“ 

2.1.2 Místo stavby: Louny, areál letního cvičiště v Lounech 

2.1.3 Termín stavby: zahájení: 11.06.2018 

   ukončení: 23.06.2018 

     

2.2 Stavba bude realizována podle projektové dokumentace „Rekonstrukce letního 

cvičiště v Lounech“ zpracované odpovědným projektantem Ing. arch. Leošem 

Pitterem (č. autorizace 2440) z 10/2017. 

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Předmětem díla je realizace stavby specifikované v článku 2 odst. 2.2, která zahrnuje 

PUR plochy, viz příloha č. 1 této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 

odst. 2.2 této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s výše uvedenou projektovou 

dokumentací (dále také „PD“) a neshledává v ní žádné závady.  

3.4 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami 

dle článku 5 této smlouvy. 

3.5 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 

předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, 

evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku 

Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.6 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu dle čl. 8, 

odst. 8.3. jako nejvýše přípustnou. 

3.7 Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup stavebních prací v koordinaci s ostatními 

dodavateli na stavbě.  

3.8 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím 

ceny a vlivu na termín předání díla. 

3.9 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení 

díla nezbytné (např. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí apod.) 

včetně koordinační a kompletační činnosti stavby. 

3.10 Součástí realizace díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 

zhotovitelem. 

3.11 Mimo výše definované činnosti patří do předmětu díla následující práce a činnosti: 

3.11.1 akceptace vytýčených inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 

během výstavby, 

3.11.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a 

stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,  
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3.11.3 zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty, 

3.11.4 zajištění fotodokumentace před zahájením stavby i v jejím průběhu a jejich 

předání na CD při předání stavby, podrobněji čl. 13, odstavec 13.4 této 

smlouvy, 

3.11.5 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.11.6 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení  

o shodě), 

3.11.7 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

3.11.8 zřízení a odstranění zařízení staveniště, 

3.11.9 odvezení a uložení zbytných hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

3.11.10 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu  

3.11.11 zajištění důsledného úklidu staveniště a okolí před protokolárním předáním a 

převzetím díla. 

 

Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 

za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 

předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, 

evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku 

Evropské unie, stavební technická osvědčení. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném 

rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou 

dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 

zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, 

osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 

normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 

speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 

technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 

zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 

právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
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objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla dle čl. 2 odst. 2.1.3. 

6.2 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín 

dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu 

s čl. 16.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být 

zaznamenány do stavebního deníku. 

6.3 Zhotovitel má právo na přerušení realizace díla v případě, kdy klimatické podmínky 

objektivně neumožní ve smluvním termínu dodržet technologii finalizace umělých 

sportovních povrchů. Nevhodnými klimatickými podmínkami se myslí i relativní 

vlhkost vzduchu vyšší než 80%, mokré podloží, průměrná denní teplota méně než 

10°C. Přičemž o dobu přerušením vyvolanou těmito vlivy se prodlužuje termín 

dokončení a předání díla, jakož i termíny pro dokončení částí díla, jsou-li touto 

smlouvou samostatně sjednány. 

6.4 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem 

ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít 

dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tzn. dokončit veškeré činnosti a předat jeho 

předmět, včetně všech příslušných dokladů, jak jsou uvedeny v této smlouvě, 

objednateli, nejpozději do konce doby realizace uvedené v odst. 2.2.3. 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 

7.3 Pojištění odpovědnosti proti způsobeným škodám zajistí po dobu plnění předmětu 

díla zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 

dokončení díla. 

 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 

zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a 

platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu 

díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu 

české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další 

přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu 

vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za zařízení staveniště, elektrickou 

energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do 

skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 

zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, pojištění, daně, 

poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikačních 
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a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv výdaje potřebné pro provedení 

předmětu plnění této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny 

jako maximální. 

8.2 Cena podle čl. 8 odst. 8.3 této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace 

stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

předanými objednatelem zhotoviteli v rámci poptávky objednatele. 

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 1 392 904,-  Kč 

Slovy (částka bez DPH) : jedenmiliontřistadevadesátdvatisícdevětsetčtyřikoruny 

české 

Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových 

nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci 

poptávky objednatele.  

8.4 V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, 

dojde ke snížení ceny uvedené v odst. 8.3 tohoto článku. Náklady na méněpráce 

budou odečteny z ceny podle odst. 8.3 tohoto článku ve výši součtu rozdílu veškerých 

odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby. Ke snížení ceny díla dojde ve 

stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito 

menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či 

nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou 

stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou strany dodatek 

k této smlouvě. 

8.5 Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve 

kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového 

rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny. 

8.6 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke 

zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. 

8.7 Pokud zhotovitel zjistí, že je třeba při provádění díla víceprací, resp. méněprací, je 

zhotovitel povinen je před provedením, resp. neprovedením bezodkladně písemně 

oznámit objednateli a konzultovat s ním, a to za účelem uzavření dodatku k této 

smlouvě, resp. dalšího postupu tak, aby byl v souladu se příslušnými právními 

předpisy. Zápis ve stavebním deníku není relevantním podkladem pro jejich zahájení, 

resp. neprovedení.  

8.8 Objednatel je oprávněn kromě snížení rozsahu díla dle odst. 8.5 tohoto článku zvýšit 

rozsah díla nebo požadovat jejich změnu, zejm. pro případ, kdy se zjistí skutečnosti, 

které nebyly v době uzavření této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl 

je ani předvídat, nebo se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace, apod. 

(snížení, zvýšení či změna rozsahu díla v této smlouvě také jen jako „změna díla“). 

Změnu díla oznámí zhotoviteli písemně. Zhotovitel pak je povinen změnu díla provést 

až po její specifikaci, odsouhlasení ceny a případné změny termínu v pro ten případ 

uzavřeném dodatku ke smlouvě o dílo. 

8.9 V případě změny díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od obdržení 

oznámení objednatele, nebo poté, co její nutnost zjistí (odst. 8.8 tohoto článku) 

předložit objednateli položkový rozpočet na požadovanou změnu díla, příp. návrh na 

změnu harmonogramu tak, aby zahrnul tuto změnu díla a zajistil dodržení konečného 

termínu plnění. Ceny budou vycházet z nabídky s přihlédnutím k aktuálním změnám 
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cen materiálů na trhu; není-li takových cen v nabídce, dohodnou je strany 

samostatně. V případě vlivu změny díla na další postup prací, zejména na konečný 

termín provedení, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně písemně 

upozornit objednatele, který rozhodne o dalším postupu tak, aby tento postup byl 

zejména v souladu se příslušnými právními předpisy.  

8.10 Smluvní strany se v návaznosti na ustanovení odst. 8.9 tohoto článku dohodly, že za 

cenu obvyklou pro ceny, které nejsou v položkovém rozpočtu (Nabídce zhotovitele), 

budou pro účely této smlouvy považovat cenu vypočtenou podle následujícího 

vzorce: příslušná obvyklá cena = příslušná cena dle soustavy použité pro sestavení 

rozpočtu (účinné v době vzniku změny díla) x (Nabídková cena zhotovitele / 

Předpokládaná hodnota zakázky). Pro ceny uvedené v Nabídce zhotovitele platí, že 

tyto (resp. jednotkové ceny) budou použity pro ocenění příslušných změn. 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 

9.2 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 

9.3 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět díla je určen pro jeho ekonomickou 

činnost a bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

9.4 Faktura bude vystavena zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a § 29, odst. 2, 

písm. c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jako konečná na základě 

soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem. Odsouhlasený soupis 

prací, který bude přílohou faktury, musí obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek 

a služeb v rámci předmětu plnění za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen 

jej předložit objednateli ještě před vystavením faktury. Objednatel tento soupis 

zkontroluje do 5-ti pracovních dnů a předá odsouhlasený objednatelem zhotoviteli. 

9.5 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode 

dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.6 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, 

přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9.7 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i 

započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody. 

9.8 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 

resp. proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 

zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 

pohledávky stanovené dle odstavce 9.7 tohoto článku, bude příslušná částka 

započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 

z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči 

zhotoviteli.  

9.10 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle příslušného právního předpisu. Toto ustanovení 

se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.9 tohoto článku a na proplacení 
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takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě pozastaveno 

peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.11 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 

právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 

nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 

občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.12 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo 

odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud 

vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem. 

9.13 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 

9.14 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

   

Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na 

dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka 

poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá 

za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků dle čl. 15 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se 

projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může 

objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 

požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 

i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do s objednatelem dohodnutého 

termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 

odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 

nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 

odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v 

nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda 

je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí 

svým podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v s objednatelem dohodnutém termínu a 

nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 

souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v s objednatelem dohodnutém termínu a 

v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
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škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, 

poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 

Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha 

č. 16, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební 

deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 

situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín 

splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 

objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 

poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 

do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 

deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě 

jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí k 

tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 

trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, 

které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na 

stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 

každý případ. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 

Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor areálu Letního cvičiště Louny od severní hranice 

areálu až po hranici, kterou tvoří asfaltová plocha. 

12.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel převezme staveniště před 

zahájením prací. 

12.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby/díla, staveniště do 

vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 

ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 

268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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12.4 Zhotovitel je povinen zajistit provedení fotodokumentace, která bude mapovat stav 

staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro poskytnutí 

případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k poškození či 

změně stávajícího stavu okolí stavby. Fotodokumentace bude zachycovat především 

stávající stav komunikací, chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí 

stavby. Fotodokumentace bude uložena na CD ve formátu jpg. Kopii 

fotodokumentace předá zhotovitel objednateli po ukončení prací při předání 

staveniště. 

12.5 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 

nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

12.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 

při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý 

případ. 

12.7 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 

vzniklý při stavebních pracích apod. 

12.8 Nejpozději do 5 ti kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud 

staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 13 

Provádění díla  

13.1 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 

stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky 

na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování 

povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 

vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení 

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

13.2 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 

energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen 

tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje 

objednatele.   

13.3 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 

oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či 

oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit.  

13.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 

budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 

3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 

svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými.  

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nastaly podmínky dle § 15 
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zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Plán 

BOZP bude po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude 

řídit. 

13.6 Vzhledem k tomu, že byly naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, 

určil objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na 

stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy 

právními předpisy, které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen 

poskytnout mu v této činnosti patřičnou součinnost.   

13.7 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 

prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i 

protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při 

svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a 

prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z 

právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.8 V případě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 

objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 

předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 

poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 

nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 

používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání k 

výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 

místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné 

uvázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po 

pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě 

osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z 

lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného 

nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného 

povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde 

nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

13.9 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 

v odstavci 13.8 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je 

objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 

porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 

nápravy. 

13.10 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 

tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 14 

Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a protokolárně předáno. Dílo je 

považováno za dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné 

v souladu s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními 

předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli 
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veškeré doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 

7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 

nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 

prokazující řádné provedení díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 

považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 

− projekt skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních vč. zakreslení a 

zaměření inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny, 

− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

− stavební deník (příp. deníky), 

− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení odpadu na příslušné skládce 

odpadů, 

− všechna příslušná prohlášení o shodě. 

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 

vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a 

převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví 

objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 

termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou 

vadu nebo nedodělek a každý den. 

14.8  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 

i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 

Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 

smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje 

prodlení se zahájením plnění díla delším než 15 dnů, prodlení s dokončením díla dle 

termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na prodloužení termínu, 
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nerespektování podmínek vyplývajících z projektové dokumentace a územního 

souhlasu, bezdůvodné opakované nerespektování připomínek autorského dozoru, a 

případně koordinátora BOZP, provádění díla v rozporu s touto smlouvou, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jeho změně.  

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z 

této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 

a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 

toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení neplatné.   

15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 

smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 

ceny díla v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 

prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 

smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

16.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních 

stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

16.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

16.4 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 

zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této 

smlouvě není označován za obchodní tajemství. 

16.5 Smluvní strany souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů pro účely plnění předmětu smlouvy. 
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16.6 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 

dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 

resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

16.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 

obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 

označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

16.8 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 

zasláním správci registru smluv objednatel. 

16.9 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

16.10 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

16.11 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 

přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

V Lounech dne: ……………… V Plzni dne: ……………….. 

………………………….. ………………………….. 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Ladislav Čížek Jaroslav Karásek 
jednatel jednatel 

 

 

 


