
„Vybudování výtahu v žst. Mladá Boleslav město, včetně demontáže plošiny“
SOD na zpracování DSP, EH, PR, kBOZP-P, AD

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 6. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Č. smlouvy objednatele: E618-S-18512018POS
6. smlouw zhotovitele: SML-P-2018-007 
ISPROFOND/iSPROFiN: 327 320 3000 / 500 374 0012.................

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a 
položkových rozpočtů, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Vybudování výtahu v žst. Mladá Boleslav město, včetně 
_________________demontáže plošiny"________________

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanziem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........​............​........... vedoucí právního oddělení, tel.:.​.......​.......​.......

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ......​............​........ tel.:.​.......​.......​.........e-mail:.​...................... 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

PROJEKT servis spol s r.o.
se sídlem: U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín , PSČ 198 00 
IČO: 49823141; DIČ: CZ49823141
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31889 

zastoupený:

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: .......​................​................... tel.:.​.......​.......​......, e-mail: ........................................ 
​.............
b) ve věcech technických:.​.......​................​.................... ​...... ​.......​.......​........e-mail: ........................................ 
​.............

Bankovní spojení:.​................​..........​......​..............​..........​. .. ​........​.....​.............................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín, PSČ 198 00

(dále jen „zhotovitel")

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, 
dokládající oznamovanou změnu údajů.
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Článek 2 - Předmět srnlouw

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování Dokumentace pro stavební povolení (dále také jen ,,DSP“) včetně 
hodnocení ekonomické efektivnosti (dále také jen ,,EH“) a položkových rozpočtů (dále také jen ,,PR“), 
činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále také jen AD) stavby 
„Vybudování výtahu v žst. Mladá Boleslav město, včetně demontáže plošiny" v rozsahu 
stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního 
inženýringu pro vydání stavebního povolení.

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 16 052./2018/SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 24.4.2018
II. Zadávací dokumentace

III. Směrnice generálního ředitele č. 20/2004, ze dne 14.7.2017 
č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1.8.2017 „Směrnice k členění nákladů stavby 
u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých 
formulářů pro zpracování položkových propočtů a souhrnného rozpočtu".

IV. Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, 
společně s výnosem č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 ze dne 01.11.2017

V. Směrnice SŽDC č. 30 „Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému, č.j.: 35572/07-OP, s účinností od 1. 
května 2008.

VI. Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 v aktuálním znění Směrnice upravující postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury 
v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu;

VII. Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)“

b) Nabídka zhotovitele ze dne 11. 5. 2018, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím 
a oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: 17 246/2018-SŽDC-SSZ-OVZ-Fom ze dne 14. 
5. 2018.

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb")

d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP 
staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP 
staveb pozemních komunikací")

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho 
součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo 
je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, 
vč. jejích příloh.



Článek 4 - Lhůty k proveden? díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Dílo Termín plnění
(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)

Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě

Podmínky do- 
končení Dílčí 

etapv

Datum zahájení 
prací

po nabytí účinnosti SOD - -

1. Dílčí etapa 3 měsíce DSP včetně hodnocení ekono­
mické efektivnosti a položko­
vých rozpočtů k připomínkám

Předávací 
protokol pro část 

díla

2. Dílčí etapa 5 měsíců Čistopis DSP k podání žádosti 
o stavební povolení, včetně 

hodnocení ekonomické efektiv­
nosti a položkových rozpočtů, 
specifikací pro výběr zhotovi­

tele stavby, oceněného a neo- 
ceněného soupisu prací včetně 

všeobecného objektu 
(včetně případného zajištění 

souhlasu nebo závazného sta­
noviska obecného stavebního 
úřadu ve smyslu ustanovení 
§15, odst. 2 stavebního zá­

kona)

Předávací 
protokol pro část 

díla

3. Dílčí etapa 9 měsíců Stavební povolení, v právní 
moci

Předání staveb­
ního povolení

Ukončení díla Předpoklad do 9/2019 Autorský dozor

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro stavební povolení včetně stavebního 
povolení v právní moci.

4.3. Dokumentace pro stavební povolení bude zhotovena:

Počet vyhotovení: Specifikováno v ZTP bod č. 4.1.5.

4.4. Zhotovitel splní povinnost předat dílo, respektive jeho část, doručením do místa plnění, tj. na adresu 
smluvní korespondence dle čl. 1 odst. 1.1. této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou pře­
dávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zho­
tovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.



Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1, Cena za řádně zhotovené dílo činí:
a) Celková cena díla bez DPH  ...... . 520 335,- Kč
b) DPH (základní sazba)........................................................109 270,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH...........................................629 605,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):
a) Cena za Dokumentaci pro stavební povolení celkem ....... ​.........​.... 

Z toho:
1) Cena za podklady a průzkumné práce .....​.........​....
2) Cena za geodetické práce .............​....
3) Cena za povinné přílohy záměru projektu a EH .....​.............
4) Cena za koordinátora BOZP v přípravě ....​.........​....
5) Cena za dokumentaci pro stavební povolení .......​.............
6) Cena za digitální verzi dokumentace ...​.............

b) Cena za Autorský dozor .....​.........​....

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady po­
třebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou 
další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

Článek 6 - Platební podmínky

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktur-daňových dokladů vystavených zhotovitelem, jejichž 
přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení 
s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na 
kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury pře­
stává běžet lhůta splatnosti, celá ihůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -1 . dílčí etapa plnění - do 3 měsíců, fakturace ceny ve výši 
cca 60 % z ceny za zpracování DSP celkem dle odst. 5.2, písm. a) Smlouvy. Fakturu v celkové 
výši 297 320,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců, fakturace ceny ve výši 
cca 30 % z ceny za zpracování DSP celkem dle odst. 5.2, písm. a) Smlouvy. Fakturu v celkové 
výši 148 661,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců, fakturace ceny ve výši 
cca 10 % z ceny za zpracování DSP celkem dle odst. 5.2, písm. a) Smlouvy (podmíněno předlo­
žením stavebního povolení v právní mocí). Fakturu v celkové výši 49 554,- Kč předloží zhotovitel 
do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - Ukončení díla - do předpoklad 9/2019, fakturace ceny za prová­
dění autorského dozoru dle odst. 5.2, písm. b) Smlouvy. Fakturu v celkové výši 24 800,- Kč před­
loží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

6.3. Splatnost faktur - daňových dokladů za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů 
po převzetí díla či jeho části objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky 
z účtu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň 
z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel 
se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek v příslušném článku obchodních podmínek.



6.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo da­
ňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní cesty 
a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té 
části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat 
v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.7. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu 
práv třetích osob.

6.8. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta

7.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech a 
ve výši jak dále uvedeno.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu, maximálně však 30 % z celkové ceny díla, takto:

a) 2 % z ceny celého díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého díla za každý 
započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého díla v termínech stanovených v čl. 4, 
odst. 4.2. této Smlouvy;

b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla (bez DPH), za každý započatý den 
prodlení v případě prodlení s předáním řádně provedené části díla či jejím předložením k akceptaci 
v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4, odst. 4.2. této Smlouvy pro jednotlivé dílčí etapy;

c) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu;

d) 0,01 % z ceny části díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů po 
uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na povaze 
zjištěné vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;

e) 10 % z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o 
vadu jednalo a to za současného uplatnění bodu c) tohoto článku.

f) 5% z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel pověřil prováděním díla jiného poddodavatele 
než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objedna­
tele.

7.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve 
výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

7.4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy 
jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

7.5. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní 
pokutu ve stanoveném termínu.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok objed­
natele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, 
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

7.7. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, např. ne- 
dosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem nebo nezahá­
jená příp. neukončená dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní" vlastníci mimo 
území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k rozhodnutí třetích osob není 
vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup. Do doby



uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle 
smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob nevztahují smluvní pokuty.

7.8, Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo v průběhu 
územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze plnit termíny dle 
smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, dohodne objednatel se 
zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení prací mezi podáním odvolání 
a rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na 
případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodů podání odvolání proti rozhodnutí nevztahují 
smluvní pokuty.

Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruční doba

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení díla 
vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou stano­
veny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla a provedení prací uvedených 
v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude proveden řádně a včas a v sou­
ladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a podklady a pokyny, které jsou 
pro provedení předmětu díla závazné. Činnosti, které nesplňují výše uvedené požadavky, mají vady. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo pokynů ob­
jednatele, které jsou pro činnost závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy o 
činnosti opatřit objednatel a které objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil 
svoji povinnost při vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, 
pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, zejména 
účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 
2615 a násl. občanského zákoníku.

8.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla 
budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při kontrole 
odevzdané dokumentace.

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a negativně 
ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od zadávací 
dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu se považuje i ne­
soulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění 
činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré fi­
nanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako 
pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zhoto­
vitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 
30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě 
škody.

Článek 9 - Ostatní ujednání



9.1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které bude 
svolávat nejméně 10 dnů předem. Nejméně 10 dnů před předáním dokumentací přizve objednatele 
k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.

9.2. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN a Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb státních drah“); 
drážními předpisy a zákony včetně prováděcích vyhlášek, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, 
v platném znění, vyhláškou č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád, v platném znění, a 
vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, se 
zhotovením díla souvisejících ke dni zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou specifikovány 
v zadávací dokumentaci.

9.3. Dílo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), včetně podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, v platném znění.

9.4. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními 
zaměstnanci objednatele.

9.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.6. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek ktéto smlouvě o dílo řešící 
tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, zhotovitel tak 
neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 10 
dnů.

9.7. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i v případě, že 
při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto 
skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy. 
Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.8. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem 
s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.9. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.10. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit 
prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že 
k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné 
smluvní straně nevzniká.

9.11. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí díla, 
zejména z hlediska omezení železničního provozu.

9.12. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

9.13. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 
objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo těmi, 
kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

9.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽDC Bp1 „O bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci".



9.15. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské dílo ve 
smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel 
poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku tako­
vého autorského díla objednateli oprávnění jej užít-licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující 
všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým 
rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti 
licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že cena veškerých licencí 
poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zá­
kona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv.

10.2. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
s podpisy na jedné listině.

10.3. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se při­
hlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku.

10.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a po­
vinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv 
práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylu­
čuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namít­
nout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského záko­
níku.

10.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo do­
datku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu 
na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy 
souhlasí.

10.7. Pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevyma- 
hatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným 
a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynuti­
telného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními stra­
nami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.

10.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této Smlouvy sjednávají pro­
mlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

10.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností.

10.10. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustano­
vení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, v platném znění.

10.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním 
údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Smlouvy.

10.12. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li 
tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze 
smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by 
jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.



Vybudování výtahu v žst. Mladá Boleslav město, včetně demontáže plošiny“
SOD na zpracování DSP, EH, PR, kBOZP-P, AD

10.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se ne­
jedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS.

10.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho 
bude pro účely uveřejnění Smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpověd­
nost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, 
a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v Registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které 
druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude ob­
jednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu ta­
kovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí do­
ručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotče­
ných částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 ob­
čanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto ozna­
čené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

10.15. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které 
jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v Registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

10.16. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze 
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

10.17. Tato Smlouvaje vyhotovena v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a 
dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

10.18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Všeobecné technické podmínky VTP_DSP_07-18
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.

příloha č. 2 - Zvláštní technické podmínky ze dne 9.4.2018

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.

V Praze dne 7 -0 6 -2 0 1 8  V Praze dne 30.5.2018
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební správý západ

Ing. Martin Koudelka
jednatel

PROJEKT servis

Strana 9 (celkem 9)



Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 72759, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: 309ef2dd-54be-4473-a8c5-4b9ccdbc85ce

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 12.06.2018 14:15:05


