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Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele: D952180031 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele: 119160100; 219160100  

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  

  500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

    XXX 

XXX  

  XXX 

XXX 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

Tel:   XXX 

Fax:   XXX 

E-mail:  XXX 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  AQUEKO, spol. s r.o. 

Adresa sídla:  Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí 

Statutární orgán:  Ing. Lubomír Jurek, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Lubomír Jurek, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

IČ:   45476691 

DIČ:   CZ45476691 

Bankovní spojení:  XXX 

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně oddíl C vložka 5045 

Tel:  XXX 

Fax:   XXX 

E-mail:   XXX 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.04.2018 pro ve-

řejnou zakázku nazvanou „MVN Hoděčín, obnova vodního díla“ 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil 

s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadáva-

cího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení před-

mětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby „MVN Hoděčín, 

odstranění nánosů“ vypracovanou v roce 2017 společností Sweco Hydroprojekt a.s., se 

sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, zodpovědný projektant XXX a s projektovou do-

kumentací pro provedení stavby „MVN Hoděčín, rekonstrukce vodního díla“ vypraco-

vanou v roce 2017 společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Táborská 31, 140 16 

Praha 4, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“) 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhoto-

vitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění 

pod částku uvedenou v předchozí větě.  

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „MVN Hoděčín, obnova vodního díla“ 

které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí: 

č. akce 119160100 MVN Hoděčín, odstranění nánosů 

č. akce 219160100 MVN Hoděčín, rekonstrukce vodního díla 

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsa-

hujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

3.2. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu 

Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a ma-

lých vodních nádržích". V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace 

stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření 

na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" nebo podmínky či způsob fi-

nancování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této 

SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace. 

4. Doba plnění díla 

4.1. Předpokládaný termín zahájení díla je: červenec 2018 

4.2. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2019 

 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 

a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 

zhotovitele ze dne 10.04.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran takto:  
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Celková cena bez DPH činí 15 741 000,- Kč, 

slovy: patnáctmilionůsedmsetčtyřicetjednatisíc korun českých bez DPH 

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu 

provedených stavebních prací na každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zho-

tovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený 

technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 

kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel 

daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední 

kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 

6. Bankovní záruka 

6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky 

za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních 

podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem 

smlouvy převzetí listiny. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména: 

 Povolení k mimořádné manipulaci na vodním díle MVN Hoděčín vydané dne 

14.06.2017 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí 

pod č. j. SÚŽP 4562/2010-11138/2017-ms,  

 Sdělení k ohlášení udržovacích prací akce „MVN Hoděčín, odstranění nánosů“ vy-

dané dne 06.01.2017 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní 

prostředí pod č. j. SÚŽP 3953/2016-28769/2016-ms,  

 Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku rybníka akce „MVN Hoděčín, 

odstranění nánosů“ vydaný dne 06.09.2016 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, 

stavební úřad - životní prostředí pod č. j. SÚŽP 2369/2016-14030/16-lc,  

 Rozhodnutí - souhlas  k použití sedimentů na zemědělskou půdu akce „MVN Hodě-

čín, odstranění nánosů“ vydané dne 21.12.2016 Městským úřadem Kostelec nad Or-

licí, stavební úřad - životní prostředí pod č. j. SÚŽP 3898/2016-27629/16-lc, 

 Stavební povolení akce „MVN Hoděčín, rekonstrukce vodního díla“ vydané dne 

25.08.2017 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí 

pod č. j. SÚŽP 4562/2010-13029/2017-ms, nabytí právní moci dne 28. 09. 2017, 

 Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku rybníka akce „MVN Hoděčín, 

rekonstrukce vodního díla“ vydaný dne 10.08.2016 Městským úřadem Kostelec nad 

Orlicí, stavební úřad - životní prostředí pod č. j. SÚŽP 2341/2016-14029/16-lc. 

 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 

stavby ze dne 01.02. 2018. 

 

8. Zvláštní ustanovení 
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8.1. V případě těžení sedimentů se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o na-

kládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny 

identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, 

tj. snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o par-

celách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložením 

sedimentů. Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje nejpozději v den podpisu 

smlouvy o dílo. Nepředložení těchto údajů v daném termínu je považováno za nepo-

skytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy. 

8.2. Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které jsou nedílnou součástí 

této smlouvy, jsou závazné a za odchýlení se od nich v době realizace stavby je objed-

natel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla 

bez DPH. 

8.3. V případě těžení sedimentů zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném 

množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou 

ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o vý-

konu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění poz-

dějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení 

realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou 

dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné 

zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru 

a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.  

8.4. V případě těžení sedimentů je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební 

deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, 

jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, po-

čet jízd atd. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této 

smlouvy. 

8.5. V případě prodeje sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veš-

keré daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude sní-

žena celková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 

8.7. této smlouvy. 

8.6. V případě prodeje smýcené dřevní hmoty třetí osobě je zhotovitel povinen předložit 

objednateli veškeré daňové doklady o prodeji dřevní hmoty. O takto doložené částky 

bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle 

odst. 8.7. této smlouvy. 

8.7. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5. a 8.6. článku 8. této smlouvy je zho-

tovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jed-

notlivý případ porušení povinnosti. 

8.8. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět 

vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště 

a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných 

listin a dokladů, stavebního deníku a podobně. 

8.9. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je za-

městnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako 

TDS. 
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8.10. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. body i), j), m) 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 

přednost v pořadí výše stanoveném.  

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 

zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení 

nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné 

a vymahatelné.  

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 

 

Příloha:  

1) Harmonogram prací 

2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

V Hradci Králové dne .................    V ..................... dne .................  

 

 

 

...................................      ...................................... 

Ing. Marián Šebesta        

generální ředitel       
                  


