

97/2018/a



Evidenční číslo Objednatele

07911-18-TSB

Evidenční číslo Zhotovitele

97/2018

32186900064

DOŠLO DNE 12-06-2018

# DÍLČÍ SMLOUVA

ČÁST 2

## Smluvní strany:

### Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: Barvířská 5, 602 00 Brno

IČO: 25512285  
DIČ: CZ25512285

zapsány v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

### ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

se sídlem: Novodroská 1010/4

IČO: 25751018

DIČ: CZ257510018

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 66926

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva o dílo**“).

## Preambule

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 01.06.2018 Rámcovou dohodu č. Objednatele **97/2018** a č. Zhotovitele **32186900064** (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

## Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
- 1.2. Dílem se rozumí provedení stavby „**Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně**“:

Brno - Ivanovice – Atriová - K,  
Brno-Jundrov – Modřínova, Průhon, Sosnova, Šeříkova,  
Brno – Řečkovice – Ječná,  
Brno – Starý Lískovec – Labská, Oderská, Vltavská,  
Brno – Žabovřesky – Luční, Šmejkalova

## Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s harmonogramem, který bude sestaven postupem dle odst. 2.1. Rámcové smlouvy. Pro dílo, které je koordinací, si smluvní strany sjednávají lhůtu pro provedení a předání díla nejpozději do 30. 11. 2018.
- 2.2. Místo plnění je uvedeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „Projekt“).

## Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové smlouvy a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu.
- 3.2. Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo činí **9 739.660,- Kč** (slovy: devět miliónů sedmset třicet devět tisíc šestset šedesát korun českých) bez DPH, tj. 11 784.987 Kč (slovy: jedenáct miliónů sedmset osmdesát čtyři tisíc devětset osmdesát sedm korun českých) včetně DPH.

## Článek IV. Podmínky provedení díla

- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně stavby označené písmenem **K** jsou stavby v koordinaci.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.
- 5.2. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.3. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je uložen u Objednatele a smluvní strany nepožadují jeho přiložení ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 - Vyplněný výkaz výměr (Rozpočet).

V Brně dne 4.6.2018

V Praze dne 4.6.2018

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - CENÍK

<b>Rozpočet</b>	01/2. část/2018	Obnova VO- 2. část	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>1</b>	VR - 2. část, ÚMČ Ivanovice		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>1</b>	Atriová		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Základ pro DPH	21,0 %		271 682 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>271 682 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1 Atriová	Rozpočet :	01/2. část/2018
Objekt :	1 VŘ - 2. část, ÚMČ Ivanovice	Obnova VO-	2. část

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	5 684	0	0	265 998	0

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
<b>CELKEM VRN</b>				0


## Položkový rozpočet

Stavba :	1 Atriová	Rozpočet: 01/2. část/2018
Objekt :	1 VŘ - 2. část, ÚMČ Ivanovice	Obnova VO- 2. část



## Položkový rozpočet

Stavba :	1 Atriová	Rozpočet: 01/2. část/2018
Objekt :	1 VŘ - 2. část, ÚMČ Ivanovice	Obnova VO- 2. část



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - CENÍK

<b>Rozpočet</b>	03/2. část/2018	Obnova VO- 2. část	JKSO	828
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>3</b>	VR - 2. část, Jundrov		Měrná jednotka	m
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>3</b>	Šeříkova, Sosnova, Modřínová, Průhon		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>

Jméno :


Datum :

Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	1 589 194 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 589 194 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3 Šeříkova, Sosnova, Modřínová, Průhon	Rozpočet :	03/2. část/2018
Objekt :	3 VŘ - 2. část, Jundrov	Obnova VO-	2. část




CELKEM VRN	0
------------	---




## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>3 Seřikova, Sosnova, Modřínová, Průhon</b>	Rozpočet: 03/2. část/2018
Objekt :	<b>3 VR - 2. část, Jundrov</b>	Obnova VO- 2. část



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>3 Seřkova, Sosnova, Modřínová, Průhon</b>	Rozpočet: 03/2. část/2018
Objekt :	<b>3 VR - 2. část, Jundrov</b>	Obnova VO- 2. část



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - CENÍK

<b>Rozpočet</b>	06/2. část/2018	Obnova VO- 2. část	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>6</b>	<b>VR - 2. část, ÚMČ Řečkovice</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>6</b>	<b>Ječná</b>		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočet	Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	Zařízení staveniště	0
	Provoz investora	0
HZS	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0

#### Vypracoval

Jméno :

Datum :

Podpis :

Základ pro DPH

DPH

Základ pro DPH

DPH

**CENA ZA OBJEKT CELKEM**

**1 052 745 Kč**

Poznámka :

Stavba :	6 Ječná	Rozpočet :	06/2. část/2018
Objekt :	6 VR - 2. část, ÚMČ Řečkovice	Obnova VO-	2. část

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
[REDACTED]					

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
[REDACTED]				


## Položkový rozpočet

Stavba :	6 Ječná	Rozpočet: 06/2. část/2018
Objekt :	6 VR - 2. část, ÚMČ Řečkovice	Obnova VO- 2. část



## Položkový rozpočet

Stavba :	6 Ječná	Rozpočet: 06/2. část/2018
Objekt :	6 VR - 2. část, ÚMČ Řečkovice	Obnova VO- 2. část



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - CENÍK

<b>Rozpočet</b>	08/2. část/2018	Obnova VO- 2. část	JKSO	828
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>8</b>	<b>VR - 2. část, Starý Lískovec</b>		Měrná jednotka	m
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>8</b>	<b>Labská, Oderská, Vltavská</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočet		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

**Vypracoval**

Jméno :

Datum :

Podpis :

Základ pro DPH

DPH

Základ pro DPH

DPH

**CENA ZA OBJEKT**

**4 885 819 Kč**

Poznámka :

Stavba :	8 Labská, Oderská, Vltavská	Rozpočet :	08/2. část/2018
Objekt :	8 VŘ - 2. část, Starý Lískovec	Obnova VO-	2. část

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

[REDACTED]				
CELKEM OBJEKT	1 205	0	0	4 884 614

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

[REDACTED]				
------------	--	--	--	--



## Položkový rozpočet


Stavba :	<b>8 Labská, Oderská, Vítavská</b>	Rozpočet: 08/2. část/2018
Objekt :	<b>8 VR - 2. část, Starý Lískovec</b>	Obnova VO- 2. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	rozpočet	pop. (M)	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	----------	-------------



## Položkový rozpočet

Stavba :	8 Labská, Oderská, Vltavská	Rozpočet: 08/2. část/2018
Objekt :	8 VR - 2. část, Starý Lískovec	Obnova VO- 2. část



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - CENÍK

<b>Rozpočet</b>	10/2. část/2018	Obnova VO- 2. část	JKSO	828
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>10</b>	<b>VR - 2. část, ÚMČ Žabovřesky</b>		Měrná jednotka	m
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>10</b>	<b>Luční III. etapa</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0

#### Vypracoval

Jméno :

Datum :

Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	321 024 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>321 024 Kč</b>

Poznámka :


Stavba :	10 Luční III. etapa	Rozpočet :	10/2. část/2018
Objekt :	10 VŘ - 2. část, ÚMČ Žabovřesky	Obnova VO-	2. část

DEKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



CELKEM OBJEKT	0	0	0	321 024	0
---------------	---	---	---	---------	---

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY




CELKEM VŘ					0
-----------	--	--	--	--	---

## Položkový rozpočet

Stavba :	10 Luční III. etapa	Rozpočet: 10/2. část/2018
Objekt :	10 VR - 2. část, ÚMČ Žabovřesky	Obnova VO- 2. část

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>10 Luční III. etapa</b>	Rozpočet: 10/2. část/2018
Objekt :	<b>10 VŘ - 2. část, ÚMČ Žabovřesky</b>	Obnova VO- 2. část



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - CENÍK

<b>Rozpočet</b>	11/2. část/2018	Obnova VO- 2. část	JKSO	828
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>11</b>	<b>VR - 2. část, UMC Žabovřesky</b>		Měrná jednotka	m
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>11</b>	<b>Šmejkalova</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtov</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky		0
R	PSV celkem	Oborová přírážka		0
M	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava		0
ZRN	ZRN celkem	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS		Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>				
Jméno :				
Datum :				
Podpis :				
Základ pro DPH	21,0%			1 619 196 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
Základ pro DPH	0,0%			0 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 619 196 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	11 Šmejkalova	Rozpočet :	11/2. část/2018
Objekt :	11 VR - 2. část, ÚMČ Žabovřesky	Obnova VO-	2. část

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY





## Položkový rozpočet

Stavba :	11 Smejkalova
Objekt :	11 VR - 2. část, ÚMČ Žabovřesky

Rozpočet: 11/2. část/2018
Obnova VO- 2. část

## Položkový rozpočet

Stavba :	11 Šmejkalova	Rozpočet: 11/2. část/2018
Objekt :	11 VR - 2. část, ÚMČ Žabovřesky	Obnova VO- 2. část

