
 

"Rekonstrukce plochých střech I.LP a výměna osvětlení - I. a II.LP“     1 | S t r á n k a  

   

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
„Rekonstrukce plochých střech I. LP a výměna osvětlení I. a II. LP“ 

č. sml. objednatele: 18SMTU0100000011 
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:    Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 

ID datových schránek:    Y9n3tvw 

se sídlem:     Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00 
Zastoupena ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti  
Zastoupena ve věcech technických:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Oprávněná osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO:      253 85 691 
DIČ:             CZ25385691 
E-mail:      sekretariat@sareza.cz 
Telefon:     +420 596 977 111 

- dále jen objednatel 
 
Zhotovitel:    DaF-STAVBY, s.r.o.     
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 24994 

ID datových schránek: 69yxr58   

se sídlem: Moravská Ostrava,  
 Hornopolní 131/12, PSČ 702 00 
Zastoupena ve věcech smluvních: Tomáš Förster - jednatel společnosti 
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXX 
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX 
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 259 07 042 
DIČ: CZ25907042 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

- dále jen zhotovitel  
 
níže v textu společně též smluvní strany 
 

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a následující, a ustanovením § 2623 a 
následující zákona číslo 89/2012 Sbírky – Občanský zákoník v platném znění, dohodly, že 

mailto:sekretariat@sareza.cz


 

"Rekonstrukce plochých střech I.LP a výměna osvětlení - I. a II.LP“     2 | S t r á n k a  

   

se rozsah a obsah vzájemných práv, a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit 
příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a obecně závaznými právními předpisy 
platnými na území České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 
že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále 
prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je 
k provedení Díla potřeba. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou by způsobil třetím osobám a pro 
případ, že způsobí škodu v rámci této smlouvy o dílo objednateli. Pojistnou smlouvu 
s limitem pojistného v minimální výši 20 000 000,- Kč (slovy: dvacetmiliónů korun 
českých) předá zhotovitel objednateli v den předání staveniště. V případě, že Zhotovitel 
tuto pojistnou smlouvu Objednateli v den předání staveniště nepředá, je povinen platit 
smluvní pokutu vymezenou v článku XIV. této smlouvy. 

 

 
Článek III. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Rekonstrukce plochých střech I. LP a výměna 
osvětlení I. a II. LP“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby 
zpracované společností POEL, s.r.o., Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava Svinov 
pod názvem „Rekonstrukce střechy 1. ledové plochy“ - část střecha, a dále dle 
projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Zdeňkem Novákem, 
Gavlase 111/32, 700 30, Ostrava Dubina pod názvem "Osvětlení I. a II. ledové plochy 
ZSOP" - část osvětlení (dále jen „Dílo“) s tím, že zhotovitel provede toto Dílo dle 
projektových dokumentací uvedených shora, které tvoří Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy 
(dále jen jako „Projektová dokumentace“) a dle zaručeného rozpočtu s výkazem výměr, 
který tvoří přílohu č. 3 a jehož rekapitulace je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále 
také jen jako „Rozpočet“). Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet je zaručený, obsahuje 
veškeré položky a ceny, které jsou nutné k dokončení díla. 

2. Objednatel předá všechny Projektové dokumentace Zhotoviteli po uzavření této 
smlouvy v listinné podobě, v počtu min. 2 vyhotovení. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. 
Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které 
jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné 
dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do 
Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý v rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové 
činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení 
Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení díla.  Zhotovitel 
je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý 
a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle 
jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít 
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materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. 
Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny 
příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou 
dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se 
uzavřením této smlouvy stávají závaznými. 

4. Dodávkou se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech 
činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu 
smlouvy do užívání, včetně případného zkušebního provozu. 

5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy - dílo - převzít, je-li dílo dokončeno a je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

6. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti 
(pokud budou potřebné pro realizaci Díla): 

- zpracování případného dalšího stupně projektové dokumentace, popřípadě podrobnější 
dokumentace (dílenská dokumentace, dokumentace upřesňující návaznosti 
technologických celků nebo stavebních detailů, apod.) – pokud je to potřeba; 

- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 2 paré 
v listinné formě a 1 paré v digitální formě (formát dwg a pdf); 

- kontrola a případné zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla; 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla; 

- zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních prací, v případě dodávky části 
stavby subdodavatelsky zajištění zpracování plánu BOZP a jeho schválení na IBP Ostrava, 
zajištění a financování koordinátora BOZP na staveništi dle Zákona č. 309/2006 Sb., na 
náklady Zhotovitele; 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů; 

- zajištění a provedení všech potřebných výchozích revizí a měření; 
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů); 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodby, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), u vnitřních prostor kompletní a bezvadný 
úklid všech prostor, včetně těch, které byly výstavbou a dopravou materiálů dotčeny 
(podlahy stěny, podhledy, ochozy, konstrukce, apod.); 

- předložení seznamu všech dodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních e-mailových a 
telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto firem; 

- dodávka min. 2% materiálů podlahových krytin a stropních podhledů (jen u dlaždicových 
nebo kazetových provedení) navíc, a to ze stejné šarže materiálu, která je obsahem 
dodávky, pro případné následné opravy a údržbu, a to u všech jednotlivých druhů a 
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tvarů (plošná dlažba, tvarovky, soklové dlaždice, ukončující prvky, apod.), vše bude 
předáno při převzetí stavby. 

9. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné 
užití v rámci celého Multifunkčního areálu. Dílo bude takto užíváno v nepřetržitém 
provozu. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy povinen 
tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý 
materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo. Zhotovitel 
prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o Dílo měl možnost provést prohlídku staveniště 
a byla mu poskytnuta možnost prohlídky místa staveniště a měl možnost se seznámit 
s prostory, kde bude provádět Dílo. 

10. Objednatel bude hradit ze svého náklady spojené s odběrem elektrické energie, vody a 
odváděním odpadních vod, které jsou nezbytně nutné k provedení Díla. Zhotovitel je 
povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a 
napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele. Objednatel 
umožní Zhotoviteli toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, avšak toto 
připojení a napojení se zavazuje provést Zhotovitel na svůj náklad. Připojovací body pro 
připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie budou upřesněny při předání 
staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady 
zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na 
rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná 
s Objednatelem.   

 

Článek IV. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody vzniklé na 
těchto věcech. 

3. Za škody vzniklé na prováděném Díle nese zodpovědnost, až do převzetí díla 
Objednatelem, Zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod 
(včetně případné sjednané spoluúčasti pojistné události v případě plnění pojišťovny) 
nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. 

4. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení, náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty v ceně Díla. 

 
Článek V. 

Místo plnění 

1. Místem plnění je Multifunkční areál - konkrétně objekt haly I. ledové plochy (tzv. RT 
Torax Aréna) s přilehlými prostory (přístupové chodby, trasy, rozvodna, apod.) a po 
dobu dle čl. VI odst. 3 také prostor haly II. ledové plochy (osvětlení II. LP). Prostor je 
definován také projektovou dokumentací. Jednotlivé konkrétní části a pozemky areálu 
budou vyspecifikovány v předání staveniště. 
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Článek VI. 
Doba plnění a dílčí termíny plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a předání 
staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne předání staveniště.  
Předpokládané předání staveniště je v červnu 2018, a to za předpokladu, že bude 
pravomocně ukončena veřejná soutěž spojená s touto veřejnou zakázkou. Objednatel 
vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 (pět) dnů předem, a to doporučeným 
dopisem s dodejkou s tím, že pokud se Zhotovitel nedostaví k převzetí staveniště, má se 
za to, že staveniště bylo předáno. Toto předání staveniště se netýká prostoru haly II. 
ledové plochy, které se řídí čl. VI. odst. 3. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel kompletní Dílo řádně dokončí a předá 
Objednateli nejpozději do 150 dní ode dne předání staveniště.  

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel řádně dokončí a předá Objednateli funkční dílčí 
část díla - Osvětlení II. ledové plochy a to do 7 dní ode dne předání staveniště této dílčí 
části díla. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště II. ledové plochy alespoň 5 
(pět) dnů předem, zápisem do stavebního deníku. Předpokládá se realizace v druhé 
polovině termínu plnění, předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací pro 
osvětlení II. ledové plochy bude dohodnut po podpisu smlouvy o dílo. 

4. Termínem konečného dokončení Díla se rozumí, je-li dílo dokončeno a předáno a je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

5. Přílohou číslo 4 této smlouvy a její nedílnou součástí je harmonogram stavby s dílčími 
termíny dokončení jednotlivých částí Díla zohledňující postupné zpětné přejímání 
prostor k užívání a návrhem výměny osvětlení na II. ledové ploše, který předloží 
Zhotovitel současně s podepsanou smlouvou.  

6. V případě, že o to Objednatel písemně požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O tuto 
dobu se posune termín předání Díla.  

7. Bude-li toto přerušení trvat déle než 2 (dva) měsíce, bude Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli již realizované práce a objednané zařízení. Před započetím dalších prací 
vyhotoví Objednatel a Zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již 
zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav. 

8. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda 
přijímá dílo bez výhrad, anebo s výhradami. 

 
Článek VII. 
Cena díla 

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce dle 
Zaručeného rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy o dílo a 
jehož rekapitulace je nedílnou součástí této smlouvy, specifikace prací a dodávek 
Objednatele je specifikována v obou částech Projektové dokumentace, která tvoří 
Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy. 

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti 
smlouvy. 
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3. Cena celkem je stanovena takto: 

  Kč bez DPH 

Cena za zhotovení díla celkem bez DPH                   55 222 192,- Kč 

 
4. Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění 

zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti 
dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.  

5. V ceně Díla jsou také zahrnuty náklady Zhotovitele na vybudování, provoz a demontáž 
zařízení staveniště, místní, správní i jiné poplatky, náklady nezbytné pro řádné a úplné 
zhotovení díla. 

6. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě 
souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se 
zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku 
k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z 
nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a 
montážních prací takto:  

a) v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné 
zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle 
ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v 
době uzavření dodatku k této smlouvě; 

b) v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 
realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku 
stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době 
uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny 
díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. 
dle vzorce:  

     celková cena díla dle SOD 

Cena vícepráce = cena dle ÚRS x  -------------------------------------------------------- 

      předpokládaná cena díla (rozpočet dle PD) 
     informaci o ceně sdělí Objednatel  
 

v případě provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 
stanoveném v rozpočtu (méněpráce), uzavřou smluvní strany dodatek k této 
smlouvě, kdy méněpráce, tedy dodávka materiálu či objemu prací bude snížena dle 
zaručeného položkového rozpočtu, který je Přílohou číslo 3 této smlouvy.  

 
7. Požadavky na méně práce nebo vícepráce vyvolané Objednatelem uplatní Objednatel 

vůči Zhotoviteli písemnou formou. Povinnost realizovat takovéto změny vzniká 
Zhotoviteli dnem, kdy Zhotovitel a Objednatel uzavřou příslušný písemný dodatek k této 
smlouvě. 
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Článek VIII. 
Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur – daňových dokladů. Zhotovitel je povinen 
vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění vždy ke konci příslušného 
kalendářního měsíce. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek 
v daném kalendářním měsíci s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 
Objednatele a Zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na 
díle. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů činí do 30 (třiceti) dnů od data jejich prokazatelného 
doručení.  

4. Doručení faktury se provede osobně na sekretariát Objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím držitele poštovní licence. 

5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, 
soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této 
smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny Objednatele. 

8. V případě, že Objednatel neuhradí řádně a včas fakturu, ponese sankce stanovené 
v článku XIV. této smlouvy. 

9. Podkladem pro úhradu ceny dodaného Díla budou daňové doklady dále jen „faktury“, 
které musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH. 

10. V případě, že Zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně 
cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je Objednatel oprávněn 
vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení, 
k provedení opravy. Objednatel takovouto fakturu vrátí ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od 
doručení. V průvodním dopise, jehož součástí bude vrácená faktura, vyznačí důvod 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

11. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. 

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, 
která provádí platbu. 

13. Dílčí faktury budou uhrazeny Objednatelem na základě skutečně provedených prací do 
výše 90 % celkové ceny díla. Zbývající pozastavená část ve výši 10 % plateb  ceny Díla 
bude uhrazena v konečné faktuře, a to takto:  

- 7 % po odstranění všech případných vad a nedodělků na základě písemné žádosti 
Zhotovitele doručené Objednateli, lhůta splatnosti a uvolnění pozastávky je 10 (deset) 
pracovních dnů; 

- Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání zápisu o předání 
a převzetí díla předloží Zhotovitel Objednateli bankovní záruku, která bude vystavena 
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bankou na dobu trvání smluvní záruky za Dílo dle ustanovení článku III, bodu 3. této 
smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve výši 3 % z ceny díla bez DPH. Tuto 
bankovní záruku může Objednatel použít pouze, a to i opakovaně, k úhradě případných 
nákladů spojených s odstraňováním vad a nedodělků vzniklých v  záruční době. V 
případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku, je oprávněn po něm 
Objednatel vymáhat smluvní pokutu stanovenou v ustanovení článku XIV. Na základě 
předané bankovní záruky a písemné žádosti Zhotovitele doručené Objednateli, vyplatí 
Objednatel Zhotoviteli pozastávku ve výši 3 % z ceny Díla bez DPH do 10 (deseti) 
pracovních dnů.   

Článek IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, 
vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného 
zákona o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu s Projektovou dokumentací 
stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených 
technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami a předpisy, v souladu s bezpečnostními předpisy, 
v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ 
stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek 
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené Projektovou dokumentací stavby a nesmí se 
odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dále musí být v souladu se 
schválenými nařízeními a předpisy EU. Parametry projektové dokumentace - obou částí 
specifikovaných v Přílohách č. 1 a 2 této smlouvy, jsou pro Zhotovitele závazné. 

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v Projektové 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou 
v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a 
právními předpisy platnými na území České republiky a Evropské unie. Jakékoliv změny 
oproti Projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně odsouhlaseny autorem 
projektu uvedeným v článku III., bodu 1 této smlouvy s tím, že souhlas se změnou 
Projektové dokumentace si vyžádá Objednatel. 

5. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli při předání Díla doklady uvedené v článku XII. 
– Předání a převzetí díla.   

 
Článek X. 

Provádění díla 
 

1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval 
provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu a po 
přístupových komunikacích, a aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na 
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majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. 
Zhotovitel se musí vyvarovat všech prací v nočních hodinách, které by svým hlukem, 
vibracemi nebo jiným způsobem narušovaly noční klid.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

3. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně 
případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit 
skládky na všechny druhy odpadů vyplývající z realizace předmětu Díla. 

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

7. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednatele nejméně 3 pracovní dny ve 
Stavebním deníku předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování 
Díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, 
může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Jestliže Objednatel bude požadovat 
dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. 
Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto 
náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a 
neprovede kontrolu těchto prací v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele 
dle tohoto článku ve Stavebním deníku ve stanovené lhůtě, hradí náklady takového 
okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, 
které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel 
je povinen ve stanovené lhůtě dle tohoto odstavce a podle principů tohoto odstavce, 
vyzvat Objednatele a uvědomit jej o funkčních a tlakových zkouškách, které již nelze 
z důvodu zakrytí provést.  

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve 
stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této 
povinnosti smluvní pokutu 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každý 
jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na 
náhradu škody. 

9. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen zajistit Zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

11. Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po 
skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném 
prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně subdodavatelů) také ostatních 
prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje 
zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení 
stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele 
a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním 
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prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního úklidu, Objednatel na 
tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným 
prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět 
denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc 
korun českých). 

12. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. 
Překáží-li nevhodný příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu 
může přerušit provádění díla do doby změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění 
díla podle nevhodného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil 
v písemné formě. Dále bude postupováno podle ustanovení § 2594, odst. 3, 4 a 
ustanovení § 2595 Občanského zákoníku. 

 

Článek XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. v platné znění a její přílohy č. 9. Toto ustanovení je dle dohody smluvních 
stran součástí této smlouvy. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka 
zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro 
řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této smlouvy. 

2. Za Objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat Objednatel a pracovník 
k tomu Objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží 
Objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník Objednatele je povinen 
vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho 
předložení zástupci Zhotovitele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá 
k němu připomínky). 

3. Stavební deník musí obsahovat zejména: 

- základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele, Zhotovitele a Projektanta a případné 
změny těchto údajů; 

- základní údaje o stavbě v souladu s Projektovou dokumentací stavby; 

- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly 
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo 
jeho oprávněným zástupcem. 

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.  
Jedná se zejména o: 

- časový postup prací a jejich kvalita, 
- druh použitých materiálů a technologií, 
- zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti Projektové 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
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- stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, 
- výzvy k účasti na zkouškách.  
 
6. Stavební deník vede a dokladuje Zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční 

doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované Objednatelem 
v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí 
díla Objednatelem. 

7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu 
provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné 
kontrolní činnosti. 

 
Článek XII. 

Předání a převzetí díla 

1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět 
Objednatele o ukončení díla, a to zápisem do stavebního deníku ve lhůtě 5 (pět) dní před 
zahájením přejímacího řízení. 

2. O předání Díla bude sepsán zápis, který sepíše Zhotovitel a bude obsahovat zejména: 

a) označení Díla,  
b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a čísla stavebních povolení, 
e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 
f) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, anebo s výhradami, 
g) datum a místo sepsání zápisu, 
h) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 
i) seznam převzaté dokumentace,  
j) termín vyklizení staveniště, 
k) datum ukončení smluvní záruky na Dílo, 
l) veškeré vady a nedodělky v případě převzetí Díla s výhradami, 
m) přílohu s uvedením seznamu všech dodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních e-mailových 

a telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto firem, 

3. Zhotovitel zároveň s předávacím protokolem předá Objednateli doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a 
dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě s tím, že předá zejména:  

a) prohlášení o shodě na všechna dodaná zařízení 
b) atesty, certifikáty,  
c) návody na montáž, obsluhu, provoz a údržbu zařízení 
d) provozní řády vyhrazených zařízení  
e) osvědčení o kusových zkouškách rozvaděčů 
f) výchozí revize elektro 
g) oživení, naprogramování a parametrizace osvětlovacích soustav 
h) kontrola parametrizace osvětlovací soustavy měřením s vyhotovením protokolu   
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i) doklady vztahující se k protipožární izolaci, nátěrům a konstrukcím - certifikáty, 
osvědčení 

j) protokoly o bezpečnostní zkoušce zařízení 
k) protokoly o provedení komplexních zkoušek 
l) doklady o ekologické likvidaci odpadů 

- vše v českém jazyce.  

 V případě, že Zhotovitel nepředá shora uvedené doklady, má se za to, že Dílo není 
dokončeno a předáno.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí 
Díla a v budoucnu odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít 
vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v 
Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. v územním rozhodnutí nebo v 
jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních 
předpisech a technických normách, normách a nařízeních Evropské unie, které se na 
provedení Díla vztahují. Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným 
požadavkům, anebo nebudou předány podklady dle ustanovení článku XII., bodu 3 této 
smlouvy.  Za vady Díla se považují i nedodělky.  

5. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že veškeré vady Díla a nedodělky budou uvedeny 
v předávacím protokolu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a 
nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou odstraněny do 14 (čtrnácti) dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu, za předpokladu, že se jedná o ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky a ani je užívání podstatným způsobem neomezují, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

6. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat 
za nutné. 

 

Článek XIII. 
Smluvní záruka, vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, evropským normám a nařízením, normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž 
bylo Dílo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v průběhu stavby, kolaudační vady a vady, které 
se projeví v záruční době.  

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní záruku (záruku za jakost a kvalitu Díla) v délce 
60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla. Zárukou za jakost a kvalitu Díla se zhotovitel 
zavazuje, že Dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si 
obvyklé vlastnosti. Zhotovitel nemůže, pro poskytnutí smluvní záruky na Dílo, vyžadovat 
v době této záruční doby podpis servisní smlouvy hrazenou objednatelem. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost a kvalitu Díla), že si Dílo zachová vlastnosti 
dle ustanovení článku XII., bodu 4. této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu 
dle článku III, bodu 9 této smlouvy. 
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5. Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce 
související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té částí Díla vymezené dle výše 
uvedených bodů, ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o 
práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez 
ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel. Záruka 
se nevztahuje na činnosti, které musí Objednatel provádět v rámci běžné údržby a na 
spotřební materiál. Veškerá zařízení musí Objednatel provozovat v souladu s provozními 
podmínkami a servisními zásahy, které jsou uvedeny v návodech na montáž, obsluhu, 
provoz a údržbu zařízení.   

6. Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady 
neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše 
zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo 
užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za 
část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném 
rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto článku XIII. 
práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo 
nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce materiálu použitého při 
provádění Díla. 

8. Před uplynutím sjednané záruční doby se Zhotovitel zavazuje odstranit případné vady, i 
když odstranění vad proběhne po skončení záruční doby.  

9. Záruční doba začíná plynout předáním a převzetím Díla. 

10. Vyskytne-li se vada na provedeném Díle v průběhu záruční doby, Objednatel písemně 
oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.  V případě vad díla 
se postupuje dle ustanovení § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku. Objednatel vždy 
písemně sdělí Zhotoviteli, jakým způsobem žádá o odstranění vady. Objednatel zašle 
oznámení o vadách Zhotoviteli doporučeným dopisem s dodejkou. 

11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně, 
doporučeným dopisem s dodejkou, oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstraňování vad v případě, že reklamaci 
uznává, anebo uznal, do 3 (tří) pracovních dnů po dni, kdy obdržel reklamaci. Vada bude 
odstraněna do 20 (dvaceti) pracovních dnů od započetí prací, pokud se Objednatel se 
Zhotovitelem nedohodne jinak. 

12. V případě, že Zhotovitel reklamované vady neuznává, je povinen nejpozději do 7 (sedmi) 
dnů ode dne, kdy mu byla doručena reklamace, zahájit práce na odstranění vady. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

13. V případě havárie, kdy nelze celé Dílo nebo podstatnou část Díla užívat, započne 
Zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin ode dne převzetí oznámení Objednatelem, 
které bylo odesláno doporučeným dopisem s dodejkou, anebo pokud se Objednatel a 
Zhotovitel dohodne prostřednictvím e-mailu, tak neprodleně. Vady budou odstraněny 
nejpozději do 20 (dvaceti) pracovních dnů, anebo na základě dohody Objednatele se 
Zhotovitelem.  



 

"Rekonstrukce plochých střech I.LP a výměna osvětlení - I. a II.LP“     14 | S t r á n k a  

   

14. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně formou předávacího 
protokolu. 

15. V případě, že Zhotovitel nenastoupí dle ustanovení článku XIII, bodů 11 a 12 této 
smlouvy k odstranění reklamované vady, či reklamovaných vad ve stanovené lhůtě, 
anebo neodstraní havárii ve stanovené lhůtě dle článku XIII, bodu 13 této smlouvy, je 
oprávněn Objednatel provést odstranění těchto reklamovaných vad jinou firmou. 
Úhradu za odstranění reklamovaných vad jinou firmou uplatní Objednatel u banky z 
bankovní záruky.  

 
Článek XIV. 

Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním kompletního díla, kterou je oprávněn 
Objednatel vymáhat po zhotoviteli, se sjednává ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH, a to za 
každý, i započatý den prodlení s předáním díla. 

2. Smluvní pokuta v případě porušení čl. VI bodu 3, kdy nedojde k předání prostor II. 
ledové plochy s novým funkčním osvětlením ve stanovené lhůtě, se sjednává ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý, i započatý den prodlení s odstraněním 
tohoto omezení. 

3. V případě prodlení Objednatele s placením faktury je Zhotovitel oprávněn vymáhat po 
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení 
s úhradou. 

4. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
(slovy: desetitisíc korun českých) za každý, i započatý den prodlení s vyklizením a 
vyčištěním staveniště ve sjednané lhůtě. 

5. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: 
pěttisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na 
pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané 
ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném 
dodatečném termínu neodstraní. 

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady či vad dle ustanovení článku XIII, bodů 
11 a 12 této smlouvy, které se projevily v záruční době, havárie dle ustanovení článku 
XIII, bodu 13, a vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle ustanovení 
článku XII, bodu 5, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve 
výši 3 000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) za každou jednotlivou vadu či nedodělek, a 
za každý, i započatý den prodlení v případě, že vady, nedodělky nebo havárie nebudou 
odstraněny ve stanovené lhůtě. 

7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí ve stanovené lhůtě k odstraňování vady či havárie, 
které se projevily v záruční době, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli vymáhat 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) za každou jednotlivou 
vadu a za každý, i započatý den, kdy nenastoupí Zhotovitel na odstranění vad či havárie. 

8. V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP nebo provozní řád a 
jiné instrukce, se kterými bude seznámen, je Objednatel oprávněn vymáhat po 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši: 
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- 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých), pokud bylo nutno zastavit práce z 
důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady zdvihacích 
zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace, neodborná manipulace 
s nebezpečnými látkami, apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (kryty otvorů apod.). 

- 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), pokud je možno závadu odstranit bez 
zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu. 

- 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení 
s odstraněním závady ohrožující bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu 
až do jejího odstranění. 

- 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý zjištěný přestupek při druhém 
upozornění, pokud bude v prostoru staveniště zjištěn pracovník zhotovitele bez 
ochranných pracovních pomůcek (přilba, pracovní oděv, pracovní obuv atd.). Příslušné 
ochranné pracovní pomůcky jsou povinni na staveništi nosit všichni pracovníci 
zhotovitele bez výjimky. 

- 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý případ pozitivního výsledku 
dechové zkoušky nebo její odmítnutí, ke které je objednatel oprávněn vyzvat 
kteréhokoliv pracovníka Zhotovitele. Objednatel má právo odvolat takového pracovníka 
a trvale mu zakázat vstup na staveniště.   

9. Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel dle ustanovení Článku II., bodu 4 této 
smlouvy, v den předání staveniště nepředá Objednateli pojistnou smlouvu na pojistnou 
částku stanovenou v článku II, bodu 4. této smlouvy, je oprávněn Objednatel vymáhat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za 
každý i započatý den prodlení s předložením pojistné smlouvy na stanovenou pojistnou 
částku dle článku II, bodu 4. této smlouvy.  

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel dle ustanovení Článku VIII, bodu 13 této 
smlouvy nepředá Objednateli ve stanovené lhůtě a stanovené výši bankovní záruku jak 
je specifikována v článku VIII, bodu 13 této smlouvy, je oprávněn Objednatel vymáhat po 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za 
každý i započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.  

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění, a 
na tom, zda, a v jaké výši, vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.   

12. Smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení závazku ze strany Objednatele či 
Zhotovitele.  

13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

 
Článek XV. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou 
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vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. 

4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní 
strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího 
soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena 
pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Subdodavatelské schéma 
s uvedením všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří Přílohu 
číslo 5 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Subdodavatelské schéma předloží 
Zhotovitel.  

6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
takové ustanovení novým. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že v plném rozsahu odkazují na sjednaný text smlouvy a ani 
jedna ze smluvních stran nebude uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodní 
zvyklosti. Smluvní strany dále při sjednání této smlouvy vylučují použití § 1740, odst. 3. 
NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde 
k úplné shodě projevu vůle smluvních stran. 

9. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se necítí být a nepovažuje se za 
slabší smluvní stranu v porovnání s Objednatelem, měl možnost seznámit se s textem a 
obsahem smlouvy, obsahu rozumí a chce jím být vázán a dále prohlašuje, že smluvní 
ujednání s objednatelem dostatečně projednal. 

10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn si jednostranně započíst 
jakýkoliv svůj závazek vůči Objednateli, Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, 
anebo práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jinému subjektu bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn postoupit veškerá práva 
vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinému 
Zhotoviteli. 

11. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
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smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní 
strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o 
nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 
vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, 
nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při 
jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla 
druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy. 

14. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 
obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této 
smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

15. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností. 

16. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. 

17. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto 
smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

18. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv, pokud předmětná 
smlouva uveřejnění podléhá, zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s. r. o. 

19. Tato smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Jedno (1) 
vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylé jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel. 

Příloha SOD č. 1 – Projektová dokumentace "Rekonstrukce střechy 1. ledové plochy“  
Příloha SOD č. 2 – Projektová dokumentace "Osvětlení I. a II. ledové plochy ZSOP" 
Příloha SOD č. 3 –  Zaručený rozpočet kompletního díla 
Příloha SOD č. 4 – Harmonogram provádění díla 
Příloha SOD č. 5 – Subdodavatelské schéma s uvedením všech dodavatelů  
 
V Ostravě, dne: 8.6.2018 V Ostravě, dne: 8.6.2018 
 
 
 
 
 
_____________________________                    ______________________________ 
         za objednatele:                                         za zhotovitele: 
       Ing. Jaroslav Kovář  Tomáš Förster 
      jednatel společnosti jednatel společnosti 


