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                        MMPr-SML/ 1431/2016

Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: Statutární město Přerov
se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na  
základě vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují 
kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 transparentní účet

na straně jedné

a

  Zhotovitel: W.H.A. systém spol. s r.o.   
                        se sídlem Šumperk, Uničovská 1794/52, PSČ 787 01

              zastoupen: Radkem Sedláčkem, jednatelem
              IČ: 619 45 251              
             DIČ: CZ61945251                

              bankovní spojení:
              číslo účtu:
              Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
             oddíl C,vložka 12700

na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
„občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“):

Článek I
Předmět smlouvy

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat a provést pro objednatele dílo spočívající ve 
zhotovení projektové dokumentace (PD) a vykonávat dále sjednané činnosti dle nabídky ze 
dne10.2.2016, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, na akci s názvem: "Stavební úpravy 
základní školy Přerov, Boženy Němcové 101/16, 750 02  Přerov – výměna střešní krytiny“.

Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2) Dílo má tyto části a rozsah:
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2.1. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby dle
vyhlášky č.  499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Projektová 
dokumentace bude vypracována v 6  vyhotoveních, z toho 2 autorizované výtisky  + komplet na 
CD včetně výkresů v .dwg a .pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf, 

2.2. Obsah požadované dokumentace
– Výměna střešní krytiny  za novou včetně systému sněhových zachytávačů 
– Nové opláštění vikýřů a osazení nových výplní otvorů
– Vytvoření přiváděcích větracích otvorů pro prostor půdy. Otvory budou zakryty mřížkou. 

Bude realizována nová skladba horního pláště střešní konstrukce 
– Doplnění doplňkové hydroizolační vrstvy na dřevěné bednění
– Realizování kontralatí o výšce 40 mm a laťování
– Provedení konstrukce větraného hřebene
– Provedení konstrukce průběžného přiváděcího otvoru v místech římsy
– Provedení nového lemování okolo střešních výlezů 
– Provedení oplechování všech navazujících konstrukcí
– Provedení nových svislých svod procházejících přes prostor půdy z PVC
– Zaatikované žlaby vzniklé za frontony budou řešeny pomocí povlakové hydroizolace 

z PVC-P
– Položení střešní krytiny podobné stávající z vláknocementových šablon
– Realizování nové bleskosvodné soustavy
– Kompletní výměna okapového systému (žlabové háky, žlaby, svody jsou řešeny v PD na 

zateplení školy zpracované Pasiv plus s.r.o., 10/2015)
– V části půdního prostoru budou nad tepelnou izolací provedeny dřevěné pochůzí lávky. 

Pro přístup ke střešním vikýřům, komínům, střešním výlezům a okýnkům bude osazena 
lávka široká 1000 mm opatřena z jedné strany zábradlím 

– Vypracování kvalitních detailů, které musí odstranit současná kritická místa střešní 
konstrukce

– Vypracování oceněného a neoceněného kompletního soupisu prací včetně výkazu výměr 
– Návrh technického řešení musí zajišťovat možnost realizace za současného provozu budov 

s omezeními nezbytnými pro realizaci stavby
– Ověření všech vývodů potrubí (pokud slouží k odvětrávání, bude potrubí vyvedeno nad 

střechu). Toto platí i pro komínová tělesa. 

2.3. Výkon inženýrské činnosti. Výkon inženýrské činnosti spočívá v projednání zpracované 
dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury a v zajištění 
pravomocného stavebního povolení. Součástí projektové dokumentace bude doklad o projednání a 
schválení projektové dokumentace s ředitelkou školy. 

2.4. Vypracování oceněného a neoceněného kompletního soupisu prací včetně výpočtu objemu 
položek dle vyhlášky 230/2012, předání na CD ve formátu .xls a .pdf. Oceněný soupis prací 
potvrzený zpracovatelem rozpočtu bude předán ve dvou vyhotoveních v tištěné formě.

2.5. Výkon autorského dozoru po dobu realizace - cena dána hodinovou sazbou při odhadovaném 
maximálním počtu 20 hodin, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna 
za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem 
potvrzených hodin autorského dozoru. Předpokládaná doba realizace 10 kalendářních týdnů.
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2.6. Součástí díla jsou rovněž i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k 
řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
sjednanou cenu díla.

3) Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je již vypracovaná projektová 
dokumentace „Stavební úpravy základní školy Přerov, Boženy Němcové 101/16, 750 02  Přerov, 
zpracovatel Pasiv plus s.r.o., 10/2015),  Odborné posouzení stavu šikmé střechy a návrh oprav 
(DEKPROJEKT, s.r.o., 1/2016) a historická dokumentace pro stavební povolení v tištěné podobě. 
Podklady budou předány zhotoviteli po uzavření smlouvy o dílo.   

4) Projektová dokumentace (DSP+DPS) bude zpracována dle platných ČSN, v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami, se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

5) Projektová dokumentace a soupis prací nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, patenty na 
vynálezy, průmyslové vzory nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

6) Zadavatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z prostředků Státního fondu životního 
prostředí. Pokud bude akce podpořená z prostředků Státního fondu životního prostředí či příp. 
jiného dotačního titulu, bude vítězný uchazeč povinen respektovat podmínky vyplývající ze 
závazných dokumentů poskytovatele dotace a poskytne zadavateli/objednateli v tomto smyslu 
patřičnou součinnost. V případě, že zadavatel obdrží v průběhu zadávacího řízení vyhlášeného na 
stavební práce podle projektové dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, 
žádost o dodatečnou informaci týkající se této projektové dokumentace, je uchazeč povinen 
poskytnout zadavateli na jeho žádost náležitou součinnost, spočívající zejména ve zpracování 
písemné odpovědi na předmětnou žádost o dodatečnou informaci ve lhůtě stanovené zadavatelem. 

7) Soupis prací a položkový rozpočet budou splňovat požadavky na dokumentaci dle §44 - §47 
zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 230/2012 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky.
Položkové rozpočty a soupisy prací se zhotovitel zavazuje zpracovat s použitím platných 
aktuálních ceníků stavebních prací (CÚ 2016). V soupisech prací a položkových rozpočtech musí 
být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu 
(např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.) Zhotovitel se zavazuje do kalkulace cen 
zahrnout rovněž všechny technické a dodací podmínky. 

8) Pokud budou v projektové dokumentaci a výkazu výměr použita jako konkrétní označení 
položek odkazy na firmy, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého 
podnikatele nebo jeho složku, patenty apod. ve smyslu § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bude se jednat pouze o nevyhnutelný, 
výjimečný stav, kdy by popis bez použití takových označení nebyl dostatečně přesný a 
srozumitelný. Každý list dokumentace s těmito označeními musí obsahovat text, ze kterého bude 
zřejmé, že toto označení slouží pouze jako zástupný prostředek k vyjádření technických 
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parametrů, které jiným způsobem nebylo možno specifikovat, a že se nejedná o požadavek 
závazného použití těchto značek výrobců a dodavatelů při realizaci.

9) Objednatel se zavazuje provedené dílo  převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. V této smlouvy.

10) Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad pro 
zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby 
(podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány).

Článek II
                             Místo a doba provedení díla

1) Místem plnění díla je sídlo objednatele. 

2) Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě do:
                     

2.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, inženýrská činnost vč. 
zajištění vydání pravomocného stavebního povolení v termínu do  120 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží 
dobu správního řízení o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu 
shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
2.3. Výkon autorského dozoru bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky 
na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou hotoviteli sděleny 
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 
Autorský dozor (AD) bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla 
s projektovou dokumentací v rozsahu max. 2 hodiny týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled 
projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván 
se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude 
stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet 
vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej 
objektivně vyžadují; Rozsah a obsah výkonu AD je uveden v Článku III  smlouvy.  Objednatel si 
vyhrazuje právo tuto část zakázky nerealizovat.

3) Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této 
smlouvy, zejména je povinen přihlížet k 15 denní lhůtě objednatele pro specifikaci připomínek k 
dílu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, která je zahrnuta do celkové lhůty pro provedení díla.

4) Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci 
s odsouhlasením navrženého řešení objednati (kdy konzultací se rozumí osobní konzultace v sídle 
objednatele, jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o konzultaci, tj. o 
rozpracovaném stavu díla), a to před předáním díla minimálně dvakrát v průběhu zpracování a při 
kontrolních dnech projektu v termínech dle dohody smluvních stran. 

5) Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním v souladu s pokyny
objednatele a odevzdáním všech částí díla objednateli. Odevzdání díla předchází předání díla 
objednateli ve dvou kompletních paré v tištěné podobě k připomínkování. Objednatel se zavazuje 
uplatnit u zhotovitele své připomínky do 15 kalendářních dnů od převzetí díla ke kontrole, které 
proběhne podpisem ze strany objednatele na jednostranném písemném potvrzení, že v určitý den 
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převzal blíže specifikované dílo za účelem jeho kontroly pro vznesení připomínek před řádným a 
úplným předáním díla. V uvedené lhůtě je objednatel povinen zaslat (osobně předat) zhotoviteli 
připomínky s žádostí o jejich zapracování, k čemuž se v souladu s ujednáními této smlouvy 
zhotovitel zavazuje v termínu do 7 kalendářních dnů od převzetí připomínek objednatele, 
nejpozději však ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Odevzdáním díla se rozumí jeho 
osobní odevzdání objednateli s protokolárním potvrzením o převzetí v sídle objednatele ve 
sjednaném počtu dle čl. I odst. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude oběma smluvními 
stranami podepsán po provedení kontroly obsahu všech částí projektové dokumentace 
objednatelem nejpozději do 7 kalendářních dnů. Má-li dílo vady a nedodělky, je objednatel 
povinen tyto specifikovat v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany jsou povinny 
dohodnout způsob jejich odstranění.

6) Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 14 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně zhotovitele.

Článek III
Autorský dozor

1) Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby 1x týdně (max. 2 hod.), do doby 
převzetí dokončené stavby. Předpokládaná doba realizace 10 kalendářních týdnů. 

2) Popis a rozsah výkonu AD
2.1. Účast na odevzdání staveniště dodavateli
2.2. Vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby 
2.3. Účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele
2.4. Kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla
2.5. Posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace
2.6. Spolupráce s koordinátorem BOZP
2.7. Posuzování víceprací (věcně, technicky, finančně)
2.8. Projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty)
2.9.   Účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části)
2.10. Účast na kolaudačním jednání 

3. Zásady výkonu AD
3.1. - Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele akce, provedené   
telefonicky , e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele
3.2. - Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac. dny 
předem, dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby
3.3. - O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku , eventuelně
samostatně (lze též řešit e-mail. poštou)
3.4. - Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje, 
nutné pro řádný výkon AD. 
3.5. - Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele.
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Článek IV
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1) Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které odpovídají 
právním předpisům,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
e) upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče.

2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu 
součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro provedení 
díla je objednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě pěti dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, jestliže mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3) Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel 
postupuje při provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla. V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, je zhotovitel 
povinen o tomto objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné řešení. V případě, že 
právní předpis (ČSN, technická norma) umožňují dvojí (či vícero) variant řešení, je zhotovitel 
povinen o tomto informovat objednatele s doporučujícím stanoviskem, přičemž je při zpracování 
díla vázán při výběru řešení pokynem objednatele.

Článek V
Cena díla

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto:

      
Popis díla Cena bez DPH v Kč DPH 21 % Cena vč. DPH v Kč

Projektová 
dokumentace ke 
stavebnímu povolení a 
provádění stavby 
(DSP/DPS)

88.000,00 18.480,00 106.480,00

Inženýrská činnost vč. 
zajištění pravomocného 
stavebního povolení

3.000,00 630,00 3.630,00

Zpracování soupisu 
stavebních prací

2.000,00 420,00 2420,00
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Cena C1 celkem 93.000,00 19.530,00 112.530,00

Cena bez DPH v Kč DPH 21 % Cena vč. DPH v Kč
Cena C2 – maximální 
autorský dozor

6.000,00 1.260,00 7.260,00

Cena bez DPH v Kč DPH 21 % Cena vč. DPH v Kč
Cena celkem C1 + C2 99.000,00 20.790,00 119.790,00

2) Cena C2 – autorský dozor je dána hodinovou sazbou 300,00 Kč/hod bez DPH při 
odhadovaném maximálním počtu 20 hodin, takto vypočtená částka je maximální a 
nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně 
odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru vyúčtovaných dle bodu 2,  
čl. V. této smlouvy, maximálně však v celkové výši 6.000,00 Kč bez DPH, tj. 7.260,00 Kč vč. 
DPH.
3) Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 
4) Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
5) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací, tj. prací, jejichž potřeba se 
v průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, provedena, bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. O této změně rozsahu díla změně sjednané ceny a poměrném 
zkrácení příslušných termínů plnění se obě smluvní strany zavazují uzavřít písemnou dohodu ve 
formě dodatku k této smlouvě.
6) V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s právními předpisy.
7) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), pokud poskytovatel 
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude 
nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce 
zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. 
způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že 
nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění 
daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti 
poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v 
případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele
zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného 
plnění uhradit relevantní část sjednané ceny. 
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Článek VI
Platební podmínky

1) Objednatel neposkytuje zálohy.

2) Objednatel je povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl. V odst. 1 této smlouvy na 
základě faktury vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dnů ode dne oboustranného
protokolárního předání a převzetí díla (tj. odevzdání díla dle čl. II odst. 4 této smlouvy). 
Cenu C2 za vykonaný autorský dozor uhradí zhotovitel na základě faktury. Fakturace bude 
prováděna měsíčně na částku dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin 
autorského dozoru, maximálně však 6.000,00 Kč bez DPH.

3) Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude 
obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu ust. § 29 podle zákona o DPH, náležitosti 
obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo smlouvy o dílo a datum 
jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, označení peněžního 
ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení osoby, která fakturu vyhotovila 
včetně podpisu a kontaktního telefonu. V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, 
bude objednatelem vrácena k doplnění bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 
15 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

4) Povinnost objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady z bankovního 
účtu objednatele.

Článek VII
Předání díla, vlastnická práva k dílu

1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.

2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3) O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze 
smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den 
podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků,
prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně 
předáno.

4) Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na 
díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla.

5) Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto 
vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.

6) Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
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plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, 
dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho 
dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická 
aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 
množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. 
Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 
k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 
podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

7) Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.).
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8) Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace 
k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9) Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

Článek VIII
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a odpovídá 
za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále v záruční době. Zhotovitel 
odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména příslušnými stavebně právními předpisy a dále ČSN, platnými technickými normami a 
touto smlouvou tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Zhotovitel 
dle § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 
provedené podle jím provedeného díla a za proveditelnost stavby podle tohoto díla.

2) Záruční doba na dílo je 60 měsíců.

3) Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolárním předáním díla zhotovitelem 
objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu 
trvání záruční doby týkající se této provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně 
právních předpisů však není dotčena.
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4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití trval.

5) Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní 
dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo 
e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou 
stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla. 

6) Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada je 
považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu. 

Článek IX
Pojištění

1) Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou 
a inženýrskou činností u České pojišťovny, a.s., na pojistnou částku ve výši 5.000.000,00 Kč. 
Zhotovitel se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu provádění díla a 
po celou dobu záruční doby. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání.

Článek X
Smluvní sankce

1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas podle této smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny (části) díla za každý den 
prodlení. 

2) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy:
jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou zhotovitelem pro 
případ prodlení s odstraněním této vady díla v určené lhůtě.

3) Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel odpovídá a které způsobily nezbytnost 
vynaložení vícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle této projektové dokumentace, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

4) Objednatel je v případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky.

Článek XI
Odstoupení od smlouvy
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1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného 
porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

- prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů,
- neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní 

výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na 
základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění,

- neodstranění vady díla zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou 
zhotovitel odpovídá.

2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci nebo 
s ním bylo zahájeno insolvenční řízení.

3) Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli.

Článek XII

Zvláštní ujednání

1) Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování zakázky. Údaje 
budou poskytnuty za těchto podmínek:

a) Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně 
pro zpracování předmětné zakázky.

b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po 
dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace.

c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika kopiích, kolik 
bude potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat subdodavatelům je nutné jejich 
přistoupení k této smlouvě.

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele.

2) Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč. 

Článek XIII
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami.

2) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 
stejnopis obdrží zhotovitel. 

3) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné podmínky pro realizaci díla 
si vyjasnil s objednatelem a bylo mu umožněno i místním šetřením.

4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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5) V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. 
Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením 
novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, 
neplatného nebo nevymahatelného. 

V Přerově dne ……………….. V Šumperku dne ……………

          Ing. Ivana Pinkasová                                                ………………………………
                vedoucí odboru        jednatel společnosti
                   objednatel                        zhotovitel

Příloha č. 1: Cenová nabídka


