

	0,25*2*9+0,25*1	m	4,75	1 000,00	4 750,00	0,00482	0,02
22.	Signální vodič AYKY 6 mm2 vč. pásky	m	683,83	36,00	24 617,88		
23.	Výstražná folie šířky 33 cm 776,48-42,30-28,00	m	683,83	16,00	10 941,28		
24.	892 27-1111 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 100 mm	m	683,83	26,00	17 779,58		
25.	892 37-3111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	ks	4,00	4 500,00	18 000,00	0,05208	0,21
26.	Zkouška těsnosti potrubí DN 200-300 mm vč. kontroly kvality provedení kamerou Celkem	m	4,00	750,00	<u>3 000,00</u> 1 118 607,33		<u>43,30</u>
822-1 Dokončující konstrukce a práce CPV 4511220-6							
1.	919 73-5113 Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 150 mm (4,00+131,79-55-552,04-15)*2	m	1 235,66	75,00	92 674,50		
2.	979 08-2213 Vodorovná doprava sutí na skládku do 1km 0,235*687,52+0,316*687,52	t	378,82	30,00	11 364,71		
3.	979 08-2219 Příplatek za další 1 km 378,82*14	t	5 303,53	5,00	26 517,65		
4.	979 09-9143 Poplatky za skládky	t	378,82	155,00	58 717,65		
5.	Dopravně inženýrské opatření	ks	1,00	25 000,00	25 000,00		
6.	Vytýčení stávajících sítí Celkem	ks	1,00	15 000,00	<u>15 000,00</u> 229 274,50		

**Stavba č. 3103 - TV Lochkov, etapa 0003
Kanalizace II**

SO 02 - Odbočka k hydrantu pro ČS

CPV 45232151-5

Sestavení nákladů

Rekapitulace HSV

1.	Zemní práce	12 747,40	23
2.	Podkladní konstrukce	1 693,65	1
3.	Trubní vedení	135 109,35	1
4.	Dokončující konstrukce a práce	11 598,57	
	Součet	161 148,97	
5.	827-1	24,11	
	998 27-3101	460,00	
	Přesun hmot	11 088,81	
	Celkem	172 237,78	24

Poř.č. Číslo položky Text M.j. Množství Jedn. cena Celkem Jedn. hmot. Celk. hmot.

800-1	Zemní práce CPV 45112000-5							
1.	132 30-1202	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4 do 100 m3 přípojka k hydrantu - prům. hl. = 1,50 m 1,00*1,50*4,43	m3	6,65	490,00	3 256,05		
2.	132 30-1209	Příplatek za lepivost hor. 4 6,65*0,50	m3	3,33	35,00	116,38		
3.	151 10-1101	Zřízení pažení a rozeptření rýh příložené do 2 m 1,50*4,43*2	m2	13,29	90,00	1 196,10	0,00084	0,01
4.	15110-1111	Odstanění pažení a rozeptření rýh příložené do 2 m	m2	13,29	25,00	332,25		
5.	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 2,5 m	m3	6,65	45,00	299,03		
6.	175 10-1101	Obsyp potrubí kopaným písekem 1,00*0,38*4,43	m3	1,68	230,00	387,18		
7.	583 313 400	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 mm 11,03*1,67*1,23	t	22,66	120,00	2 718,81	1	22,66
8.	174 10-1101	Zásyp rýh se šlérkopiskem zhutněním Celkem vytěžená kubatura Odpočet vytláčené kubatury 1,00*0,48*4,43*-1	m3 m3 m3	6,65 -2,13 4,52	60,00	271,12		
9.	583 312 000	Kamenivo těžené - zásypový materiál 4,52*1,67*1,23	t	9,28	120,00	1 113,80		
10.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,65	10,00	66,45		
11.	171 20-1206	Poplatky za skládky	m3	6,65	175,00	1 162,88		

12.	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3	6,65	160,00	1 063,20	
13.	162 70-1109	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4 6,65*5	m3	33,23	10,00	332,25	
14.	162 70-1605	Vodorovné přemístění sypaniny po suchu do 10000 mm dovoz zásypového materiálu – PPC pol. č. 9	m3	neobsazeno		0,00	
15.	162 70-1609	Příplatek k vodorovnému přemístění sypaniny po suchu dovoz zásypového materiálu – PPC pol. č. 9	m3	neobsazeno		0,00	
822-1							
16.	113 10-7122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 200 mm do 50 m2 1,50*4,43	m2	6,65	25,00	166,13	
17.	113 10-7143	Odstranění krytu a podkladu živичného tl. do 150 mm do 50 m2 Celkem	m2	6,65	40,00	<u>265,80</u> <u>12 747,40</u>	<u>22,67</u>
827-1 Podkladní konstrukce CPV 45231100-6							
1.	451 57-3111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku 1,00*0,10*4,43	m3	0,44	550,00	<u>243,65</u>	0,84
2.	452 11-3131	Bloky z betonu prostého tř. C 12/15 0,10*3	m3	0,20	2 000,00	400,00	0,00
3.	452 35-3101	Bednění bloků 1,50*3 Celkem	m2	3,00	350,00	<u>1 050,00</u> <u>1 693,65</u>	<u>0,00</u> <u>0,84</u>
827-1 Trubní vedení CPV 45231110-9							
1.	851 24-1131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových tlakových DN 80 mm	m	4,43	490,00	2 170,70	

2.	Montáž potrubí z trub litinových přírubových tlakových DN 80 mm	m	1,25	750,00	937,50	
3.	857 31-1131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových	ks	5,00	550,00	2 750,00	
4.	850 31-5121 Výsek na potrubí z trub litinových DN 150 mm SPC	ks	1,00	2 490,00	2 490,00	
5.	552 530 000 Trouby litinové hrdlové DN 80 mm - tvárná litina 4,43*1,01	m	4,47	1 935,00	8 657,77	0,07
6.	552 530 030 Trouby litinové přírubové DN 80 mm - tvárná litina 1,25*1,01	m	1,26	4 700,00	5 933,75	0,03
7.	Tvarovky litinové DN 80-150 mm (odbočka pro přípojku, kolena, nástavce atd)	ks	5,00	8 900,00	44 500,00	
8.	891 24-1111 Montáž šoupátek DN 80 mm v otevř. výkopu	ks	1,00	650,00	650,00	0,00
9.	422 243 970 Šoupátko vodárenské DN 80 mm SPC	ks	1,01	4 000,00	4 040,00	0,03
10.	422 910 730 Zemní souprava šoupátková DN 80 mm	ks	1,01	1 500,00	1 515,00	0,00
11.	891 24-7211 Montáž hydrantů nadzemních SPC	ks	1,00	513,00	513,00	0,00
12.	422 736 160 Hydranty nadzemní	ks	1,01	12 450,00	12 574,50	0,12
13.	899 40-1112 Osazení poklopů šoupátkových	ks	2,00	406,00	812,00	0,21
14.	422 913 520 Poklopy šoupátkové SPC	ks	2,00	966,00	1 932,00	0,03
13.	Výstražná folie šířky 33 cm 4,43	m	4,43	16,00	70,88	

15.	899 71-3111	Orientační tabulky na sloupku	ks	1,00	750,00	750,00	0,00034	0,00
SPC								
16.		Demontáž nadzemního hydrantu vč. šoupěte, tvarovek a poklopu a zaslepení potrubí	kpl.	1,00	4 000,00	4 000,00		
17.	892 35-1111	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 150 mm 4,43*400	m	404,43	26,00	10 515,18		
18.	892 37-3111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 800 mm	ks	2,00	5 240,00	10 480,00	0,05208	0,10
19.	892 27-3111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	4,43	49,00	217,07		
20.	892 35-3111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 mm	m	400,00	49,00	19 600,00		
		Celkem				135 109,35		0,60
822-1 Dokončující konstrukce a práce CPV 45111220-6								
1.	919 73-5113	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 150 mm 4,43*2	m	8,86	75,00	664,50		
2.	979 08-2213	Vodorovná doprava suti na skládku do 1km 0,235*6,65+0,316*6,65	t	3,66	30,00	109,92		
3.	979 08-2219	Příplatek za další 1 km 3,66*14	t	51,24	5,00	256,20		
4.	979 09-9143	Poplatky za skládky	t	3,66	155,00	567,94		
5.		Dopravně inženýrské opatření	ks	1,00	10 000,00	10 000,00		
		Celkem				11 598,57		

Stavba č. 3103 - TV Lochkov, etapa 0003

SO 06 - Rekonstrukce komunikace Za Ovčínem

CPV 45233123-7

Základní rozpočtové náklady

1.	Zemní práce			1 751 056,82	6
2.	Úprava podloží			228 302,10	324
3.	Podkladní konstrukce			1 313,76	2
4.	Pozemní komunikace			1 928 240,71	3 160
5.	Trubní vedení			39 618,97	11
6.	Dokončující konstrukce a práce			421 505,29	224
	Součet			4 370 037,65	3 726
7.	822-1 Přesun hmot	t	745,20	150,00	
	998 22-3011 Přesun hmot			111 780,00	
8.	3726,00*0,20 Přesun hmot	t	2 980,80	50,00	
	3726,00*0,80 Přesun hmot			149 040,00	
	Celkem			4 630 857,65	

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	800-1	Zemní práce CPV 45112000-5						
1.	111 20-1101	Odstanění křovin a stromů průměru do 100 mm do 1000 m2	m2	820,00	29,00	23 780,00		
2.	112 10-1101	Kácení stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	ks	7,00	105,00	735,00		
3.	112 10-1121	Kácení stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	ks	1,00	56,00	56,00		
4.	112 20-1101	Odstanění pařezů průměru do 300 mm	ks	8,00	200,00	1 600,00		
5.	122 30-2203	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu silnic v hor. 4 do 5000 m3						
		OV 1 - km 0,00 - 1,41 m2	m3	51,70				
		OV 2 - km 0,02 - 3,76 m2 (1,41+3,76)*0,5*20,00	m3	83,30				
		OV 3 - km 0,04 - 4,57 m2 (3,76+4,57)*0,5*20,00	m3	93,20				
		OV 4 - km 0,06 - 4,75 m2 (4,57+4,75)*0,5*20,00	m3	79,90				
		OV 5 - km 0,08 - 3,24 m2 (4,75+3,24)*0,5*20,00	m3	51,80				
		OV 6 - km 0,10 - 1,94 m2 (3,24+1,94)*0,5*20,00	m3	38,10				
		OV 7 - km 0,12 - 1,87 m2 (1,94+1,87)*0,5*20,00	m3	87,30				
		OV 8 - km 0,14 - 6,86 m2 (1,87+6,86)*0,5*20,00	m3	134,20				
		OV 9 - km 0,16 - 6,56 m2 (6,86+6,56)*0,5*20,00	m3	140,90				
		OV 10 - km 0,18 - 7,53 m2 (6,56+7,53)*0,5*20,00	m3	140,00				
		OV 11 - km 0,20 - 6,47 m2 (7,53+6,47)*0,5*20,00	m3					

OV 12 - km 0,22 - 9,07 m2						
(6,47+9,07)*0,5*20,00	m3	155,40				
OV 13 - km 0,24 - 8,75 m2						
(9,07+8,75)*0,5*20,00	m3	178,20				
OV 14 - km 0,26 - 7,12 m2						
(8,75+7,12)*0,5*20,00	m3	158,70				
OV 15 - km 0,28 - 7,26 m2						
(7,12+7,26)*0,5*20,00	m3	143,80				
OV 16 - km 0,30 - 6,67 m2						
(7,26+6,67)*0,5*20,00	m3	139,30				
OV 17 - km 0,32 - 7,92 m2						
(6,67+7,92)*0,5*20,00	m3	145,90				
OV 18 - km 0,34 - 7,89 m2						
(7,92+7,89)*0,5*20,00	m3	158,10				
OV 19 - km 0,36 - 4,90 m2						
(7,89+4,90)*0,5*20,00	m3	127,90				
OV 20 - km 0,38 - 5,93 m2						
(4,90+5,93)*0,5*20,00	m3	108,30				
OV 21 - km 0,40 - 7,47 m2						
(5,93+7,47)*0,5*27,17	m3	182,04				
mezisoučet	m3	2 398,04				
sanace podloží						
(1707,64+64,13+109,95+7,80)*0,30	m3	566,86				
odpočet konstrukce stáv. vozovky						
1730,60*0,35*-1	m3	-605,71				
	m3	2 359,19	99,00	233 559,32		
6. 122 30-2209 Příplatek za lepivost hor. 4						
2359,19*0,50	m3	1 179,60	18,00	21 232,71		
7. 132 20-1101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3						
drenáž						
(0,25+0,40)*0,5*0,40*35,00	m3	4,55	280,00	1 274,00		
8. 132 20-1109 Příplatek za lepivost hor. 3						
4,55*0,50	m3	2,28	80,00	182,00		

9.	132 30-1202	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4 do 1000 m3 přípojka ke vpusti - prům. hl. = 1,20 m 1,20*1,20*3,50 zasakovací dren 0,70*0,80*(97,50+146,00+101,50)	m3	5,04					
			m3	<u>193,20</u>					
			m3	198,24	250,00	49 560,00			
10.	132 30-1209	Příplatek za lepivost hor. 4 193,20*0,50	m3	96,60	35,00	3 381,00			
11.	174 10-1101	Zásyp rýh se šterkopískem zhutněním Celkem vytěžená kubatura Odpočet vytlačené kubatury 0,63*3,50*-1	m3	5,04					
			m3	<u>-2,21</u>					
			m3	2,84	50,00	141,75			
	SPC								
12.	583 312 000	Kamenivo těžené - zásypový materiál 2,84*1,67*1,23	t	5,83	170,00	991,72	1	5,83	
13.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku 2359,19+4,55+198,24	m3	2 561,98	12,00	30 743,76			
14.	171 20-1206	Poplatky za skládku ostatních zemin	m3	2 561,98	175,00	448 346,50			
15.	181 10-1101	Úprava pláně v hor. 1-4 bez zhutnění výměra dle pol. svahování (12,50+3,50)*0,5*4,50	m2	1 347,40					
			m2	<u>36,00</u>					
			m2	1 383,40	12,00	16 600,80			
16.	181 10-1102	Úprava pláně v hor. 1-4 se zhutněním 16,65+2342,87 sanace pláně - zaválcování šterku - provede se 4x (1707,64+64,13+109,95+7,80)*4	m2	2 359,52					
			m2	7 558,08					
			m2	9 917,60	10,00	99 176,00			
17.	181 30-1102	Rozproštění omice v rovině tl. 150 mm do 500 m2	m2	36,00	30,00	1 080,00			

18.	182 30-1122	Rozproštění ornice na svahu tl. 150 mm do 500 m2 výměra dle pol. svahování	m2	1 347,40	42,00	56 590,80
19.	182 10-1101	Svahování v zářezích				
	OV1 - OV2	(1,10+2,70)*0,5*20,00	m2	38,00		
	OV2 - OV3	(2,70+2,80)*0,5*20,00	m2	55,00		
	OV3 - OV4	(2,80+2,70)*0,5*20,00	m2	55,00		
	OV4 - OV5	(2,70+2,90)*0,5*20,00	m2	56,00		
	OV5 - OV6	(2,90+0,00)*0,5*20,00	m2	29,00		
	OV7 - OV8	(0,00+4,00)*0,5*20,00	m2	40,00		
	OV8 - OV9	(4,00+4,10)*0,5*20,00	m2	81,00		
	OV9 - OV10	(4,10+4,60)*0,5*20,00	m2	87,00		
	OV10 - OV11	(4,60+4,65)*0,5*20,00	m2	92,50		
	OV11 - OV12	(4,65+4,40)*0,5*20,00	m2	90,50		
	OV12 - OV13	(4,40+4,40)*0,5*20,00	m2	88,00		
	OV13 - OV14	(4,40+3,80)*0,5*20,00	m2	80,00		
	OV14 - OV15	(3,60+3,60)*0,5*20,00	m2	72,00		
	OV15 - OV16	(3,60+2,90)*0,5*20,00	m2	65,00		
	OV16 - OV17	(2,90+2,80)*0,5*20,00	m2	57,00		
	OV17 - OV18	(2,80+4,80)*0,5*20,00	m2	76,00		

OV18 - OV19 (4,80+4,30)*0,5*20,00					
		m2	91,00		
OV19 - OV20 (4,30+4,00)*0,5*20,00					
		m2	83,00		
OV20 - OV21 (4,00+4,20)*0,5*27,17					
		m2	<u>111,40</u>		
		m2	1 347,40	35,00	47 158,90
20.	162 70-1105 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 mm zemina na skládku ornice z deponie (36,00+1347,40)*0,15	m3	2 561,98		
		m3	<u>207,51</u>		
		m3	2 769,49	160,00	443 118,40
21.	162 70-1109 Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4 2769,49*5	m3	13 847,45	10,00	138 474,50
21.	162 30-1401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5000 m průměru kmene do 300 mm	ks	7,00	22,00	154,00
22.	162 30-1405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5000 m průměru kmene do 300 mm	ks	1,00	26,00	26,00
23.	162 30-1411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5000 m průměru kmene do 300 mm	ks	7,00	500,00	2 100,00
24.	162 30-1415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5000 m průměru kmene do 300 mm	ks	1,00	300,00	300,00
25.	162 30-1421 Vodorovné přemístění pařezů do 5000 m průměru kmene do 300 mm	ks	8,00	70,00	560,00
26.	162 30-1901 Příplatek za dalších 5000 m větví stromů listnatých průměru do 300 mm 7,00*2	ks	14,00	5,00	70,00

27.	162 30-1905	Příplatek za dalších 5000 m větví stromů jehličnatých průměru do 300 mm 1,00*2	ks	2,00	5,00	10,00
28.	162 30-1911	Příplatek za dalších 5000 m kmenů stromů listnatých průměru do 300 mm 7,00*2	ks	14,00	8,00	112,00
29.	162 30-1915	Příplatek za dalších 5000 m kmenů stromů jehličnatých průměru do 300 mm 1,00*2	ks	2,00	10,00	20,00
30.	162 30-1921	Příplatek za dalších 5000 m pařezů stromů průměru do 300 mm 8,00*2	ks	16,00	12,00	192,00
31.	162 30-1501	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	820,00	40,00	32 800,00
32.	167 10-1102 822-1	Nakládání výkopku kor. 1-4 přes 100 m3 ornice na deponii	m3	207,51	35,00	7 262,85
33.	113 10-7222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 200 mm přes 200 m2 prům. šířka stávající vozovky - 4,25 m 4,25*407,20 odpočet bourané vozovky v obj. SO 01, 03-05 (562,98+336,40+133,57+31,74)*-1	m2 m2 m2	1 730,60 <u>-1 064,69</u> 665,91	25,00	16 647,75
34.	113 10-7243 823-1	Odstranění krytu a podkladu živичného tl. do 150 mm přes 200 m2	m2	665,91	40,00	26 636,40
35.	180 40-2111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	36,00	13,00	468,00
36.	180 40-2112	Založení trávníku parkového výsevem na svahu	m2	1 347,40	16,00	21 558,40

37.	Travní semeno - parková směs (0,36+13,47)*3,00*1,05	kg	43,56	99,00	4 312,89	0,001	0,04
38.	185 80-3111 Ošetření trávníku v rovině	m2	36,00	3,00	108,00		
39.	185 80-3112 Ošetření trávníku na svahu	m2	1 347,40	5,00	6 737,00		
40.	185 85-1111 Dovoz vody do 6000 m	m3	27,67	374,00	10 348,58		
41.	185 80-4312 Zalití rostlin předpoklad 20 l/m2 0,02*(36,00+1347,40) Celkem	m3	27,67	103,00	<u>2 849,80</u> <u>1 751 056,82</u>		<u>5,88</u>
800-2 Úprava podloží CPV 45232452-5							
1.	211 53-1111 Výplň trativodů kamenivem drceným 16-63 mm drenáž (0,25+0,40)*0,5*0,40*35,00 zasakovací dren 0,70*0,80*(97,50+146,00+101,50)	m3	4,55				
		m3	193,20			1,63	322,33
		m3	197,75	871,00	172 240,25		
2.	211 97-1121 Zřízení opláštění odvodňovacích žeber z geotextilie SPC (0,70+0,80)*2*(97,50+146,00+101,50)	m2	1 035,00	29,60	30 636,00	0,00031	0,32
3.	673 905 220 Geotextilie filtrační 400 g/m2, šířka 300 cm 1035,00/3,00*1,10	m	379,50	56,30	21 365,85	0,0012	0,46
4.	212 75-5116 Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 160 mm Celkem	m	35,00	116,00	<u>4 060,00</u> <u>228 302,10</u>	0,01705	<u>0,60</u> <u>323,71</u>

827-1 Podkladní konstrukce CPV 45231300-8

1.	451 57-3111	Lože pod potrubí z písku přípojka ke vpusť 1,20*0,10*3,50	m3	0,42	778,00	326,76	1,89077	0,79
2.	452 31-1131	Podkladní deska z betonu prostého tl. C 12/15 přípojka ke vpusť 1,20*0,10*3,50	m3	0,42	2 350,00	987,00	2,234	0,94
		Celkem			1 313,76	1 313,76		1,73

822-1 Pozemní komunikace CPV 45233142-6

1.	564 26-1111	Podklad ze šterkopísku tl. 200 mm zpomalovací práh 4,50*3,70	m2	16,65	120,00	1 998,00	0,40481	6,74
2.	564 75-1111	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm tl. 150 mm sanace pláň vozovky - provede se 2x celkem 300 mm (1707,64+64,13+109,95+7,80)*2	m2	3 779,04	105,00	396 799,20	0,2916	1 101,97
3.	564 85-1111	Podklad ze šterkodrti tl. 150 mm vozovka 3,50*126,50+4,50*(407,17-126,50)+2,50*1,50*0,5 (4,50+2,50)*0,5*6,00+(7,50+4,00)*0,5*7,50 zesílený chodník + vjezdy 1,25*376,00 rozšíření pod obrubníky mimo zesílený chodník 0,30*(5,00+97,50+2,50+146,00+9,00+5,00+101,50) 0,30*(12,00+14,00) odpočet zpomalovacího prahu mezisoučet 2 vrstvy 2342,87*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1 707,64 64,13 470,00 109,95 7,80 -16,65 2 342,87				
			m2	4 685,74	106,00	496 688,44	0,27994	1 311,73

4.	565 13-5121	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl. 50 mm vozovka 1707,64+64,13-16,65 zpomalovací práh	m2 m2 m2	1 755,12 <u>16,65</u> 1 771,77	215,00	380 930,55	0,13188	233,66
5.	567 12-4152	Podklad z podkladového betonu PB II tl. 190 mm zpomalovací práh	m2	16,65	550,00	9 157,50	0,43698	7,28
6.	569 83-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 100 mm krajnice 0,70*(97,50+146,00+101,50)	m2	241,50	73,00	17 629,50	0,18776	45,34
7.	569 85-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm krajnice - provede se 2x - celkem 400 mm 241,50*2	m2	483,00	106,00	51 198,00	0,27799	134,27
8.	577 13-4221	Asfaltový beton ABS II tl. 40 mm vozovka 1707,64+64,13-16,65 zpomalovací práh	m2 m2 m2	1 755,12 <u>16,65</u> 1 771,77	214,00	379 158,78	0,10373	183,79
9.	596 21-1221	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 80 mm do lože z kameniva těženého vjezdy 1,25*(2,50+8,50+3,00+3,50+8,00+3,00*2+7,00+8,50) 1,25*(5,50+3,50+5,00+4,00) zesílený chodník 470,00-58,75-22,50 zpomalovací práh 0,20*4,50*2	m2 m2 m2 m2 m2	58,75 22,50 388,75 <u>1,80</u> 471,80	180,00	84 924,00	0,08565	40,41
10.	592 451 220	Dlažba betonová zámková tl. 80 mm, šedá (58,75+22,50+1,80)*1,03	m2	85,54	200,00	17 108,30	0,197	16,85

SPC

11.	592 451 230	Dlažba betonová zámková tl. 80 mm, barevná 388,75*1,01	m2	392,64	225,00	88 343,44	0,197	77,35
12.	599 14-1111	Vyplnění spár živičnou záливkou	m	35,00	123,00	4 305,00	0,0036	0,13
		Celkem				1 928 240,71		3 159,51
822-1 Trubní vedení CPV 45111240-2								
1.	899 33-1111 827-1	Výšková úprava poklopu zvýšením	ks	13,00	1 630,00	21 190,00	0,42188	5,48
2.	899 62-3141	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 12/15 0,351*3,50	m3	1,23	2 600,00	3 194,10	2,25634	2,77
3.	831 35-2121 SPC	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 200 mm	m	3,50	189,00	661,50	0,00004	0,00
4.	597 106 330	Troubky kameninové kanalizační DN 200 mm 3,50*1,015	m	3,55	788,00	2 799,37	0,037	0,13
5.	895 93-1111	Vpusti kanalizační horské z betonu prostého	ks	1,00	7 850,00	7 850,00	2,61985	2,62
6.	899 20-4111	Osazení mříží litinových hmotnosti přes 150 kg	ks	1,00	774,00	774,00	0,0117	0,01
7.		Litínová dvojitá mříž s rámem 1190x560 mm	ks	1,00	3 150,00	3 150,00	0,271	0,27
		Celkem				39 618,97		11,29
822-1 Dokončující konstrukce a práce CPV 45233142-6								
1.	914 00-1111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na ocelové sloupky	ks	8,00	177,00	1 416,00	0,2234	1,79
2.	404 440 040 SPC	Dopravní značka AL-3M A7b	ks	2,00	1 260,00	2 520,00	0,0021	0,00
3.	404 441 040	Dopravní značka AL-3M B1	ks	1,00	869,00	869,00	0,0014	0,00
4.	404 442 320	Dopravní značka AL-3M P2, IP10a	ks	3,00	882,00	2 646,00	0,0031	0,01

5.	404 442 720	Dopravní značka AL-3M IP25a	ks	2,00	4 830,00	9 660,00	0,006	0,01
6.		Sloupek ocelový Fe 80 pozinkovaný s bet. patkou	ks	7,00	690,00	4 830,00	0,028	0,20
7.	917 76-2111	Osazení chodníkového betonového obrubníku ležatého do lože z betonu prostého s boční opěrou zpomalovací práh 4,50*4	m	18,00	210,00	3 780,00	0,16858	3,03
8.	917 86-2111	Osazení chodníkového betonového obrubníku stojatého do lože z betonu prostého s boční opěrou obrubník mimo zesílený chodník 5,00+97,50+2,50+146,00+9,00+5,00+101,50+12,00+14,0 u zesíleného chodníku a vjezdů oddělení vjezdů od chodníku 1,25*13*2	m m m m	392,50 375,00 <u>32,50</u> 800,00	150,00	120 000,00	0,12962	103,70
SPC								
8.	592 174 100	Obrubníky chodníkové ABO 13-10 800,00/1,00*1,01	ks	808,00	90,00	72 720,00	0,055	44,44
9.	592 174 600	Obrubníky chodníkové ABO 2-15 18,00/1,00*1,01	ks	18,18	110,00	1 998,80	0,084	1,53
10.	918 10-1111	Lože pod obrubníky z betonu prostého 0,25*0,15*800,00	m3	30,00	2 250,00	67 500,00	2,3634	70,90
11.	979 08-2213	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km 0,235*665,91+0,316*665,91	t	366,92	30,00	11 007,49		
12.	979 08-2219	Příplatek za další 1 km 366,92*14	t	5 136,88	5,00	25 684,40		
13.	919 09-9143	Poplatky za skládky	t	366,92	155,00	56 872,60		
14.		Pasportizace objektů před zahájením stavebních prací	ks	1,00	10 000,00	10 000,00		

15.	Pasportizace objektů po ukončení stavebních prací	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
16.	Dopravné inženýrské opatření	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem				<u>421 505,29</u>
					<u>223,60</u>

Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat poddodavatelům:

Práce zadávané poddodavateli	Obchodní jméno a sídlo poddodavatele	% hodnoty poddodávky z ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)	Kvalifikační / realizační poddodavatel
Živičné povrchy	Pozemní komunikace bohemia, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno	5,8 %	Obec Okrouhlo III/1040, Obec Ješenice II/603, Obec Psáry III1051, Obec Drobovice I/38, Obec Dolní Břežany III/00315, aj.	Realizační
CELKEM %		5,8 %		

Poddodavatelé, kterými dodavatel dokládá kvalifikaci se dodavateli zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací, což dodavatel dokládá kopiemi jejich příslušného písemného závazku.

Dodavatel bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení poddodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost dodavatele pro každý konkrétní případ takovéto změny. Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 17. 8. 2017


CETUS PLUS, a.s.


Karel Muzika

Statutární ředitel



HMG „Stavba č.3103 TV Lochkov, etapa 0003 Kanalizace II. (Za Ovčínem)“, délka provádění 12 měsíců.

HMG v měsících	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zařízení slaveníště, přípravné práce												
demonitáž stávajících povrchů												
kanalizace splašková gravitační, čerpací stanice, vylak												
elektro												
podkladní vrstvy, zpevněné povrchy komunikace												
úklid, dokončovací práce												



PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost CETUS PLUS, a.s.

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

IČ: 26419823

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6931, jakožto zhotovitel díla stavba č. 3103 TV Lochkov, etapa 0003 Kanalizace II. (Za Ovčínem) (dále jen „zhotovitel“), tímto závazně prohlašuje, že:

- (i) veškeré technologické procesy nutné pro realizaci zhotovitelem navržené koncepce technického a technologického řešení stavby; a
- (ii) veškerá zařízení či jejich součásti, která jsou součástí zhotovitelem navržené koncepce technického a technologického řešení stavby a která (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od smluvních stran nezávislých na uchazeči,

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul zhotovitele k naldádání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o Dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	-	-	-	-

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či

obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul zhotovitele k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o Dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	-	-	-	-

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Zhotovitel dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o Dílo poskytnul Zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v kapitole 6 Obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 18. 8. 2017



CETUS PLUS, a.s.

Karel Muzika
statutární ředitel

Příloha č. 6 *Doklad o pojištění Důla*

Direct pojišťovna, a.s.

se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno,

IČO: 250 73 958

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3365

Zastupující: Bc. Marek Štrégl, upisovatel

(dále jen „pojistitel“)

a

CETUS PLUS, a.s.

IČO: 264 19 823

Sídlo: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5,

Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931

Zastupující: KAREL MUZIKA, statutární ředitel

(dále jen „pojistník“ případně „pojištěný“)

Pojistník je současně osobou oprávněnou.

uzavírají

smlouvu o škodovém stavebně montážním pojištění

Č. 9000000030185

Pojištění se sjednává s účinností od 10.01.2018, 00:00 hodin do 10.01.2019, 24:00 hod.

Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím makléřské společnosti: **Total Brokers a.s.**,

IČO: 273 79 345, sídlo: Praha 4, Za Skalkou 421/10, PSČ 147 00.

Všeobecná ujednání

Pojištění se dále řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákona o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. v platném znění. Pojištění se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013, tč. T099/13 (dále jen VPPOP), Doplnkovými pojistnými podmínkami DPSM-2014 (dále jen DPSM), doložkami a zvláštními ujednáními v této pojistné smlouvě.

V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. se ujednává, že pojištění může vypovědět jak pojištěný, tak i pojišťovna do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne.

Znalosti, zavinění nebo porušení povinností pojištěným jsou hodnoceny stejně jako znalosti, zavinění nebo porušení ze strany pojišťovny.

Pojištěný, je-li rozdílný od pojistníka

Pojištěný je shodný s pojistníkem.

1. Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčast

1.1. Pojištění se sjednává pro budované dílo „Stavba č. 3103 TV Lochkov, etapa 0003 Kanalizace I. (Za Ovčínem)“ na místě pojištění uvedeném v bodu 2. této smlouvy, prováděné na základě stavebního povolení v souladu s právními a technickými předpisy, a dále uvedená rizika, která s výstavbou díla souvisejí. Dodavatelem stavby je **CETUS PLUS, a.s.**, IČO: 264 19 823. Objednatelem stavby je **Hlavní město Praha**, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 IČO: 000 64 581.

1. Pojištění stavebního díla

	Pojistná částka (Kč)	Spoluúčast (Kč)
1.1. Celková hodnota stavebního kontraktu včetně všech stavebních materiálů a stavebních součástí použitých k tomuto účelu	17 814 999 (bez DPH)	50 000
1.2. Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků dle 9. bodu 6. DPSM v základním rozsahu pojištění. Pojištění prvního rizika.	10% z hodnoty kontraktu	
1.3. Zařízení staveniště, stavební nebo montážní výstroj a zařízení dle čl. 4, bodu 2. písm. a), c) DPSM.	800 000	50 000
1.4. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM 107. Stavební nebo montážní stroje dle čl. 4, bodu 2. písm. b) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkami SM 108 a SM 202.	800 000	50 000
1.5. Stávající majetek, na kterém je prováděno stavební nebo montážní dílo a okolní stávající majetek dle čl. 4, bodu 2. písm. d), e) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM 119.	800 000	10% z poj.plnění min. 50.000,- Kč

Dále se pro pojištění stavebního díla sjednávají sublimity pojistného plnění se samostatnými spoluúčastmi:

Příčina pojistné události (pojistné nebezpečí)	Limit plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)
1.6. Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (záplava, povodeň)	2 000 000	10% z poj.plnění min. 50.000,- Kč
1.7. Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (vichřice, krupobití)	2 000 000	50 000
1.8. Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (sesuv půdy, zemitřesení)	2 000 000	10% z poj.plnění min. 50.000,- Kč
1.9. Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro pojistné nebezpečí odcizení u pojištěných položek 1.1., 1.3. a 1.4. Pojištění se řídí doložkou SM 250.	300 000	50 000

1.2. Pro pojištění věcí uvedených v bodě 1.1. se dále ujednává:

1.1.1. Pojistná částka stanovená pro stavební výkon v bodu 1.1. odrážka 1.1. je horní hranicí plnění pojišťovny za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v průběhu pojištění dle této smlouvy.

1.1.2. Pojištění se nevztahuje na vadně vykonané stavební nebo montážní práce. Pojišťovna však poskytne plnění za následné poškození nebo zničení jiných částí pojištěné věci, které je vadně vykonanou prací způsobeno.

1.1.3. Pojištění se sjednává se spoluúčastí uvedenou v bodu 1.1. této smlouvy. U pojištění věcí se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. Pokud však dojde k pojistné události v důsledku některé z příčin uvedených

... smlouvy pod položkou I.6. až I.8. (přírodní katastrofy) ...
... sjednává zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

Pojištění

... pojištění je ulice Za Ovčínem, Praha – Lochkov.

První hodnota

... hodnota pojištěných věcí se určuje ve smyslu článku 7 DPSM.

Zvláštní ujednání

Pojistníkem a zároveň pojištěným je společnost **CETUS PLUS, a.s.**, IČO: 264 19 823.

Pro účely tohoto pojištění jsou pojištěnému postaveni na stejnou úroveň i objednatel stavby a všichni subdodavatelé smluvně zúčastnění na pojištěném budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností na pojištěném budovaném díle a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

5. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem a jsou uvedeny v bodu 1.1. této pojistné smlouvy.
6. Pojištění věcí v bodu 1.1. této smlouvy se sjednává v rozsahu doložek **SM 008, SM 106, SM 107, SM 108, SM 109, SM 110, SM 111, SM 112, SM 117, SM 119, SM 121, SM 202, SM 250** uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě.
6. **Pojištění odpovědnosti za škodu**
Část II. Pojištění odpovědnosti za škodu se nesjednává.
6. **Počátek a doba trvání pojištění**
 - 6.1 Pojištění nabývá účinnosti dne 10.01.2018. 00:00 hodin.
 - 6.2 Pojištění zaniká uplynutím dne 10.01.2019, 24:00 hod. nebo dnem kolaudace nebo převýšky pojištěného díla, podle toho, co nastane dříve.
7. **Hlášení pojistných událostí a správa pojistné smlouvy**
 - 7.1 Vznik pojistné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na adresu:

Direct pojišťovna, a.s.
Nové sady 996/25, 602 00 Staré Brno
Telefon: 221 221 221
e-mail: likvidace@direct.cz

Správa pojistné smlouvy:
Direct pojišťovna, a.s., Centrála PRAHA
jméno: Bc. Marek Štrégl
marek.stregl@direct.cz tel. 775 882 627

- 7.2 Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále „Občanský zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplné, vážné a onylné vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde v době trvání pojištění, se všemi důsledky plynoucími z porušení této povinnosti uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku.
- 7.3 Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal VPPOP a DPSM, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi.

- 7.4. Pojistník dává souhlas pojistiteli, aby v souladu s § 5 a § 9 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje po dobu nutnou k zajištění výkonu práv a povinností plynoucích z pojistné smlouvy, dále aby pojistitel předával tyto údaje ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví, jakož i sdružením takovýchto subjektů, popř. do jiných států, bude-li to potřebné pro zajištění výkonu práv a pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy.
- 7.5. Pojistník ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. stvrzuje, že byl pojistitelem informován o svých právech a povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle ustanovení § 12, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle ustanovení § 21 tohoto zákona. Pojistník dále v této souvislosti stvrzuje, že je poučen, že poskytnutí osobních údajů pojišťovně je dobrovolné v rozsahu, ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na základě Občanského zákoníku.
- 7.6. V souladu s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, dává pojistník pojistiteli výslovný souhlas k využití jeho elektronického kontaktu uvedeného v záhlaví této pojistné smlouvy za účelem šíření obchodních sdělení samotného pojistitele elektronickými prostředky.
- 7.7. Právní vztahy vzniklé z pojištění se řídí právními předpisy České republiky a spory pojištění rozhodují soudy České republiky.
- 7.8. Pojistné smlouva se zhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jedno obdrží pojistitel, jedno pojistník a jedno makléř.
- 7.9. Jakékoliv změny v této pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné smlouvě.

8. Plnění pojišťovny

- 8.1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojišťovna plnění podle DPSM, doložek a smluvních ujednání uvedených v této pojistné smlouvě
- 8.2. Touto pojistnou smlouvou nejsou pojištěny věcné škody a nároky prokazatelně vzniklé před začátkem pojištění poskytovaného touto pojistnou smlouvou.

9. Pojistné

- 9.1. Pojištění stavebního (montážního díla)
Pojistné za dílo 36.720,- Kč
- 9.2. Celkové pojistné za dobu pojištění činí 36.720,- Kč
- 9.3. Pojistné za dobu pojištění ve výši 36.720,- Kč je jednorázové pojistné, které pojistník uhradí na účet DIRECT pojišťovny, a.s. číslo účtu: 1882155024/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., konstantní symbol: 3558, variabilní symbol: 1300001518 v jedné splátce v následující výši a s termínem splatnosti:

Výše splátky	Datum splatnosti
36.720,- Kč	26.01.2018

- 9.4. Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání na účet Direct pojišťovny, a.s.

Přílohy:**Příloha č.1 Doložky**

- SM 008 Podmínky týkající se staveb v pásmech zemětřesení
- SM 106 Podmínka pro provádění staveb po úsecích
- SM 107 Sklady a sociální zařízení
- SM 108 Umístění stavebních a montážních strojů
- SM 109 Umístění stavebního materiálu
- SM 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření týkající se dešťových srážek, povodně a záplavy
- SM 111 Zvláštní podmínky pro odstranění sutí ze sesuvů půdy
- SM 112 Protipožární zařízení a bezpečnost staveniště
- SM 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
- SM 119 Pojištění stávajících konstrukcí stavby, na které je prováděna stavebně montážní činnost, a pojištění staveb v okolí místa pojištění (tzv. okolní majetek)
- SM 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
- SM 202 Připojištění stavebních a montážních strojů
- SM 250 Pojištění škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením

Příloha č.2 Pojistné podmínky VPPOP a DPSM

V Praze dne 03.01.2018



CETUS PLUS, a.s.



Direct pojišťovna, a.s.
Bc. Marek Štrégl, upisovatel

**Pojistná smlouva
o škodovém pojištění podnikatelů**

Č. 9000000029969

Pojistitel:

DIRECT pojišťovna, a. s.

IČ: 250 73 958

Sídlo: Brno - Brno-město, Nové Sady 996/25, PSČ 602 00

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3365

Zastupující: Ing. Marie Kozáková, upisovatelka

(dále jen „pojistitel“)

a

Pojistník

CETUS PLUS, a.s.

IČ: 264 19 823

Sídlo: Píseňská 183/181, 150 00, Praha 5

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, 0 6931

Zastupující: Pavel Boček, předseda představenstva

(dále jen „pojistník“ případně „pojištěný“)

Pojistník je současně osobou oprávněnou

Pojištění se sjednává s účinností od 9. 3. 2017 00:00 hodin na dobu 1 roku 8.3.2018 24:00 hodin

Pojistné období trvá 12 měsíců.

Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele

Total Brokers, a.s.

IČ: 275 79 345

Sídlo: Za Skalkou 421/10 147 00 Praha 4.

Korespondenční adresa: tamtéž

A. Úvodní ustanovení

A.1. Všeobecná ujednání

Pojištění se řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákona o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. v platném znění a dalšími platnými právními předpisy. Pojištění se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013, t.č. T099/13 (dále jen:

VPPOP), příslušnými Doplnkovými pojistnými podmínkami, Speciálními pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

1.2. Pojištěný

pojištěný je shodný s pojistníkem

1. Pojištění odpovědnosti

1.1. Všeobecná ujednání

Pojištění se dále řídí Doplnkovými pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti – DPO-2014, t.č. T007/14 (dále jen DPO), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

1.2. Pojištěný předmět činnosti

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena v příloze číslo 2 této pojistné smlouvy.

1.3. Pojistná nebezpečí, spoluúčast, územní rozsah a limit pojistného plnění

1.3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 DPO. Dále jsou, v souladu s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast v Kč	Územní rozsah	Limity pojistného plnění v Kč
V rozsahu článku 2 DPO bod 1 až 6, tj. odpovědnost z činnosti nebo vztahu pojištěného.	5 000	Česká republika	50 000 000
V rozsahu článku 2, bodu 3 DPO, tj. následná finanční škoda či újma.			
V rozsahu článku 2, bodu 4 DPO, tj. regresy zdravotních pojišťoven a orgánů nemocenského pojištění věcí proti osobám.			
V souladu s článkem 6 bodem 1 písm. u) DPO se pojištění vztahuje na duševní újmy osob blízkých pojištěnému při smrti nebo ublížení na zdraví.			

1.3.2. Pojištění se sjednává pro dále uvedená pojistná nebezpečí a sublimity pojistného plnění. Dále jsou, v souladu s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti.

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast v Kč	Územní rozsah	Sublimity pojistného plnění v Kč
V rozsahu článku 4 DPO, tj. odpovědnost za výrobek.	5 000	Česká republika	50 000 000
Vychytané od článku bodu 3 písm. b) DPO se pojištění vztahuje na škodu finanční škodu či újmu.	5 000	Česká republika	500 000
Vychytané od článku 6 bodu 3 písm. c) DPO se pojištění vztahuje na věci cizí převzaté.	5 000	Česká republika	2 000 000
Vychytané od článku 6 bodu 3 písm. d) DPO se pojištění vztahuje na věci cizí užívané.			
Vychytané od článku 6 bodu 3 písm. h) DPO se pojištění vztahuje na škodu či újmu způsobenou souběžně činností.	5 000	Česká republika	50 000 000

- 2.3.3 Celkový roční limit plnění za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3.1 a 2.3.2, nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu plnění sjednaného pojistníkem v odst. 2.3.1, tj. výši **100 000 000 Kč**.

2.4 Zvláštní ujednání

- 2.4.1 Pro pojištění odpovědnosti jsou platné doložky a smluvní ujednání uvedené v Příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

3. Měna pojistného

- 3.1 Roční pojistné za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3 této pojistné smlouvy je uvedena v části 3. Rekapitulace pojistné smlouvy.

2.2.3. Souhrnná kapitulační pojistná smlouva

2.2.3.1. Souhrnná kapitulační pojistná smlouva

Druh pojištění	Roční pojistné v Kč
Pojištění odpovědnosti	65 072
Celkové roční pojistné	65 072

2.2.3.2. Splátnost pojistného

2.2.3.2.1. Platba pojistného

Pojistné ve výši 65 072 Kč je běžné pojistné, které pojistník uhradí na účet DIRECT pojišťovny, a. s., číslo účtu: 2882158026/2700, vedený u UniCredit Bank Czech republic, a.s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 130084017.

2.2.3.2.2. Splátky pojistného

První splátka pojistného ve výši 65 072 Kč této smlouvy je splatná do 30. 4. 2017.

Výše a termíny dalších splátek ročního pojistného:

2.2.3.3. Uhrazení pojistného

Splátka pojistného se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet DIRECT pojišťovny, a. s.

2.2.3.4. Počátek a doba trvání pojištění

2.2.3.4.1. Pojištění se sjednává s účinností od 5.3.2017 00:00 hodin na dobu 1 roku do 5.3.2018 24:00 hodin.

Pojistné období trvá 12 měsíců.

2.2.3.5. Podmínky ujednání

2.2.3.5.1. Ohlášení škodné události

Pojistník škodné události nahlásí pojištění bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem, faxem nebo emailem na adresu:

DIRECT pojišťovna, a. s.

Nové sady 996/25, 602 00 Brno, telefon: 222 222 222, e-mail: likvidace@direct.cz

4.2. Pojistná ujednání

- 4.2.1. Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále „Občanský zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplné, vážné a omylu prosté vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde v době trvání pojištění, se všemi důsledky plynoucími z porušení této povinnosti uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku.
- 4.2.2. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal dle druhu sjednaného pojištění VPP, DPP a SPP, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi a že převzal doklad o pojištění.
- 4.2.3. Pojistník dává souhlas pojistiteli, aby v souladu s § 5 a § 9 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje po dobu nutnou k zajištění výkonu práv a povinností plynoucích z pojistné smlouvy, dále aby pojistitel předával tyto údaje ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví, jakož i sdružením takovýchto subjektů, popř. do jiných států, bude-li to potřebné pro zajištění výkonu práv a pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy.
- 4.2.4. Pojistník ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. stvrzuje, že byl pojistitelem informován o svých právech a povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle ustanovení § 12, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle ustanovení § 21 tohoto zákona. Pojistník dále v této souvislosti stvrzuje, že je poučen, že poskytnutí osobních údajů pojišťovně je dobrovolné v rozsahu, ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na základě Občanského zákoníku.
- 4.2.5. Byla-li pojistníkovi přiznána sleva na pojistném, je tato sleva platná pouze pro první rok trvání pojistné smlouvy. Pojistitel si vyhrazuje právo, a má možnost, upravit výši poskytnutých slev na každé další pojistné období, případně slevy pro další pojistné období odebrat. Pojistitel má právo upravit výši běžného pojistného na další pojistné období v případě změny základních sazeb pojištění v souladu s ustanovením § 2785 Občanského zákoníku, s čímž pojistník podpisem této smlouvy souhlasí. Pojistitel je povinen o skutečnosti změny výše pojistného písemně informovat pojistníka nejpozději dva měsíce předem dnem uplynutí aktuálního pojistného období. Pojistník má právo v této souvislosti s nově stanovenou výší pojistného nesouhlasit, což je povinen písemně sdělit pojistiteli nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o tomto dověděl. Pro tento případ pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplacené.
- 4.2.6. Jakékoli změny v pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné smlouvě.
- Tato pojistná smlouva je vyhotovena v počtu 3 stejnopisů s platností originálu, z nichž pojistník obdrží 1, pojistitel 1 a pojišťovací zprostředkovatel 1 vyhotovení.

Přílohy:

Všeobecné pojistné podmínky VPPOP-2013

Doplňkové pojistné podmínky DPO-2014

Příloha č. 1: Seznam doložek a smluvních ujednání

Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 3: Záznam z jednání s klientem

Brno 7. 3. 2017

Praha





Ing. Marie Kozáková
upisovatelka
DIRECT pojišťovna, a.s.



Pavel Boček
předseda představenstva
CETUS PLUS, a.s.

Příloha č. 7 u TV situace stavby



Příloha č. 8 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha

Manuál pro tvorbu panelů je dostupný na stránkách Hlavního města Prahy:

http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf

Pokutový řád

Stanovující výši smluvních pokut pro porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné legislativy.

<u>Důvod sankce</u>		<u>Výše sankce dle závažnosti od 100,- Kč do výše limitu jednotlivých bodů.</u>
1.	Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků u pracovníků vlastních či subdodavatele.	Pokyn k použití OOPP
2.	Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného školení z oblasti BOZP	1000,- za každé porušení
3.	Nepředání podkladů, (jako jsou rizika vznikající při pracovních nebo technologických postupech), koordinátorovi BOZP na staveništi 8 dnů před začátkem stavebních prací dle zákona 309/2006 sb. § 16.	2000,- za každé porušení
4.	Nedoložení a nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti.	2000,- za každé porušení
5.	Nedodržování plánu BOZP na staveništi	2000,- za každé porušení
6.	Nevhodné skladování a ukládání materiálů na staveništi	2000,- za každé porušení
7.	Nepoužívání mobilních toalet na staveništi či v okolí staveniště, nebo nepoužívání toalet ve veřejných prostorách.	3000,- za každé porušení
8.	Porušení pravidel pro závěsné lávky, používání nevyhovujících žebříků (poškozených, bez pravidelných kontrol), neodpovídající dočasné konstrukce, výkopy, poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací, vodovodů, inženýrských sítí, Používání poškozená, nevyhovující nebo bez revizí veškerá elektrická zařízení, prodlužovací kabely atd.	3000,- za každé porušení
9.	Nezajištění ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením	3000,- za každé porušení
10.	Nezajištění výkopů proti pádu osob, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky.	3000,- za každé porušení
11.	Nepažení výkopů dle NV č. 591/2006 sb., příloha 3 článek V.	3000,- za každé porušení
12.	Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu	5000,- za každé porušení
13.	Práce ve výškách bez řádného zajištění kolektivním opatřením nebo OOPP proti pádu.	5000,- za každé porušení
14.	Používání nekompletního lešení a bez řádného předání osobou odborně způsobilou.	5000,- za každé porušení
15.	Další porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména dle zákona 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. zákona 262/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 495/2001 Sb., NV 101/2005 Sb	5000,- za každé porušení
16.	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků zhotovitele, odmítnutí dechové zkoušky	20 000,- za každé porušení

Priloha č. 10 Postupy řízení stavby

XXXXXXX

Příloha č. 10

POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

Zkratky:
 ZHO Zhotovitel MAN Manuál, stavební manažer, zástupce Objednatel
 PROJ projektant, zástupce Objednatel PRK Příkazník

ZZVZ nový zákon o veř. Zakázkách č.134/2016 Sb.

Všeobecně

- PŘS 1.1** Účastníky Stavby jsou:
 (a) Objednatel,
 (b) všichni zástupci Objednatel
 (c) Zhotovitel.
- PŘS 1.2** Objednatel zastupuje ve věcech technických v průběhu Stavby:
 (a) stavební manažer (MAN)
 a to v rozsahu pravomocí na ně Objednatel přeneslých.
- PŘS 1.3** K zastavení, či přerušení prací na Stavbě je oprávněn:
 (a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,
 (b) Objednatel, MAN
- PŘS 1.4** Jestliže Zhotovitel zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na Stavbě, uvědomí o tom ihned MAN a navrhne mu příslušné opatření.
- PŘS 1.5** Zastavení, či přerušení Stavby se potvrdí zápisem do Stavebního deníku, přičemž se o zastavení ihned uvědomí všichni účastníci Stavby a Stavební úřad.
- PŘS 1.6** Pokud zastavení stavby nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí zhotovitele, prodává se dohodnutá lhůta výstavby o dobu vzniklého zpoždění plus doby nezbytné k přípravě a zmozrazující práci.

Žádost o informaci

- PŘS 4.1** Všechny dotazy ve věci dokumentace zakázky vzniklé po podpisu Smlouvy o Dílo předává Zhotovitel v průběhu Stavby stavebnímu manažerovi (MAN) na formuláři "Žádost o informaci".
- PŘS 4.2** Mandátů odpovědi Zhotoviteli vždy nejpozději během pátého (5) pracovního dne následujícího po dni doručení "Žádosti o informaci" prostřednictvím
 (a) příslušné rubriky ve formuláři "Žádost o informaci", určené pro odpověď, nebo
 (b) formulářem "Pokyn Zhotoviteli" nebo
 (c) formulářem "Oznámení změny".
 "Žádost o informaci" vrátí MAN Zhotoviteli. V případě (b) a (c) se uvede na formuláři "Žádost o informaci" číslo "Pokynu Zhotoviteli", popř. číslo "Oznámení změny".
- PŘS 4.3** Seznam "Žádostí o informaci" udržuje Zhotovitel

Pokyn Zhotoviteli

- PŘS 5.1** Pokyn Zhotoviteli vydává MAN na formuláři "Pokyn Zhotoviteli". Doručení pokynu musí potvrdit Stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.
- PŘS 5.2** Pokyn Zhotoviteli nemá vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby, není-li dále stanoveno jinak (viz. bod 5.4 níže).
- PŘS 5.3** Eventuální ústní pokyn musí být ihned potvrzen písemným "Pokynem Zhotoviteli".
- PŘS 5.4** Pokud Zhotovitel dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom ihned MAN a doloží to nejpozději desátý (10) pracovní den po doručení příslušného "Pokynu Zhotoviteli" náležitými podklady a použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a dále až do PŘS 6.8
- PŘS 5.5** Eventuální úpravy vyplývající z "Pokynu Zhotoviteli" se zaznamenávají bezodkladně na výkresch skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření dokumentace skutečného provedení předá Zhotovitel MAN s dostatečným předstihem před kolaudací stavby.

Změna Díla

- PŘS 6.1** Změna Díla navrhuje Zhotovitel na základě svých poznatků v průběhu provádění Díla a návrh sděluje MAN na formuláři "Oznámení změny", anebo MAN na základě pokynu Objednatel a sděluje ji Zhotoviteli na formuláři "Oznámení změny", doplněném podle potahy případné dokumentaci v počtu vyhotovení

Komunikace a archivace

- PŘS 2.1** Účastníci akce postupují své sdělení, žádosti, oznámení a jiné dokumenty podle Přílohy B-1, a to jednak cílovým adresátem, jednak dalšími účastníky. V dalších ustanoveních těchto "Postupů" se uvádí vždy jen cílový adresát.
- PŘS 2.2** Při vzájemné komunikaci mezi účastníky akce se používá formulářů uvedených v Příloze B-2.
- PŘS 2.3** Při převzetí jakéhokoli dokumentu se na něm vyznačí datum a hodina převzetí. Za čas převzetí se považuje čas, kdy dokument obdržel cílový adresát.
- PŘS 2.4** Cílový adresát je povinen dokument převzít.
- PŘS 2.5** K dokumentu zaslanému fuxem je nutné přdat doprovodnou kopii jiným doručovacím prostředkem, přičemž za den doručení se považuje den doručení kopie doručované jiným doručovacím prostředkem.
- PŘS 2.6** Dokumenty vydávané v průběhu Stavby se průběžně číslují a zapisují do příslušných "Seznamů". Za číslování dokumentů odpovídají jejich původci. Aktualizace každého seznamu se předkládá měsíčně na prvním kontrolním dnu Stavby, který následuje po konci kalendářního měsíce. Rozdílůvek aktualizace je shodný s rozdílůvkou příslušného "Seznamu" – viz. Příloha B-1
- PŘS 2.7** Originál, popř. jedna kopie každého dokumentu musí být bez ztráty k jeho provedení uložena v kanceláři MAN, a to každá skupina ve zvláštním pořádku. Odnášení jednotlivých dokumentů z kanceláře nebo zapůjčování celých pořádků se nedovoluje.

Lhůty

- PŘS 3.1** Lhůty uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.2** Jestliže Zhotovitel nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, nevzniká mu tím žádný nárok na změnu dohodnutých lhůt výstavby.
- PŘS 3.3** Lhůty se počítají počínaje prvním dnem po převzetí příslušného dokumentu.
- PŘS 3.4** Doba, po kterou se projednávají příslušné dokumenty, nemá vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.5** Jestliže objednatel nebo osoba jej zastupující nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, může zhotovitel na nejbližším kontrolním dnu požadovat prodloužení lhůtův z následných dohodnutých lhůt výstavby nejzále o tolik kalendářních dnů, kolik činilo zpoždění.

stejným jako u dokumentace zakázky. Ostatní účastníci obdrží po jednom vyhotovení takové dokumentace.

- PŘS 6.2** Nejpozději během desátého (10) pracovního dne po obdržení odsouhlaseného "Oznámení změny" předloží Zhotovitel "Návrh na ohodnocení změny", který musí obsahovat tyto údaje:
 (a) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem jako rozpočtová dokumentace pro Smlouvu o Dílo (rozpočtovou dokumentaci se rovnají položky rozpočtu Zhotovitele - příloha č. 3 Smlouvy);
 (b) ocenění položek – podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 3 Smlouvy) či jejich přímou aproposaci, nebude-li to možné pak dohodou smluvních stran a to zástupci smluvních stran pověřených jednáním ve věcech souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních, a nebude-li to možné pak dle platné cenové úrovně ÚRS;
 (c) technický podklad, který odůvodňuje zařazení prací do dodatku ke sml. V případě nutného navýšení prací dle ZZVZ

Vše zmíněné dokumenty budou podkladem pro Objednatel pro jeho postup při uzavření dodatku ke smlouvě dle ZZVZ (zak. č. 134/2016 Sb.)

- PŘS 6.3** Vyžaduje-li zpracování "Návrhu na ohodnocení změny", dále jen "NOZ" nebo "Návrh na ohodnocení změny", prokazatelně dobu delší než deset (10) pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel MAN spolu s písemným odůvodněním nemožnosti zpracování NOZ.
- PŘS 6.4** Pokud je některý z údajů v "Návrhu na ohodnocení změny" chybný nebo neúplný, vrátí se návrh Zhotoviteli bezodkladně k opravě, popř. doplnění, s uvedením důvodů, proč byl vrácen
- PŘS 6.5** "Návrh na ohodnocení změny" projedná MAN se Zhotovitelem a provede v něm nezbytné úpravy, je-li nutné je provést, vše nejpozději sedmý (7) den po dni předložení Návrhu Zhotovitelem. Zhotovitel se vyjádří písemně svým souhlas s opravou "Návrhu"
- PŘS 6.6** Po odsouhlasení "Návrhu na ohodnocení změny" dle bodu PŘS 6.5 shora, Zhotovitel připraví návrh "Potvrzení změny" a předá jej spolu s "Návrhem na ohodnocení změny" zástupci Objednatel a MAN k podpisu, kteří jsou povinni tyto dokumenty podepsat do pěti (5) kalendářních dnů od předložení Zhotovitelem.
- PŘS 6.7** Po obdržení "Potvrzení změny" Objednatel zahájí proces přípravy dodatku ke ZZVZ.
- PŘS 6.8** Veškeré důsledky vyplývající z "Potvrzení změny" se zaznamenávají na výkresch skutečného provedení, které zajišťuje PROJ.
- PŘS 6.9** Sdružený seznam "Oznámení změny", "Návrhu ohodnocení změny" a "Potvrzení změny" aktualizuje MAN.

Doplňková dokumentace	
PŘS 7.1	V průběhu výstavby může MAN vydávat doplňkové specifikace a výkresy nebo jinou doplňkovou dokumentaci navazující na Výrobní dokumentaci, technologické postupy, výsledky zkoušek apod. Tato doplňková dokumentace bude vydávána MAN na formuláři „Předávací list“. Doručení „Předávacího listu“ musí potvrdit stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá dodávce.
PŘS 7.2	Pokud doplňková dokumentace pouze zpřesňuje předcházející dokumentaci, tj. nezvznikla v souvislosti s „Oznámením změny“, nemá tato doplňková dokumentace vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby (s výjimkou bodu PŘS 7.3).
PŘS 7.3	Pokud zhotovitel dospěje k názoru, že tento předávací list má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, určí o tom MAN a doloží to nejpozději 10 kalendářní den po doručení příslušného „Předávacího listu“ náležitými podklady s použitím formuláře „Návrh ohodnocení změny“ podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a následujících.
PŘS 7.4	Eventuální úpravy vyplývající z „Předávacího listu“ se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření skutečného provedení předá zhotovitel stovebnímu manažerovi.
PŘS 7.5	Doplňková dokumentace se vydává zhotoviteli v počtu vyhotovení stejném jako u jiných částí projektové dokumentace.
PŘS 7.6	V každé nové verzi příslušného výkresu so kromě řádného označení v rozpise zakroužkuje příslušné místo, jehož se daná změna týká.
PŘS 7.7	PROJ udržuje „Seznam projektové dokumentace“ včetně dodatečně vydaných specifikací a výkresů.

Dokumentace Zhotovitele	
PŘS 8.1	Zhotovitel předkládá Dokumentaci Zhotovitele MAN k vyřízení, popř. potvrzení tak, aby MAN měl k dispozici přiměřenou lhůtu k její kontrole. Zhotovitel při předkládání vychází z Harmonogramu výstavby a bere v úvahu dodací lhůty subdodavatelů.
PŘS 8.2	Výkresy se předávají s formulářem „Předání výrobní dokumentace“ s eventuálními přílohami (katalogy, technickými údaji apod.), a to v šesti (6) vyhotoveních.
PŘS 8.3	MAN kontroluje předané podklady a provede v nich eventuální úpravy. Pokud podklady nevyžadují další opravy Zhotovitele, opatří je MAN doložkou „Schváleno“, podpisem, razítkem a datem a v přiměřené lhůtě po jejím převzetí vrátí ve třech (3) vyhotoveních Zhotoviteli.
PŘS 8.4	Začleny, popř. doplňující pokyny se na výkresy zakroužkují.
PŘS 8.5	Dokumentaci vrazenou Zhotoviteli s doložkou „Zpět k úpravě“ musí Zhotovitel

PŘS 10.3	Zhotovitel zajistí, aby výsledky zkoušek autonomně zkontrolu byly připraveny k nahlédnutí také MAN. Originály budou předány při předání díla.
PŘS 10.4	Zhotovitel předá informaci MAN o nevyhovujících zkouškách. Nedoložené zkoušky se považují za nevyhovující.
PŘS 10.5	MAN je oprávněn doplňovat KZP, aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
PŘS 10.6	KZP udržuje Zhotovitel, včetně zaznamenání do „Přehledové tabulky“ a vyhodnocení.

Technologické postupy	
PŘS 11.1	Činides (14) den po podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel závazný technologický postup MAN. MAN s dostatečným časovým předstihem technologický postup odsouhlasí nebo vrátí s uvedenými připomínkami k zapracování. Žádná práce nebude zahájena bez odsouhlasení technologického postupu.
PŘS 11.2	Technologický postup obsahuje podle povahy případu: (a) účel a místo provádění práce, (b) grafické schéma postupné realizace dané práce, (c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce, (d) podmínky provádění prací (teplota, relativní vlhkost prostředí, vlhkost podkladu, rychlost větru apod.) (e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé práce, (f) bezpečnostní opatření, popř. další údaje.
PŘS 11.3	MAN je oprávněn doplňovat „Seznam požadovaných technologických postupů“, aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
PŘS 11.4	„Seznam požadovaných technologických postupů“ udržuje MAN.

Dočasné práce a konstrukce	
PŘS 12.1	Všechny práce a použití dočasných konstrukcí musí splňovat Platné požadavky BOZP a předpisů souvisejících.

Důzor	
PŘS 13.1	V průběhu Stavby se uskutečňuje bez výjimky Zhotovitelem (a) autoritý důzor PROJ, (b) technický důzor MAN

PŘS 8.6	Jakékoli zpoždění způsobená odesláním neúplné nebo nepřijatelné Dokumentace Zhotovitele nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
PŘS 8.7	MAN je oprávněn doplňovat „Seznam požadované Dokumentace Zhotovitele“, aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.

Vzorky	
PŘS 9.1	MAN nejpozději jeden měsíc po předání staveniště Zhotoviteli předloží „Seznam požadovaných vzorků“. Na základě „Seznamu požadovaných vzorků“ a v souladu s harmonogramem výstavby připraví Zhotovitel požadované vzorky v počtu uvedeném v „Seznamu“.
PŘS 9.2	Každý předložený kusový vzorek musí odpovídat příslušné specifikaci a musí být zřetelně označen povně naklepáním nebo jinak připojenými štítky obsahujícími alespoň tyto údaje: (a) název akce, (b) označení vzorku, (c) jméno výrobce, popř. Zhotovitele vzorku, (d) odkaz na specifikaci, (e) datum předložení, (f) místo pro podpis kontrolující osoby a datum schválení
PŘS 9.3	Vzorky posadí MAN z hlediska příslušné specifikace. Na díkav souhlasu se zabudováním materiálů nebo výrobků podle vzorku podepíše schvalovatel štítek připojený ke vzorku, popř. vzorek opatří neodstranitelným podpisem a datem přímo na jeho povrchu. Podle povahy případu vzorek vyfotografuje MAN.
PŘS 9.4	Datum schválení vzorku se zaznamená do „Seznamu požadovaných vzorků“.
PŘS 9.5	Schválené vzorky uloží Zhotovitel na Stavbě na uzamykatelném místě určeném MAN, a to tak, aby se daly kdykoliv použít pro srovnání během provádění stavebních prací. Zabudované vzorky chrání Zhotovitel tak, aby se během další výstavby nepoškodily.
PŘS 9.6	Zabudované vzorky odevzdá Zhotovitel tak, aby se během výstavby nepoškodily a nebyly pozměněny.
PŘS 9.7	„Seznam požadovaných vzorků“ udržuje MAN.

Zkoušky	
PŘS 10.1	Zhotovitel oznámí na formuláři „Výzva k účasti při zkoušce“ MAN, kdy a kde se uskuteční zkoušky podle KZP, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich konáním.
PŘS 10.2	Zhotovitel oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici.

PŘS 13.2	Objednatel a MAN mají kdykoliv právo spočítat formuláře „Polyn Zhotovitel“: (a) požadovat bezodkladně odstranění vad a nedodělků, (b) zakázat Zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky dodané na stavbu, (c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.
PŘS 13.3	Žádná dodávka materiálu nebo výrobku nesmí být zabudována v rozporu s PD a ČSN. Na požádání musí být předloženy MAN velké doklady použitých materiálů. Hodnoty obsažené v ČSN, včetně doporučených hodnot, se pro účely tohoto postupu řízení stavby považují za závazné.
PŘS 13.4	Zhotovitel je povinen vyzvat MAN k odsouhlasení prací, které budou v důležitých pracovních postupech zakryty nebo zneprůstupněny. MAN odsouhlasí provedení těchto prací zápisem do stavebního deníku. Bez odsouhlasení zakrytí objednatel nemůže zhotovitel předčasně práce zakryt. Zhotovitel je povinen vyhotovovat fotodokumentaci průběhu stavby v takové kvalitě, aby tato dokumentace byla příkladná, zejména pak prací neomezených k zakrytí, a tato fotodokumentaci vydávat a vyhodnocovat před předložením „Soupisu provedených prací“ a finálně předložit k předání a převzetí díla.
PŘS 13.5	Jakékoli materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakostí, však doložené fotodokumentací, musí být odkryty, popř. odstraněny, na náklady Zhotovitele.
PŘS 13.6	Pokud MAN zjistí, že se prováděly práce nebo konstrukce, které nejsou v souladu se Smlouvou o Dílo, vydá „Polyn Zhotovitel“ obsahující nařízení opravy nebo odstranění takových prací nebo jiná opatření. Obdobně se postupuje, zjistí-li PROJ nebo MAN při kontrole nedodělek.
PŘS 13.7	Schválení jakosti provedené částí Díla nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté vady, které se mohou projevit během užívání objektu.
PŘS 13.8	Při kontrole jakosti předkládá Zhotovitel MAN ke kontrole originály certifikátů, alespoň nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudované do Díla. Tyto dokumenty předkládá Zhotovitel k „Přehledové tabulce“ KZP a uchovává je po celou dobu výstavby.
PŘS 13.9	Odstaňování vad a nedodělků, opravy nebo odstranění nevyhovujících prací, díla objednatel výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty výstavby.

Mimořádná události	
PŘS 14.1	V případě jakéhokoli mimořádného události určí osobu, která ji zjistila, ihned podle povahy případu Záchrannou službu, Záchranný hasičský sbor, Policii České republiky a dále Stavbyvedoucího, MAN a PROJ.

PŘS 14.2 Stavbyvedoucí a MAN zajistí ihned nezávislou fotodokumentaci následků události.

Harmonogramy

PŘS 15.1 Harmonogram prací musí přiléhát ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.

PŘS 15.2 Harmonogram prací musí být rozdělen na samostatné stavební činnosti a pro každou ucelenou část Stavby (např. podlaží).

PŘS 15.3 Harmonogram prací musí obsahovat lhůty dodávek hlavních materiálů a výrobu, lhůty předkládání vzorků, výrobní dokumentace, technologických postupů a dokumentace dočasných prací. Harmonogram musí obsahovat tzv. „kritickou cestu“.

PŘS 15.3 Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři Stavbyvedoucího a MAN. Zhotovitel v něm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních prací.

PŘS 15.4 Zhotovitel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení MAN.

Zprávy o postupu prací

PŘS 16.1 Zhotovitel předá MAN vždy před Kontrolním dnem Stavby, který následuje bezprostředně po posledním dni v měsíci, "Zprávu o postupu výstavby". Zpráva musí obsahovat:

- stručnou informaci o postupu prací,
- informaci o mimořádných událostech, pokud nastaly,
- přičiny známých anebo předpokládaných zpoždění,
- důsledky takových zpoždění pro Harmonogramy prací a plateb,
- opatření učiněná Zhotovitelem pro dodržení dohodnutých lhůt výstavby,
- harmonogram plateb s vyznačením stavu a názvů jeho eventuelních úprav,
- seznam potenciálních rizik ovlivňující či ohrožující průběh prací, výši snížení ceny či kvalitu provádění díla a to včetně odhadu finančních nákladů na eliminaci těchto rizik.

Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogramem výstavby, nebo je v předstihu, Zhotovitel písemně uvede ve zprávě i tuto skutečnost.

Kontrolní dny Stavby

PŘS 17.1 Kontrolní dny Stavby se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svolá MAN nejpozději na třetí (3.) týden po týdnu zahájení Stavby.

PŘS 17.2 Kontrolní dny Stavby se zúčastní Stavbyvedoucí, MAN, PROJ, popř. další příslušné osoby. Jednáni řídí MAN nebo jiná pověřená osoba.

PŘS 17.3 Kontrolní dny Stavby mají zpravidla tento pořadí:

- (1) Prohlídka Stavby
- (2) Přípomínky k zápisu z minulého KDS
- (3) Obecné
- (4) Projednání zpráva autorského dozoru
- (5) Jednání s úřady
- (6) Harmonogramy
- (7) Stav prací na Stavbě
- Ostatní

PŘS 17.4 Zápis z jednání KDS pohybuje a rozestává MAN všem účastníkům tohoto jednání.

PŘS 17.5 Případný nesouhlas se zápisem z KDS je příjemce tohoto zápisu povinen uplatnit do dvou dnů od jeho doručení u MAN.

Seznam provedených prací a Osvědčení pro platbu

PŘS 18.1 Zhotovitel předloží MAN vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po podkladu včetně "Seznamu provedených prací" za uplynulý fakturační období, ve kterém stavba probíhá déle než pět (5.) kalendářních dnů, a to v rozsahu výkazu prací dle SoD, a to vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po ukončení fakturačního období.

PŘS 18.2 U každé jednotlivé položky rozsahu bude uvedeno:

- celková cena,
- cena prací dokončených do minulého vyúčtování (v zanořování a K&L),
- cena prací dokončených v daném měsíci (v zanořování a K&L).

PŘS 18.3 Do "Seznamu provedených prací" se zahrnou pouze materiály a výrobky zabudované nebo povně připravené do objektu.

PŘS 18.4 MAN zkontroluje předložený "Seznam provedených prací" do 7 kalendářních dnů a podle potřeby projedná její podrobnosti se zhotovitelem. Pokud MAN zjistí nesrovnalosti "Seznamu provedených prací" se snižováním, provede číselně přehledné opravy.

PŘS 18.5 Na výsledek částky MAN vystaví "Osvědčení pro platbu", kterou poskytne a kterou MAN následně předá objednateli a zhotoviteli.

PŘS 18.6 "Osvědčení pro platbu" vystaví MAN tak, aby je objednatel a zhotovitel obdrželi nejpozději během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byl MAN doručen "Seznam provedených prací".

PŘS 18.7 Zhotovitel vystaví fakturu na objednatel na částku shodnou s částkou uvedenou v "Osvědčení pro platbu".

Vyúčtování a převzetí D&A

PŘS 19.1 Jakmile budou ukončeny závěrečné prohlídky, při nichž nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky, podá Zhotovitel MAN "Konečný soupis provedených prací", který obsahuje:

- (1) vyúčtování prací nabývaných od posledního "Osvědčení pro platbu",
- (2) vyúčtování všech ostatních dosud nevyrovnaných závazků mezi Zhotovitelem a Objednatелеm.

PŘS 19.2 Při projednání závěrečného "Seznamu provedených prací" se postupuje podle odst. PŘS 18.1 až 18.7, avšak všechny relevantní lhůty se prodlužují o sedm (7.) kalendářních dnů.

Příloha B-1 k Postupům řízení stavby

Rozdělovník dokumentů a jejich údržby

Legenda:

O	Původce	X	dostává na vědomí
CA	celkový adresát	U	Udržuje

Pol.	Dokument	MAN	ZHO	OBJ
1.1	všeobecná korespondence	O		
		kdokoliv a na vědomí		
1.2	zápis do Stavebního deníku o zastavení stavby	O	CA	O
2.1	Oznámení změny	O	CA	X
2.2	Návrh ohodnocení změny	CA	O	CA
2.3	Potvrzení změny	CA	O	X
3.1	Žádost o informaci — podání	CA	O	X
3.2	Žl — vyřízení	O	CA	X
4.1	Pokyn Zhotoviteli OBJ	X	CA	O
4.2	Pokyn Zhotoviteli MAN	O	CA	X
5.1	Výzva k účasti při zkoušce	CA	O	
6.1	Zpráva o postupu výstavby	CA	O	CA
7.1	Předání výrobní dokumentace	CA	O	X
7.2	Potvrzení výrobní dokumentace	O	CA	X
8.1	Soupis provedených prací	CA	O	
8.2	Osvědčení pro platbu	O	CA	CA
8.3	Faktura-daňový doklad		O	CA
9.1	Seznam požadovaných vzorků	O/U	CA	X
9.2	Seznam požadovaných zkoušek	O/U	CA	X
9.3	Seznam požadovaných technologických postupů	O/U	CA	X
10.1	Sdružený seznam OZ/NOZ/Pož	O/U	X	X
10.2	Seznam žádostí o informaci	X	O/U	X
10.3	Seznam pokynů Zhotoviteli	O/U	X	X
11.1	Seznam vad a nedodělek	O/U	CA	X
12.1	Seznam osob pracujících na stavbě	CA	O/U	X
13.1	Stavební deník	X	O/U	X
14.1	Harmonogram prací	X	O/U	X
15.1	Kniha návštěv		U	X

Příloha B-2
k Postupům řízení stavby

Formuláře

Seznam formulářů:

FO 1	Oznámení změny, OZ
FO 2	Návrh ohodnocení změny, NOZ
FO 3	Potvrzení změny, PoZ
FO 4	Žádost o informaci, ŽI
FO 5	Polym Zhotovitel, PZ
FO 6	Předání výrobní dokumentace, PVD
FO 7	Výzva k účasti při zkouškách, VÚZ
FO 8	Předávací list PL
FO 9	Osvědčení pro platbu, OP

(Formuláře FO 1 až FO 9 na samostatných listech)

KONEC PŘÍLOHY B-2 k Postupům řízení stavby

XXXXXXXXXX		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ _____
Komu:		Datum:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Týká se:			
Odkazy: na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozp. podmínky:			
na jinou část smlouvy:			
Kategorizace položek:			
ZMĚNA:			
Počet připojených listů specifikací: _____ Počet výkresů: _____ Oznámení změny je vyvoláno:			
ZPRACOVAL:		PREVZAL:	
_____ (za objednatele nebo MAN)		_____ (za zhotovitele)	
Datum:		Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývajícím výše uvedený popis.			

XXXXXXXXXX		FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ _____
NOZ zpracoval:		Datum:	
NOZ navrhuje na:	OZ č.	PZ č.	PL č.
Odesláno/ předáno:			osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny ☐ (b) dohodnuté lhůty ukončení díla ☐ zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:			
Počet listů příloh: _____			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:	
_____ Kč (bez DPH)		_____ kalendářních dnů	
Zpracoval:	Převzal:		
_____ (za Zhotovitele)	_____ (za MAN)		
Datum:	Datum:		

XXXXXXXXXX		FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY			č. PoZ _____
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ na NOZ č.:		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Podpisem zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě:			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů	
Změna ceny díla (bez DPH):		Změna lhůty dokončení díla:	
_____ Kč		_____ kalendářních dnů	
Nová cena díla (bez DPH):		Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:	
_____ Kč		_____	
Důvod ke změně:			
Všechny práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Roznáмка:			

Podpis zmocnění Objednatel:	Podpis zmocnění Mandatáře	Podpis zmocnění Zhotovitele
_____	_____	_____
Datum:	Datum:	Datum:
_____	_____	_____

XXXXXXXXXX		FO 4	
ŽÁDOST O INFORMACI		č. ŽI _____	
Komu:	Datum:		
Odesláno/ předáno:			osobně
Týká se:			
Odkaz:	na specifikace:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
ŽÁDOST:			
Podpis: _____ (za Zhotovitele)			
ODPOVĚď:			
Podpis: _____ (za MAN)			

XXXXXXXXXX		FO 5	
POKYN ZHOTOVITELI		č. PZ _____	
PZ vydává:	Datum:		
Odesláno/ předáno:			osobně
Týká se:			
Odkaz:	na specifikace:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
POKYN:			
Podpis za OBJ: _____ Datum: _____ Podpis za MAN: _____ Datum: _____ Podpis za ZHO: _____ Datum: _____			

XXXXXXXXXX		FO 6	
PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE		č. PDZ _____	
Komu:	Datum:		
Odesláno/ předáno:			osobně
Týká se:			
Odkaz:	na specifikace:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
CHARAKTERISTIKA DOKUMENTACE ZHOTOVITELE:			
Seznam příloh:			
Převzal (za Zhotovitele):		Převzal (za MAN):	
_____		_____	
Datum: _____		Datum: _____	

XXXXXXXXXX		FO 7	
VÝZVA K ÚČASTI PŘI ZKOUŠKÁCH		č. VÚZ _____	
Komu:		Datum:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Týká se:			
Odkaz:	na specifikace		
	na výkresy		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy		
Datum uskutečnění zkoušky: _____			
Hodina: _____			
Místo: _____			
Poznámka: _____			
Vyzval (za Zhotovitele):		Převzal (za Mandatáře):	
Datum: _____		Datum: _____	

XXXXXXXXXX		FO 8	
PŘEDÁVACÍ LIST		č. PL _____	
DOKUMENTACE XXXXXXXXXXXX			
PROJEKTANT - XXXXXXXXXXXX			
OBJEKT SO:		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	
ČISTOPIS DOKUMENTACE			
NAZEV PŘEDÁVACÍHO LISTU		ČÍSLO PROFESE	
		ZPRACOVATEL DÍLCÍ ČÁSTI DOKUMENTACE:	
PŘEVZAL (za zhotovitele):	PŘEVZAL (za objednatele):	DATUM ZPRACOVÁNÍ:	PŘEDAL:
Datum: _____	Datum: _____		

XXXXXXXXXX		FO 9	
OSVĚDČENÍ PRO PLATBU		č. OP _____	
Toto Osvědčení pro platbu se vystavuje na základě Soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu předloženého Zhotovitelem a to i ve formátu XC4. Částku uvedenou na tomto Osvědčení pro platbu nelze dále upravovat. Platba je splatná pouze Zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu. Vydání Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí nemají vliv na práva Objednatel, popř. Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo.			
Adresát: XXXXXXXXXXXX,		Datum:	
Odesláno/ předáno:			
R.	Popis	Kč	%
1	Cena díla dle VR (bez DPH)		
2	Součet dosud potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)		
3	Cena díla dle VR a součtu všech potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)		
4	Cena prací provedených k předcházejícímu Osvědčení pro platbu		
5	Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) bez DPH		
6	DPH		
7	Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) s DPH		
8	K proplacení		
Zhotovitel uplňuje veškeré podmínky pro proplacení částky uvedené v ř. 8.			
Podpis (za MAN):		Podpis (za Zhotovitele):	
Datum: _____		Datum: _____	
Přílohy:	1	2	3
(upřesnění podle přílohy)			4

V Praze dne: _____

Objednatel: _____

V Praze dne: _____

Zhotovitel: _____

PLNÁ MOC

Hlavní město Praha se sídlem v Praze 1 - Staré Město, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 01, zastoupené Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora Magistrátu hlavního města Prahy, dává tímto

plnou moc

společnosti ZAVOS s.r.o.,
se sídlem Vinohradská čp.2516/28, 120 00 Praha 2,
provozovna Fr. Kadlece 16, 180 00 Praha 8,
IČ: 60203013, DIČ CZ60203013

Zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25372

k tomu, aby za Hlavní město Prahu činila všechny právní úkony potřebné a nutné k vykonávání investorských práv, povinností, jakož i k plnění závazků, které vznikly nebo vzniknou hlavnímu městu Praha jako investorovi stavby

„č. 3103 – TV Lochkov, etapa 0003 - Kanalizace II“

Hlavní město Praha je ve smyslu ust. § 8 zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění je **osvobozeno od správních poplatků, s výjimkou úkonů mimo rámec svěřeného výkonu správy.**

Tato plná moc je současně plnou mocí procesní a opravňuje *spol. ZAVOS s.r.o.* k tomu, aby zastupovala Hl.m. Prahu, pokud jde o věcný rozsah daný touto plnou mocí, před orgány státní správy a místními orgány. Opravňuje držitele k jednání a přípravě smluv potřebných pro realizaci předmětné stavby.

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím svých statutárních orgánů, jakož i pracovníky, pověřenými k tomu interními předpisy, popřípadě těmi pracovníky, u nichž je to, vzhledem k jejich pracovnímu zařazení, obvyklé (§20 odst. 1 a 2 obč.zák.).

Tato plná moc je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž zmocnitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zmocněnec 4 (čtyři) vyhotovení.

V Praze dne

30 -05- 2008

Hlavní město Praha
Ing. Jiří T o m a n

ředitel odboru městského investora MHMP

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám:

V Praze dne

Ing. Pavel Příkryl
jednatel a ředitel společnosti
ZAVOS s.r.o.