
1 z 6 
 

 

Smlouva příkazní 

 
 

kterou uzavřely tyto smluvní strany: 

 

Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace  

Zastoupená:  RNDr. Jiří Peroutka, ředitel školy  

Sídlo:  náměstí Komenského 945/4, Znojmo 669 75  

IČ:  49438867  

Kontaktní osoba:  RNDr. Milan Dvořák, zástupce ředitele školy  

Telefon:  +420 603 174 854  

E-mail:  dvorak@gymnzn.cz  

 

na straně jedné (dále jen "příkazce")  

a 

 

Jan Miklátek – projektová a inženýrská činnost  

se sídlem:  Zátiší 405 Vranov nad Dyjí, PSČ 671 03  

zastoupený:  Janem Miklátkem  

IČ: 13399462  

Telefon:  607840158 

E-mail:  jan.miklatek@tiscali.cz 

 

na straně druhé (dále jen "příkazník")  

 

uzavřeli dle ustanovení § 2430 a následujících občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce 

a roku tuto příkazní smlouvu:  

 

I.  

Předmět smlouvy  
Příkazník se zavazuje obstarat pro příkazce následující záležitosti v rozsahu dohodnutém v této 

smlouvě a za podmínek v ní uvedených pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí 

investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě pro stavbu „Výměna oken“ na budově Gymnázium 

Dr. Karla Polesného Znojmo. Příkazník bude vykonávat funkci technického dozoru investora nad 

prováděním stavby. Investorem této stavby je příkazce.  

 

II.  

Povinnosti příkazníka  
1. Pro účely této smlouvy jsou jednotlivé úkony a činnosti příkazníka začleněny do fáze  

inženýrské činnosti v průběhu realizace stavby do doby jejího úplného dokončení.  

2. Předmět smlouvy je blíže specifikován následujícím výčtem činností  

2.1.) Před zahájením provádění díla technický dozor investora:  
 a) projedná se zástupcem uživatele podmínky realizace především v návaznosti na provoz  
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b) odevzdá staveniště zhotoviteli včetně vypracovaného vlastního protokolu o předání a 

převzetí staveniště; jedno vyhotovení bezprostředně předloží uživateli  

c) bude nápomocen koordinátorovi BOZP při zpracování analýzy rizik dané stavby 

 

2.2.) Práce spojené s realizací stavby technický dozor investora:  
a) provádí průběžnou kontrolu projektové dokumentace, upozorňuje na případné vady projektu a 

vyvolává jednání k jejich odstranění, spolupracuje s projektantem na jejich odstranění, vždy 

ve spolupráci s pověřeným zástupcem investora,  

b) přítomnost na stavbě podle potřeb realizace, minimálně jedenkrát týdně,  

c) eviduje a zabezpečuje doplňování realizační projektové dokumentace, provádí sledování a 

evidenci investorem odsouhlasených změn a víceprací a jejich finanční ocenění a kontroluje 

jejich realizace  

d) provádí zdůvodnění víceprací – méněprací oproti projektové dokumentaci a výkazu výměr, 

vysvětlení k uznatelným – neuznatelným nákladům,  

e) zabezpečuje dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 

po dobu realizace stavby,  

f) o všech okolnostech ihned informuje zástupce investora,  

g)  spolupracuje s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování 

souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,  

h) provádí sledování stavu ceny díla vzhledem k uzavřeným smlouvám a odsouhlaseným 

vícenákladům a méněnákladům,  

i) eviduje dokumentaci dokončených částí díla a její věcnou kontrolu,  

j) kontroluje úplnost, věcnou a cenovou správnost soupisů prací zhotovitele, jejich soulad s 

podmínkami uvedenými ve smlouvě, potvrzuje zjišťovací protokoly a soupisy provedených 

prací (v případě nesouladu vrácení zhotoviteli k opravení a dopracování),  

k) provádí předání odsouhlasených soupisů prací se zjišťovacím protokolem zástupci investora,  

l) eviduje a kontroluje stav prostavěnosti v návaznosti na finanční plán 

m) kontroluje čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu prací s 

vazbou na skutečně prováděné práce,  

n) provádí průběžnou kontrolu a sledování jakosti všech částí stavby a prováděných prací vč. 

kontroly atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě,  

o) provádí průběžnou fotodokumentaci průběhu stavby Výměna oken na Gymnáziu Dr. Karla 

Polesného Znojmo 

p) provádí písemné převzetí zápisem do stavebního deníku těch částí stavby, které budou v 

dalším postupu stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými,  

q) veškerá kontrolní činnost je dokladována potřebným doložením fotodokumentace činnosti na 

stavbě, odkrytých konstrukcí, zakrytých částí (konstrukce, rozvody, detaily atp.) 

s pravidelným týdenním zasíláním určenému pracovníku příkazce, 

r) průběžně sleduje vedení stavebního deníku, provádění zápisů, připomínek, stanovisek a 

přejímek stavebních prací, přičemž veškeré změny proti schválené PD a stanoveným 

postupům budou v deníku zaznamenány spolu s odsouhlaseným postupem, nebo návrhem 

řešení (po konzultaci s projektantem, resp. se zástupcem investora),  

s) sleduje a kontroluje celkovou kvalitu prováděných prací, 

t) kontroluje, aby zabudovaný materiál odpovídal požadavkům projektanta, ČSN, 

technologickým předpisům atp., 

u) spolupracuje se zhotovitelem při provádění opatření na odvracení škod při ohrožení stavby 

živelnými pohromami a haváriemi,  

v) kontroluje čistotu a pořádek na stavbě a v přilehlých plochách a komunikacích,  

w) kontroluje provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě,  

x) kontroluje, zda zhotovitel provádí řádné převzetí a uskladnění materiálů na staveništi, sleduje 
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atesty materiálů dodávaných na stavbu před jejich zabudováním,  

y) kontroluje postupy prací podle časového harmonogramu stavby, navrhuje řešení vzniklých 

časových prodlev, připravuje podklady pro uplatnění majetkových sankcí,  

z) průběžně připravuje doklady, které bude nutno předložit k předání a převzetí díla,  

aa) vyhotovuje soupis vad a nedodělků, sleduje a protokolárně potvrzuje jejich odstranění,  

bb) min. 1x týdně organizačně zajišťuje kontrolní dny na stavbě, svolává účastníky a vede jednání 

kontrolního dne, vyhotovuje zápisy z kontrolních dnů i dalších jednání, která budou probíhat 

v souvislosti s realizovanou stavbou, 
cc) úzce spolupracuje se zástupci investora. 

 
2.3.) Při předání a převzetí díla technický dozor investora:  

a) účastní se předání a převzetí dokončených dodávek za účasti investora, jejich uvedení do 

provozu a předání uživateli,  

b) zajistí u zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby a její kontrolu,  

c) provádí kontrolu dokladů předkládaných k předání a převzetí díla, včetně revizních zpráv a 

dalších podkladů,  

d) provede kontrolu konečné faktury zhotovitele  

e) provede kontrolu vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve 

smluvně dohodnutém termínu,  

f) předá investorovi k archivaci fotodokumentaci výstavby a veškeré doklady o stavbě 

pořízených v průběhu provádění díla, na CD nebo DVD nosiči. Průběžně prováděná 

fotodokumentace bud pravidelně týdně zasílána elektronicky na dohodnutou adresu příkazci. 

 

3. Úkony inženýrské činnosti při realizaci stavby budou zajišťovány formou občasného 

technického dozoru, účast na stavbě bude realizována s pravidelností min. 1 x týdně, jinak 

dle potřeby stavby.  

4. Smluvní strany se dohodly, že předmětem této smlouvy je i zabezpečení případných 

reklamačních řízení po dokončení a předání stavby, vzniklých na základě vad 

předmětného díla (jehož se týká inženýrská činnost dle této smlouvy). Příkazce je povinen 

na písemné upozornění příkazníka provést řádnou reklamaci a zajistit zabezpečení 

odstranění vady. Tato činnost není zahrnuta ve sjednané ceně a v případě, že bude 

vykonávána příkazníkem, bude účtována sazbou 300,00 Kč/hod podle skutečné potřeby 

hodin k zajištění odstranění vady s příslušenstvím podle bodu VII. odst. 3.  

5. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet zajišťoval inženýrskou 

činnost v rozsahu smluveném a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, a to s 

oprávněním zakládat práva a závazky ve smluveném rozsahu a příkazník toto zmocnění 

přijímá. Pokud však vzniklý závazek bude obsahovat jakékoliv vynaložení finančních 

prostředků nebo jiných hmotných prostředků ze strany příkazníka, musí k němu být 

předem vydán souhlas příkazce. Toto zmocnění bude zhotoviteli díla a dalším orgánům a 

osobám oznámeno bud' předložením platného vyhotovení této smlouvy, nebo 

předložením vystavené plné moci.  

6. Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen 

přitom použít každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož 

i takového, který se shoduje s vůlí příkazce.  

7. Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v 

zájmu příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.  

8. Příkazník je povinen upozornit příkazce na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn 

je povinen splnit jen tehdy, když na něm příkazce bude přes upozornění trvat.  
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9. Příkazník je povinen přenechat příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.  

 

III.  

Osobní výkon činnosti příkazníkem  
Příkazník je povinen provést příkaz osobně, nesmí svěřit provedení příkazu jinému, ani si 

ustanovit náhradníka. 

V.  

Povinnosti příkazce  
Příkazce je povinen v případě vzniklé potřeby složit na podloženou žádost příkazníka přiměřenou 

zálohu k úhradě jeho hotových výdajů a nahradit mu náklady účelně vynaložené při provádění 

příkazu. Záloha musí být bezprostředně vyúčtována, nejpozději s ukončením činnosti příkazníka. 

Příkazce je povinen v případě potřeby vystavit příkazníkovi plnou moc.  

 

VI.  

Způsob plnění předmětu smlouvy  
1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecné závazné 

předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, předanými 

mu ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a 

organizací.  

2. Odborné investorsko-inženýrské činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s 

náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce.  

3. Předmět plnění ujednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním činností, ke 

kterým se příkazník zavázal v čl. II. této smlouvy.  

 

VII.  

Čas plnění  
1. Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro 

příkazce vykoná veškeré činnosti ujednané v čl. III. ve lhůtě od zahájení stavby v červnu 

2018 do dokončení stavby, tj. v září 2018, nedojde-li ke změně termínu dokončení stavby. 

2. Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném dokončení stavby ze strany 

zhotovitele. Zkrácení nebo prodloužení termínu je dle této smlouvy možné v přímé 

návaznosti na plnění termínu zhotovitelem stavby.  

 

VIII.  

Spolupůsobení a podklady příkazce  
Předmět plnění této smlouvy příkazník provede a splní dle následujících podkladů příkazce:  

- smlouva se zhotovitelem stavby včetně veškerých ujednání  

- sjednaná kalkulace stavby se zhotovitelem  

- rozhodnutí o povolení stavby příslušným stavebním úřadem - prováděcí dokumentace 

stavby  

 

IX.  

Odměna příkazníka  
1. Odměna za obstarání náležitostí ujednaných v předmětu této smlouvy je dojednána 

dohodou smluvních stran v celkové částce 
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61 627,00 Kč (slovy: Šedesát jedna tisíc šest set dvacet sedm korun českých). 

Odměna za činnosti v rozsahu smluveného předmětu plnění činí zálohově 15 000,00 Kč 

(slovy: Patnáct tisíc korun českých) za každý ukončený měsíc výkonu inženýrské 

činnosti, s tím, že doúčtování do celkové smluvní částky bude provedeno při poslední 

platbě, tj. po dokončení díla. 

2. Odměna za výkon této činnosti je splatná vždy k 15. dni následujícího měsíce na 

podkladě vystavené faktury. V případě prodlení příkazce s úhradou platby dohodly 

smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.  

3. Odměna příkazníkovi náleží, i když výsledek nenastane, ledaže nezdar bude způsoben 

tím, že příkazník poruší své povinnosti. Právo na odměnu vznikne i v případě, že splnění 

příkazu zmaří náhoda.  

4. V případě postupu dle odst. 3, čl. IX bude odměna poměrná, tj. za provedené období. 

 

X.  

Zánik příkazní smlouvy  
1. Příkazník může příkaz písemně vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena.  

2. Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo s 

jejím obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z toho vzešlou podle 

obecných ustanovení.  

3. Příkazce je oprávněn příkaz písemně odvolat podle libosti, je však povinen nahradit 

příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny 

přiměřenou vynaložené námaze příkazníka za provedené období.  

4. Závazek z příkazu zaniká též smrtí příkazce i zánikem příkazníka.  

 

XI.  

Ostatní ujednání  
1. Příkazník odpovídá za to, že záležitosti příkazce budou plněny dle této smlouvy.  
2. Příkazník nezodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 

příkazce a ani při vynaložení veškeré péče nemohl příkazník zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.  

3. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí.  
4. Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a postupovat vždy v jeho zájmu. Ve 

sporných případech je povinen si vyžádat před provedením úkonu písemný souhlas 
příkazníka. Od pokynu příkazníka se může odchýlit pouze s jeho písemným souhlasem.  

5. Příkazník je povinen neprodleně oznámit příkazci i všechny závažné okolnosti, které 
zjistil v průběhu své činnosti a které mají vztah k předmětnému dílu. Pokud tak neučiní, 
pak nese veškeré důsledky vzniklé neinformovaností příkazce.  

6. Nedílnou součástí této smlouvy je plná moc, kterou poskytne příkazce příkazníkovi pro 
výkon a zastupování při výkonu inženýrské činnosti.  

7. Při ukončení činnosti předá příkazník příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané v 
průběhu inženýrské činnosti.  

8. Příkazce se zavazuje zasahovat do průběhu výstavby výhradně prostřednictvím 
příkazníka. Pokud provede některá rozhodnutí sám, je povinen informovat bezodkladně 
příkazníka. Za tato rozhodnutí nese příkazce plnou zodpovědnost.  

9. Příkazník je oprávněn jménem příkazce nepřevzít dodávku, která svým charakterem 
neodpovídá potřebnému účelu užívání nebo projektové dokumentaci.  
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10. Příkazník není oprávněn pověřit provedením činnosti ani její části jinou osobu bez 

písemného souhlasu příkazce. Pokud příkazce provádění činnosti nebo její části jinou 

osobou odsouhlasí, má příkazník odpovědnost jako by inženýrskou činnost prováděl sám. 

 

X. 

Ustanovení závěrečná 
1. Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník 

jménem příkazce vykonávat na základě této smlouvy.  

2. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazce.  

3. Příkazník je vázaný tímto návrhem smlouvy od doby jeho doručení příkazci. Lhůta pro 

přijetí návrhu smlouvy se stanovuje na 10 dní ode dne doporučeného odeslání, přičemž 

smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy projev souhlasu s celým obsahem je 

doručen. Do doby uzavření smlouvy může příkazník návrh smlouvy odvolat.  

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.  

5. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku.  

6. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání  

obdrží po 1 vyhotovení.  

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy.  

8. Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními 

podpisy.  

 

 

 

Ve Vranově nad Dyjí dne              Ve Znojmě dne  

 

 

 

 

 

    _________________________               _______________________ 

příkazník            příkazce 


