

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2018/2694/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 13R-477/2018 ze dne 6.6.2018

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Milan Mašek, referent OSIO
IČ: 00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zhotovitel: **Decorum spol. s r. o.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 80912
sídlo: V Tůních 1357/11, Praha 2
jednající: Oldřich Mrázek, jednatel společnosti
IČ: 26421259
DIČ: CZ26421259
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem : **Oprava chodníků v ulicích Moysesova, Sládkovičova, Jánošíkova, V Štíhlách, Praha 4.**

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: oprava chodníku v ulici Moysesova na pozemku parc.č. 2869/418, 2869/210, 2791/18, k.ú. Krč, v ulici Sládkovičova na pozemku parc.č. 2869/418, k.ú. Krč, v ulici Jánošíkova parc.č. 2869/198, 2869/1, 2869/193, 2869/321, k.ú. Krč a v ulici V Štíhlách na pozemku parc. č. 2869/417, Praha 4, dle PD DS Pro s.r.o. a cenové nabídky ze dne 28.5.2018, která je nedílnou součástí jako příloha této smlouvy.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí: 2.414.296,97 Kč bez DPH
 507.002,36 Kč 21% DPH
 2.921.299,33 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Pozemek, na který se vztahuje předmět díla není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem není poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní listky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury- daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a tvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká

zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a tutéž povinnost má i u později objednatel předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splnění mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatel ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním

stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku

(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od

smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 3 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.


12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


12-06-2018
V Praze dne.....



Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4



Za zhotovitele
Oldřich Mrázek
jednatel společnosti



Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 28.5.2018

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

12-06-2018
V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8DS18/1

Stavba: Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.5.2018

IČ:

00063584

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

26421259

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 414 296,97

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 414 296,97	507 002,36
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 921 299,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8DS18/1

Stavba: Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Místo: Datum: 28.05.2018

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč: Decorum spol s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 414 296,97	2 921 299,33	
8DS18/1/ 1	Oprava chodníku Moysesova ul	790 337,16	956 307,96	STA
8DS18/1/ 2	Oprava chodníku Sládkovičova ul	225 652,62	273 039,67	STA
8DS18/1/ 3	Oprava chodníku Jánošíkova ul	661 241,57	800 102,30	STA
8DS18/1/ 4	Oprava chodníku v Štíhlách	737 065,62	891 849,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/4 - Oprava chodníku v Štíhlách

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2018

IČ: 00063584

DIČ:

IČ: 26421259

DIČ:

DIČ:

Cena bez DPH

737 065,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	737 065,62	21,00%	154 783,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

891 849,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/4 - Oprava chodníku v Štíhlách

Místo:

Datum: 28.05.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

737 065,62

HSV - Práce a dodávky HSV

710 565,62

1 - Zemní práce

214 285,56

2 - Zakládání

24 339,00

5 - Komunikace pozemní

255 922,56

8 - Trubní vedení

13 510,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 082,60

997 - Přesun sutě

127 848,87

998 - Přesun hmot

2 577,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/4 - Oprava chodníku v Štíhlách

Místo:

Datum: 28.05.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

737 065,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				710 565,62	
D	1		Zemní práce				214 285,56	
26	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	427,500	50,00	21 375,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>sejmutí drnu za bouranou obrubou</i>					
	VV		0,5m+1,0m za obrubou					
	VV	dm	1,5*285		427,500			
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	328,000	50,00	16 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		328		328,000			
58	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	410,000	36,10	14 801,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odstranění nevhodných podkl. vrstev v tl. do 10cm"					
	VV		328*1,25		410,000			
71	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	65,600	55,00	3 608,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odstranění nevhodných podkl. vrstev - předpokládaná sanace 20% plochy, tl.15cm"					
	VV		328*0,2		65,600			
1	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	285,000	47,40	13 509,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		285		285,000			
55	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	64,125	29,00	1 859,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,5*285*0,15		64,125			
60	K	132251011	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	76,950	510,00	39 244,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha pro obruby"					
	VV		285*0,6*0,45		76,950			
59	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	76,950	220,00	16 929,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		76,95		76,950			
61	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	769,500	17,00	13 081,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		76,950*10		769,500			
53	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	427,500	49,00	20 947,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		drn		427,500			
54	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	427,500	6,90	2 949,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		drn		427,500			
52	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	427,500	12,00	5 130,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		427,5		427,500			
20	K	181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	410,000	23,00	9 430,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		328*1,25		410,000			
27	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	427,500	32,00	13 680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava terénu za obrubou"					
	VV		427,5		427,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	427,500	4,90	2 094,75	CS ÚRS 2017 02
	VV		427,5		427,500			
31	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	6,413	110,00	705,43	CS ÚRS 2017 02
	VV		427,5*0,015 Přepočtené koeficientem množství		6,413			
32	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	33,710	550,00	18 540,50	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		doplnění zeminy schopné zúrodnění za obrubou					
	VV		132,194813409234*0,255 Přepočtené koeficientem množství		33,710			
D 2 Zakládání							24 339,00	
62	K	212532ds	Lože pod obruby z ŠD tl. 10cm vč. hutnění	m3	17,100	1 090,00	18 639,00	
	VV		285*0,6*0,1		17,100			
49	K	271891s	Kontrola a vyčištění uliční vpusti (vč. odklizení nečistot a uvedení do funkčního stavu)	ks	3,000	1 900,00	5 700,00	
D 5 Komunikace pozemní							255 922,56	
72	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	328,000	76,00	24 928,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"doplnění stáv. nestmelených vrstev mezi obrubami v tl. do 15cm"					
	VV		328		328,000			
57	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	65,600	80,00	5 248,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sanace podkladních vrstev, předp. 20% plochy"					
	VV		328*0,2		65,600			
7	K	567511111ds	Úprava podkladních nestmelených vrstev na místě rozpojení a reprofilace podkladu do předepsaného spádu plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm včetně hutnění	m2	410,000	80,00	32 800,00	
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		328*1,25		410,000			
35	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	328,000	6,10	2 000,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		328		328,000			
36	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	656,000	290,00	190 240,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle VPR 2x4cm"					
	VV		2*328		656,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	0,880	264,00	232,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,4*2,2		0,880			
64	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	0,880	538,00	473,44	CS ÚRS 2018 01
D 8			Trubní vedení				13 510,00	
65	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: výměna poškozené mříž UV					
66	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2018 01
68	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
69	M	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
70	M	592238780	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: výměna poškozené mříže UV					
29	K	899231111d	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 690,00	5 070,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 082,60	
46	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	30,000	165,00	4 950,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*15		30,000			
45	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	36,000	65,00	2 340,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		skutečný počet dočasných dopr. značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého					
	VV		D10					
	VV		18*2		36,000			
47	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	18,000	65,00	1 170,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		skutečný počet dočasných dopr. značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého					
	VV		D10					
	VV		9*2		18,000			
48	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	60,000	17,00	1 020,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*15		60,000			
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	285,000	107,60	30 666,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	285,000	103,00	29 355,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	20,000	88,00	1 760,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,000	102,70	821,60	CS ÚRS 2018 01

D		997	Přesun sutě	127 848,87				
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	88,724	38,80	3 442,49	CS ÚRS 2018 01
VV			69,70+19,024		88,724	9,5		
51	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	886,300	34,00	30 134,20	CS ÚRS 2018 01
VV			88,63*10		886,300			
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	83,560	8,00	668,48	CS ÚRS 2018 01
VV			72,16+11,4		83,560			
42	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	835,600	8,00	6 684,80	CS ÚRS 2018 01
VV			83,56*10		835,600			
43	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	83,560	355,00	29 663,80	CS ÚRS 2018 01
VV			72,16+11,4		83,560			
38	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	11,400	450,00	5 130,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	72,160	250,00	18 040,00	CS ÚRS 2018 01
VV			72,16		72,160			
40	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	227,234	150,00	34 085,10	CS ÚRS 2018 01
VV			88,724+(76,95*1,8)		227,234			
D		998	Přesun hmot	2 577,03				
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	85,901	30,00	2 577,03	CS ÚRS 2018 01

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	26 500,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	011002000	Ručně kopané sondy IS	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN3			Zařízení staveniště				7 000,00	
22	K	031002000	Zařízení staveniště	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN4			Inženýrská činnost				2 000,00	
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	049002000	Fotodokumentace	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN6			Územní vlivy				1 000,00	
14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN7			Provozní vlivy				1 500,00	
15	K	075002000	Ochranná pásma-ztížené podmínky práce v ochranných pásmech inž.sítí	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN9			Ostatní náklady				6 000,00	
16	K	094002000	DIO+DIR+přechodné dopravní značení (pronájem,montáž, demontáž)	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/3 - Oprava chodníku Jánošíkova ul

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2018

IČ: 00063584

DIČ:

IČ: 26421259

DIČ:

DIČ:

Cena bez DPH

661 241,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	661 241,57	21,00%	138 860,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

800 102,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/3 - Oprava chodníku Jánošíkova ul

Místo:

Datum: 28.05.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

661 241,57

HSV - Práce a dodávky HSV

634 741,57

1 - Zemní práce

176 691,56

2 - Zakládání

17 351,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 883,00

5 - Komunikace pozemní

225 624,60

8 - Trubní vedení

34 530,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 653,25

997 - Přesun sutě

122 953,71

998 - Přesun hmot

1 054,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/3 - Oprava chodníku Jánošíkova ul

Místo:

Datum: 28.05.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							661 241,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				634 741,57	
D	1		Zemní práce				176 691,56	
26	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	136,500	50,00	6 825,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>sejmutí drnu za bouranou obrubou</i>					
	VV		0,5m+1,0m za obrubou					
	VV	drn	1,5*91		136,500			
72	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	159,000	520,00	82 680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odstranění nevhodných podkl. vrstev - lokální opravy"					
	VV		159		159,000			
78	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	132,000	50,00	6 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odstranění nevhodných podkl. vrstev v tl. do 10cm-chodník ZŠ"					
	VV		132		132,000			
79	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	159,000	55,00	8 745,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odstranění nevhodných podkl. vrstev - lokální opravy"					
	VV		159		159,000			
80	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živicičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	291,000	55,00	16 005,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		"lokální opravy"159		159,000			
	VV		"chodník k ZŠ" 132		132,000			
	VV		Součet		291,000			
1	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	91,000	47,40	4 313,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		"lokální opravy"29		29,000			
	VV		"chodník k ZŠ"62		62,000			
	VV		Součet		91,000			
55	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	20,475	29,00	593,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,5*91*0,15		20,475			
60	K	132251011	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	24,570	510,00	12 530,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha pro obruby"					
	VV		91*0,6*0,45		24,570			
59	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,570	220,00	5 405,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		24,57		24,570			
61	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	245,700	17,00	4 176,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		24,57*10		245,700			
53	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	136,500	49,00	6 688,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		136,5		136,500			
54	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	136,500	6,90	941,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		dm		136,500			
52	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	136,500	12,00	1 638,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		136,5		136,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	363,750	23,00	8 366,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		291*1,25		363,750			
27	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	136,500	32,00	4 368,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava terénu za obrubou"					
	VV		136,5		136,500			
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	136,500	4,90	668,85	CS ÚRS 2017 02
	VV		136,5		136,500			
31	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	2,048	110,00	225,28	CS ÚRS 2017 02
	VV		136,5*0,015 Přepočtené koeficientem množství		2,048			
32	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	10,763	550,00	5 919,65	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: doplnění zeminy schopné zúrodnění za obrubou					
	VV		42,2095720008432*0,255 Přepočtené koeficientem množství		10,763			
D 2 Zakládání							17 351,40	
62	K	212532ds	Lože pod obruby z ŠD tl. 10cm vč. hutnění	m3	5,460	1 090,00	5 951,40	
	VV		91*0,6*0,1		5,460			
49	K	271891s	Kontrola a vyčištění uliční vpusti (vč. odklizení nečistot a uvedení do funkčního stavu)	ks	6,000	1 900,00	11 400,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 883,00	
75	K	346971111	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové do svislé mezery dvojitých příček nepískované	m2	159,000	37,00	5 883,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: asf. lepenka dle VPR pod lity asfalt MA 5					
	VV		lokální opravy					
	VV		159		159,000			
D 5 Komunikace pozemní							225 624,60	
76	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	132,000	74,00	9 768,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"doplnění stáv. nestmelených vrstev mezi obrubami v tl. do 15cm"					
	VV		"chodník k ZŠ"132		132,000			
57	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	159,000	95,50	15 184,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"doplnění stáv. nestmelených vrstev v tl. do 15cm"					
	VV		"lokální opravy"159		159,000			
77	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	159,000	235,00	37 365,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"lokální opravy"159		159,000			
7	K	567511111ds	Úprava podkladních nestmelených vrstev na místě rozpojení a reprofilace podkladu do předepsaného spádu plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm včetně hutnění	m2	132,000	80,00	10 560,00	
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		"chodník k ZŠ"132		132,000			
35	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	291,000	6,10	1 775,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		291		291,000			
36	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	264,000	290,00	76 560,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chodník k ZŠ dle VPR 2x4cm"					
	VV		132*2		264,000			
73	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm	m2	159,000	450,00	71 550,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		lokální opravy					
	VV		159		159,000			
74	K	578901122	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 se zavalčováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 6 kg/m2	m2	159,000	18,00	2 862,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		lokální opravy					
	VV		159		159,000			
D 8			Trubní vedení				34 530,00	
65	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: výměna poškozené mříž UV					
66	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2018 01
68	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
69	M	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 02
70	M	592238780	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: výměna poškozené mříže UV					
29	K	899231111d	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 690,00	5 070,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	899232111d	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže	kus	14,000	1 200,00	16 800,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 653,25	
46	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	30,000	165,00	4 950,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*15		30,000			
45	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	28,000	65,00	1 820,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		skutečný počet dočasných dopr.značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého					
	VV		DIO					
	VV		14*2		28,000			
47	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	14,000	65,00	910,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		skutečný počet dočasných dopr.značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého					
	VV		DIO					
	VV		7*2		14,000			
48	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	60,000	17,00	1 020,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*15		60,000			
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	91,000	107,60	9 791,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"lokální opravy"29		29,000			
	VV		"chodník k ZŠ"62		62,000			
	VV		Součet		91,000			
25	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	91,000	103,00	9 373,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	119,500	88,00	10 516,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		119,5		119,500			
5	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	119,500	102,70	12 272,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		119,5		119,500			
D 997			Přesun sutě				122 953,71	
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	68,550	38,80	2 659,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		22,44+46,11		68,550			
51	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	685,500	9,50	6 512,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		68,55*10		685,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	119,335	34,00	4 057,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		55,315+64,02		119,335			
42	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 193,350	8,00	9 546,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		119,335*10		1 193,350			
43	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	119,335	355,00	42 363,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		55,315+64,02		119,335			
38	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	55,315	450,00	24 891,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		51,675+3,64		55,315			
39	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	64,020	250,00	16 005,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		64,02		64,020			
40	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	112,779	150,00	16 916,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		22,44+46,113+(24,57*1,8)		112,779			
D	998		Přesun hmot				1 054,05	
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	35,135	30,00	1 054,05	CS ÚRS 2018 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				26 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 000,00	
19	K	011002000	Ručně kopané sondy IS	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				7 000,00	
22	K	031002000	Zařízení staveniště	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 000,00	
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	049002000	Fotodokumentace	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN6	Územní vlivy				1 000,00	
14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				1 500,00	
15	K	075002000	Ochranná pásma-ztížené podmínky práce v ochranných pásmech inž.síti	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				6 000,00	
16	K	094002000	DIO+DIR+přechodné dopravní značení (pronájem,montáž, demontáž)	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/2 - Oprava chodníku Sládkovičova ul

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2018

IČ: 00063584

DIČ:

IČ: 26421259

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

225 652,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 652,62	21,00%	47 387,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

273 039,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/2 - Oprava chodníku Sládkovičova ul

Místo:

Datum: 28.05.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 225 652,62

HSV - Práce a dodávky HSV 199 152,62

1 - Zemní práce 63 448,81

2 - Zakládání 7 655,20

5 - Komunikace pozemní 68 923,70

8 - Trubní vedení 1 690,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 761,90

997 - Přesun sutě 28 839,31

998 - Přesun hmot 833,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 26 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 7 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

VRN6 - Územní vlivy 1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 1 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/2 - Oprava chodníku Sládkovičova ul

Místo:

Datum: 28.05.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

225 652,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				199 152,62	
D	1		Zemní práce				63 448,81	
26	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	129,000	50,00	6 450,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>sejmutí drnu za bouranou obrubou</i>					
	VV		0,5m+1,0m za obrubou					
	VV		1,5*86		129,000			
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	88,200	50,00	4 410,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		88,2		88,200			
57	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	110,250	36,10	3 980,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odstranění nevhodných podkl. vrstev v tl. do 10cm"					
	VV		88,2*1,25		110,250			
1	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	86,000	47,40	4 076,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*43		86,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	9,675	29,00	280,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,5*43*0,15		9,675			
58	K	132251011	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	23,760	510,00	12 117,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha pro obruby"					
	VV		88*0,6*0,45		23,760			
60	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,760	220,00	5 227,20	CS ÚRS 2018 01
61	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	237,600	17,00	4 039,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		23,760*10		237,600			
53	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	129,000	49,00	6 321,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		129		129,000			
54	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	129,000	6,90	890,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		129		129,000	12		
52	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	129,000	12,00	1 548,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		129		129,000			
20	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	110,250	23,00	2 535,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		88,2*1,25		110,250			
27	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	129,000	32,00	4 128,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava terénu za obrubou"					
	VV		1,5*86		129,000			
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	129,000	4,90	632,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		1,5*86		129,000			
31	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	1,935	110,00	212,85	CS ÚRS 2017 02
	VV		129*0,015 Přepočtené koeficientem množství		1,935			
32	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: doplnění zeminy schopné zúrodnění za obrubou					
VV			47,0588235294118*0,255 Přepočtené koeficientem množství		12,000			
D	2		Zakládání				7 655,20	
59	K	212532ds	Lože pod obruby z ŠD tl. 10cm vč. hutnění	m3	5,280	1 090,00	5 755,20	
VV			88*0,6*0,1		5,280			
49	K	271891s	Kontrola a vyčištění uliční vpustí (vč. odklizení nečistot a uvedení do funkčního stavu)	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
D	5		Komunikace pozemní				68 923,70	
34	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	88,200	95,50	8 423,10	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: doplnění stáv. podkladních vrstev ŠD 0/32 v tl. do 10cm					
VV			"doplnění stáv. nestmelených vrstev mezi obrubami v tl. do 15cm"					
VV			88,2		88,200			
7	K	567511111ds	Úprava podkladních nestmelených vrstev na místě rozpojení a reprofilace podkladu do předepsaného spádu plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm včetně hutnění	m2	110,250	80,00	8 820,00	
VV			"odečteno z výkresu"					
VV			88,2*1,25		110,250			
35	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	86,000	6,10	524,60	CS ÚRS 2018 01
VV			86		86,000			
36	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	176,400	290,00	51 156,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"dle VPR 2x4cm"					
VV			2*88,2		176,400			
D	8		Trubní vedení				1 690,00	
29	K	899231111d	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 761,90	
46	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	30,000	165,00	4 950,00	CS ÚRS 2018 01
VV			2*15		30,000			
45	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			skutečný počet dočasných dopr.značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého					
			DIO					
			2*2		4,000			
47	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	8,000	65,00	520,00	CS ÚRS 2018 01
			skutečný počet dočasných dopr.značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého					
			DIO					
			4*2		8,000			
48	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	60,000	17,00	1 020,00	CS ÚRS 2018 01
			4*15		60,000			
24	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	88,000	107,60	9 468,80	CS ÚRS 2018 01
			2*43+2		88,000			
25	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 100x8x25 cm	m	88,000	103,00	9 064,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	13,000	88,00	1 144,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	13,000	102,70	1 335,10	CS ÚRS 2018 01
D 997 Přesun sutě							28 839,31	
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	18,743	38,80	727,23	CS ÚRS 2018 01
51	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	187,430	9,50	1 780,59	CS ÚRS 2018 01
			18,743*10		187,430			
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,844	34,00	776,70	CS ÚRS 2018 01
			19,404+3,44		22,844			
42	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	227,440	8,00	1 819,52	CS ÚRS 2018 01
			22,744*10		227,440			
43	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	22,844	355,00	8 109,62	CS ÚRS 2018 01
			3,44+19,404		22,844			
38	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,440	450,00	1 548,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	19,404	250,00	4 851,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	61,511	150,00	9 226,65	CS ÚRS 2018 01
	WV		18,743+23,760*1,8		61,511			
D 998 Přesun hmot							833,70	
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	27,790	30,00	833,70	CS ÚRS 2018 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							26 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							9 000,00	
19	K	011002000	Ručně kopané sondy IS	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN3 Zařízení staveniště							7 000,00	
22	K	031002000	Zařízení staveniště	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN4 Inženýrská činnost							2 000,00	
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	049002000	Fotodokumentace	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN6 Územní vlivy							1 000,00	
14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN7 Provozní vlivy							1 500,00	
15	K	075002000	Ochranná pásma-ztížené podmínky práce v ochranných pásmech inž.sítí	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN9 Ostatní náklady							6 000,00	
16	K	094002000	DIO+DIR+přechodné dopravní značení (pronájem,montáž, demontáž)	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/1 - Oprava chodníku Moysesova ul

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2018

IČ: 00063584

DIČ:

IČ: 26421259

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

790 337,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	790 337,16	21,00%	165 970,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

956 307,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/1 - Oprava chodníku Moysesova ul

Místo:

Datum: 28.05.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

790 337,16

HSV - Práce a dodávky HSV

763 837,16

1 - Zemní práce

220 921,34

2 - Zakládání

24 208,20

5 - Komunikace pozemní

309 411,01

8 - Trubní vedení

12 890,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 309,30

997 - Přesun sutě

123 537,74

998 - Přesun hmot

2 559,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/1 - Oprava chodníku Moysesova ul

Místo:

Datum: 28.05.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

790 337,16

D HSV Práce a dodávky HSV

763 837,16

D 1 Zemní práce

220 921,34

26	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	418,500	50,00	20 925,00	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: sejmutí drnu za bouranou obrubou					
VV			0,5m+1,0m za obrubou					
VV drn			1,5*279					
					418,500			
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	381,000	50,00	19 050,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"odečteno z výkresu"					
VV			381					
					381,000			
58	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	476,250	36,10	17 192,63	CS ÚRS 2018 01
VV			"odstranění nevhodných podkl. vrstev v tl. do 10cm"					
VV			381*1,25					
					476,250			
71	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	114,300	55,00	6 286,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odstranění nevhodných podkl. vrstev - předpokládána sanace 30% plochy, tl.15cm"					
	VV		381*0,3		114,300			
1	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	279,000	47,40	13 224,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		279		279,000			
55	K	121101101	Sejmutí omíčky nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	62,775	29,00	1 820,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,5*279*0,15		62,775			
60	K	132251011	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	76,410	510,00	38 969,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha pro obruby"					
	VV		283*0,6*0,45		76,410			
59	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	76,410	220,00	16 810,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		76,410		76,410			
61	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	764,100	17,00	12 989,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		76,410*10		764,100			
53	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	418,500	49,00	20 506,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		418,5		418,500			
54	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	418,500	6,90	2 887,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		drn		418,500			
52	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	418,500	12,00	5 022,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		418,5		418,500			
20	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním	m2	476,250	23,00	10 953,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		381*1,25		476,250			
27	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	418,500	32,00	13 392,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava terénu za obrubou"					
	VV		418,5		418,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	418,500	4,90	2 050,65	CS ÚRS 2017 02
	VV		418,5		418,500			
31	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	6,278	110,00	690,58	CS ÚRS 2017 02
	VV		418,5*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		6,278			
32	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	33,000	550,00	18 150,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: doplnění zeminy schopné zúrodnění za obrubou					
	VV		129,411764705882*0,255 *Přepočtené koeficientem množství		33,000			
D 2			Zakládání				24 208,20	
62	K	212532ds	Lože pod obruby z ŠD tl. 10cm vč. hutnění	m3	16,980	1 090,00	18 508,20	
	VV		283*0,6*0,1		16,980			
49	K	271891s	Kontrola a vyčištění uliční vpusti (vč. odklizení nečistot a uvedení do funkčního stavu)	ks	3,000	1 900,00	5 700,00	
D 5			Komunikace pozemní				309 411,01	
57	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	495,300	95,50	47 301,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		"doplnění stáv. nestmelených vrstev mezi obrubami v tl. do 15cm"					
	VV		381		381,000			
	VV		"sanace podkladních vrstev, předp. 30% plochy"					
	VV		381*0,3		114,300			
	VV		Součet		495,300			
7	K	567511111ds	Úprava podkladních nestemlených vrstev na místě rozpojení a reprofilace podkladu do předepsaného spádu plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm včetně hutnění	m2	476,250	80,00	38 100,00	
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		381*1,25		476,250			
35	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	381,000	6,10	2 324,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		381		381,000			
36	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	762,000	290,00	220 980,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle VPR 2x4cm"					
	VV		2*381		762,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	0,880	264,00	232,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,4*2,2		0,880			
64	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	0,880	538,00	473,44	CS ÚRS 2018 01

D 8

Trubní vedení

12 890,00

65	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: výměna poškozené mříž UV					
66	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
68	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
69	M	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
70	M	592238780	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:
výměna poškozené mříže UV

29	K	899231111d	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 690,00	5 070,00	
56	K	899232111d	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 309,30

46	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	30,000	165,00	4 950,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*15		30,000			
45	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	28,000	65,00	1 820,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		skutečný počet dočasných dopr.značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého					
	VV		DIO					
	VV		14*2		28,000			
47	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	14,000	65,00	910,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		skutečný počet dočasných dopr.značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého					
	VV		DIO					
	VV		7*2		14,000			
48	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	60,000	17,00	1 020,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*15		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	283,000	107,60	30 450,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		279+4		283,000			
25	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	283,000	103,00	29 149,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	17,000	88,00	1 496,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		12+3,5+1,5		17,000			
5	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,000	102,70	513,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,5+1,5		5,000			

D 997

Přesun sutě

123 537,74

50	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	114,110	38,80	4 427,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		80,963+33,147		114,110			
51	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 141,100	9,50	10 840,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		114,11*10		1 141,100			
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	94,980	34,00	3 229,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		83,82+11,16		94,980			
42	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	949,800	8,00	7 598,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		94,98*10		949,800			
43	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	94,980	355,00	33 717,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		83,82+11,16		94,980			
38	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	11,160	450,00	5 022,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		11,16		11,160			
39	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	83,820	250,00	20 955,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		83,82		83,820			
40	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	251,648	150,00	37 747,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		80,963+(76,41*1,8)+33,147		251,648			

D 998

Přesun hmot

2 559,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	85,319	30,00	2 559,57	CS ÚRS 2018 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				26 500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 000,00	
19	K	011002000	Ručně kopané sondy IS	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN3			Zařízení staveniště				7 000,00	
22	K	031002000	Zařízení staveniště	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN4			Inženýrská činnost				2 000,00	
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	049002000	Fotodokumentace	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN6			Územní vlivy				1 000,00	
14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN7			Provozní vlivy				1 500,00	
15	K	075002000	Ochranná pásma-ztížené podmínky práce v ochranných pásmech inž.sítí	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN9			Ostatní náklady				6 000,00	
16	K	094002000	DIO+DIR+přechodné dopravní značení (pronájem,montáž, demontáž)	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01

