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S M L O U V A    O    D Í L O 
č. objednatele  29/2018/IROP                        č. zhotovitele  ….………….………....
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.  SMLUVNÍ STRANY
1.1 Objednatel: 
                                         Husitské muzeum v Táboře
       se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor

       zastoupené ředitelem Husitského muzea v Táboře, Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.
       zástupce pro věci smluvní                    Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
              

       dozor investora, 

       zástupce pro věci realizace                   Vít Vlasák, vlasak@husitskemuzeum.cz

IČO    00072486                                   DIČ  CZ00072486 (není plátce DPH) 


bankovní spojení:                                 ČNB Praha


číslo účtu:                                             1339081/0710

       ID datové schránky:                              6xt5674


       tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884, mob. 734 570 331 (Vít Vlasák),

       mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka)         

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:                                     
HOFI engineering, s.r.o.
       se sídlem
Požárnická 140, Klimkovice 742 83

zástupce pro věci smluvní  
Ing. Ilona Fialová, jednatelka 
       zástupce pro věci technické
Ing. Miroslav Horák
       odborné vedení provádění montáže          Ing. Miroslav Horák
       IČO   28135377
DIČ     CZ28135377

obchodní rejstřík
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 56824

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republik and Slovak, a.s.

číslo účtu:
2113254962/2700
       ID datové schránky:                                  y6c3aj
       tel. 724 245 699, e-mail:  fialova@hofi-enge.cz   

(dále jen "zhotovitel")             

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)            
2.1
Předmětem plnění (dílem) je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře – regály pro depozitář ve Veselí nad Lužnicí“, a to podle:
· dokumentace (tj. popisy úložných systémů a situace s umístěním úložných systémů) zpracované panem Vítem Vlasákem, pracovníkem Husitského muzea v Táboře (viz příloha č. 2 smlouvy), 

· soupisu prací, dodávek a služeb – dále jen „soupis prací“ (viz příloha č. 1 smlouvy, tj. nabídkový rozpočet), 

· zadávací dokumentace stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,

· nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a 

· podle této smlouvy (dále jen "dílo").
III. URČENÍ DÍLA
3.1   
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 Rozsah díla je určen takto:
3.2.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka úložných systémů vč. jejich montáže pro Centrální depozitář Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí, a to v rámci projektu s názvem „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře.
3.2.2    Zpracovaná dokumentace obsahuje následující úložné systémy, tj.:

- systém posuvných regálů pro depozitář etnografie (tj. čtyři regály posuvné na kolejnicích a jeden regál pevně stojící na konci systému; zakrytí z horní části je tvořeno policovými díly opatřenými překryvnými pásy tak, aby byl celý systém při uzavření shora krytý; pojezdy jsou řešeny jako dodatečně montované – kotvení ke stávající betonové podlaze; k podlaze kotven i pevný regál; police systému - požadovaná nosnost každé police je 50 kg, police výškově přestavitelné po 50 mm; povrchová úprava práškovým lakem v odstínu RAL 7035-světle šedá (konstrukce systému vč. polic), RAL 7012-tmavě šedá (sokl podvozků), RAL 2000-tmavě oranžová (boky, tj. krycí části ovládání posuvu a protilehlé díly)),

- systém posuvných regálů pro uložení historických tisků (tj. šest posuvných regálů v „provětrávaném“ provedení; krycím vrchním dílem je stříška z plechu; pojezdy celého systému jsou řešeny jako dodatečně montované – kotvení ke stávající betonové podlaze; police systému - požadovaná nosnost každé police je 50 kg, police výškově přestavitelné po 50 mm; povrchová úprava práškovým lakem v odstínu RAL 7035-světle šedá (konstrukce systému vč. polic), RAL 7012-tmavě šedá (sokl podvozků), RAL 1014-krémová (boky, tj. krycí části ovládání posuvu a perforovaná záda uzamykatelného posuvného dílu č. 1)),

- systém posuvných regálů pro uložení zemědělského nářadí (tj. pět otevřených posuvných regálů v provedení bez bočních krycích plechů a se zesílenou konstrukcí z rámu a výškově přestavitelných vyztužených polic; pojezdy systému jsou řešeny jako dodatečně montované – kotvení ke stávající betonové podlaze; police systému - požadovaná nosnost každého samostatného dílu police je 50 kg; povrchová úprava práškovým lakem v odstínu RAL 7035-světle šedá (konstrukce systému vč. polic), RAL 7012-tmavě šedá (sokl podvozků)),

- závěsný a výsuvný systém na obrazy (tj. závěsný systém je tvořen výsuvnými rošty, které jsou neseny horními pojezdy na kolejnici, spodní vedení je zajištěno vodícími prvky zabudovanými do podlahy, systém obsahuje 38 roštů o třech velikostech; součástí závěsného systému je 400 ks háčků standartního rozměru (délka cca 80 mm, provedení nerez); povrchová úprava práškovým lakem v odstínu RAL 7035-světle šedá),

- stacionární regálový systém pro uložení historického nábytku (tj. čtyři kusy stacionárních otevřených regálů tvořených nosnou ocelovou konstrukcí z vyztužených „L“ nebo „jeklových“ profilů a polic z profilovaného plechu; police systému – požadovaná nosnost každého policového dílu je 60 kg, police výškově přestavitelné po 50 mm; povrchová úprava práškovým lakem v odstínu RAL 7035-světle šedá).
3.3       Součástí předmětu plnění je rovněž:

· detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace místa plnění před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků a po ukončení prací,

· dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných zábradlí a bariér apod.,

· dílenská dokumentace potřebná pro realizaci díla,

· potřebná zaměření v místě plnění díla,

· provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR,
· dokumentace skutečného provedení.

         Poznámka: Povinnou publicitu v rámci výše uvedeného projektu zajistí zadavatel. Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z článku 115 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013, z článků 4 a 5 Prováděcího nařízení Komise EU č. 821/2014 Sb. a dále z Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 - 2020. Informace týkající se povinné publicity jsou obsaženy rovněž v čl. 13 v „Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce“ (viz příloha č. 6 zadávací dokumentace). 
3.5
Realizace díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.6      
Zhotovitel předá objednateli zpracovanou potřebnou dílenskou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení díla, a to 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě (DVD-ROM). 
IV.   DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ   
4.1      Doba plnění
4.1.1   Doba plnění této veřejné zakázky je stanovena následovně:

           - 
ukončení plnění veřejné zakázky do 3 měsíců od účinnosti smlouvy na předmět plnění  (dílo). 

4.1.2  
Dílo bude realizováno na základě podrobného harmonogramu prací, dodávek a služeb (dále „harmonogram“). Harmonogram bude vypracovaný v týdnech, bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb a objednateli ho předloží vybraný dodavatel do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
4.1.3   
V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. 
4.1.4 
Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen   (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla proběhne do 10 kalendářních dnů od dokončení prací dle zápisu v deníku díla podepsaném dozorem investora a v souladu s čl. 4.1 smlouvy. 
4.1.5  
Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy a musí být odstraněny do vzájemně písemně dohodnutého termínu uvedeného v protokolu - zápisu  o předání a převzetí díla.
4.2
Místo plnění

Místem plnění je objekt Centrálního depozitáře Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí nacházející se v Sokolské ulici ve Veselí nad Lužnicí. 

V.    CENA
  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:


826.000,- Kč 
bez DPH




173.460,- Kč DPH, tj. 21 %  


999.460,-Kč celkem vč. DPH
Zhotovitel je plátcem DPH.


Tato cena je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací, dodávek a služeb a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné a úplné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb a dle veškerých zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele. 

         Součástí sjednané ceny jsou i práce, dodávky a služby, které v dokumentaci nebo popisu díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl. Cena díla tak mj. zahrnuje náklady na dopravu, zajištění montážní, koordinační a kompletační činnosti a pojištění. 

5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.

5.3   
Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek: 

a)   dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
b) v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací, dodávek a služeb nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce, dodávky a služby zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 odst. 5 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu prací, dodávek a služeb jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ.
5.4 
Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací, dodávek a služeb (tj. jak víceprací, tak méněprací), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora v deníku díla, oproti soupisu prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných prací, dodávek a služeb (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných prací, dodávek a služeb v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

5.5  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem.
VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1
Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.2
Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné. 
6.3   Dodatečné práce, dodávky a služby budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné práce, dodávky a služby po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
6.4  
Faktury musejí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou předány objednateli osobně nebo doručeny na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. Každá faktura musí být označena číslem projektu (viz čl. 12.1 smlouvy).
6.5   
Splatnost faktur se sjednává na 45 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6.6   
Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

6.7  
V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli k opravě. Objednatel není do doby doručení řádně opravené faktury zhotovitelem v prodlení s úhradou ceny díla.
VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ
7.1
Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel. 

7.2
Vlastníkem používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení místa plnění.

7.3   
Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení díla a do doby jeho předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka, za škody způsobené třetím osobám a za škody při provádění montážních prací. 

7.4
Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

7.5  
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 

7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy s pojistným limitem min. ve výši  1,0 mil. Kč a pojištění na montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí bez vad a nedodělků, s pojistným limitem min. ve výši 1,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit platnou pojistnou smlouvu objednateli. 
7.7   
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti  provádějí. 

7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA
8.1 
Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění díla vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče. 

8.2 
Zhotovitel díla je povinen provádět dílo v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.

8.3 
Veškeré činnosti při realizaci díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci podle zadávacích podmínek a oprávnění podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloží. Nepředložení příslušných dokladů je považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací či oprávněním a tedy za podstatné porušení této smlouvy.
8.4 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
8.5
V souvislosti s provozem místa plnění nebo prováděním díla obstará zhotovitel potřebné umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích. 
8.6
O předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí místa plnění). Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí místa plnění. 

         Objednatel předá při předání místa plnění zhotoviteli příslušnou dokumentaci týkající se realizace díla.

8.7
Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, dozoru objednatele a příp. činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.  

8.8   
Zhotovitel předá ihned po jejím případném zpracování dílenskou dokumentaci ve 2 paré dozoru investora.

8.9 
Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděného díla, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle aktuální potřeby. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci dozoru investora. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu provádění díla, kontrola časového a finančního plnění provádění díla, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci dozoru investora a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do deníku díla. Zápisy z kontrolních dnů budou nedílnou součástí dokumentace předané zhotovitelem objednateli při předání provedeného díla.
8.10 
Po dobu přerušení provádění díla je zhotovitel povinen provést potřebné zabezpečení díla (alespoň mechanické), jehož způsob provedení bude popsán v deníku díla a podepsán zástupci obou smluvních stran.

8.11 
Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
8.12
Zhotovitel se zavazuje vést deník díla s relevantními obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do deníku díla vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel deník díla po dokončení díla předá objednateli. Objednatel jako vlastník díla uchová deník po dobu 10 let od dokončení díla. Zápisy v deníku díla se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 


Deník díla bude obsahovat především tyto údaje: 

- 
jména a příjmení pracovníků pracujících na realizaci projektu; 

- 
popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup; 

- 
dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci projektu; 

- 
nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu. 

 8.13
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP, pokud byl určen objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), pokud to tento zákon objednateli jako povinnost ukládá, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na díle vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

8.14 
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům jeho činnosti na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu jeho činnosti na životní prostředí.

8.15 
Zhotovitel je povinen umožnit výkon dozoru investora a autorského dozoru příp. výkon činnosti koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Dozor investora nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.

8.16
Zhotovitel je povinen zvát dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na místě plnění. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do deníku díla. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel. 

8.17
Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel, přičemž objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci dozoru investora a případně také autorského dozoru projektanta.

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech. 


Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením. 

8.18
Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění, přičemž základní lhůta pro odstranění vad je stanovena na 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla a může být změněna dohodou smluvních stran, a to stanovením termínu odstranění vad v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
8.19 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (zpracovaná potřebná dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zápisy z kontrolních dnů, originál deníku(ů) díla, kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
8.20
V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce, na kterém se dohodnou nebo o něm rozhodne soud. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
8.21
V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. 

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
         
Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí.  V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

8.22 
Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.23 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.

8.24
Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění díla do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo plnění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství použité pro prováděné dílo bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu. 

8.25  
Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na místo plnění díla.

8.26
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
8.27 
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení. 
8.28
Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
IX.  ZÁRUKA
9.1
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
9.2
Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

9.3
Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. 

9.4
Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.  

9.5  
Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení odstranění vady, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

9.6
Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna zcela nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že cenu opravy přefakturuje zhotoviteli. Cena takové opravy provedená třetí osobou však musí být obvyklá, přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy. 
9.7
Záruky za provedené práce a předané části díla v případě předčasného ukončení smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8
Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel (poddodavatel) zhotovitele, popř. projektant či dozor investora. 

X.    SMLUVNÍ POKUTY
10.1
Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované. 

10.2
Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

-  
při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
· při nesplnění dílčích termínů v průběhu realizace díla písemně dohodnutých zápisem v deníku díla podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. osobou zhotovitele oprávněnou k odbornému vedení provádění montáže a technickým dozorem objednatele, nebo dílčích termínů dohodnutých v této smlouvě (viz čl. 4.1.1 této smlouvy) nebo dohodnutých v harmonogramu prací, dodávek a služeb (viz čl. 4.1.2 této smlouvy) se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

-  
při nesplnění závazku vyklidit místo plnění dle bodu 8.24 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den,

-
při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,

-
při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,

-
smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,

-   za porušení předpisů BOZP, tj. za každý takový zjištěný případ na staveništi zapsaný do deníku díla, se sjednává pokuta ve výši 10.000,- Kč,
-
při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
10.3
Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4
Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením. 

10.5
Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 45 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY
11.1 
Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2
Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zejména v souladu s ustanovením § 222. 

11.3
Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění. 

11.4
Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.


11.5  
Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:

- 
zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla déle než 30 kalendářních dnů od termínu uvedeného v harmonogramu předaném objednateli do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy,

-     zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- 
přizvaný odborník nebo soudní znalec (na kterém se smluvní strany dohodnou nebo ho určí soud) prokáže, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu

-
zhotovitel bude opakovaně (alespoň 3x) objednatelem písemně upozorněn na porušení nebo nesplnění ujednání této smlouvy,
- 
zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.
11.6
V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
11.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody. 

XII.  SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (IROP)
12.1  
Předmět plnění dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků  Evropské  unie  v  rámci  Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),  Prioritní osa: 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita: 6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví,  Specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví  (výzva č. 21 z IROP), název projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek  Husitského muzea v  Táboře“, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699.
12.2
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
12.3 
Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele jako zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IROP a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu v místě plnění díla při jeho provádění.

12.4
Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené aktuální příručkou „Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ a relevantní podmínky z metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2014–2020.
12.5
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

12.6 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
XIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 
Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
13.2 
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. 
13.4 
Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

13.5 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 
13.6
Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

13.7 
Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, a to: v seznamu poddodavatelů, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění montážních rizik, zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele.
13.8 
Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

-  příloha   č.  1  -  nabídkový rozpočet,

- příloha č. 2 - dokumentace (tj. popisy úložných systémů a situace s umístěním     úložných systémů).

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:
V  Táboře  dne …………                            
           V Klimkovicích.   dne  
Za objednatele:
           Za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.                                                Ing. Ilona Fialová
ředitel Husitského muzea v Táboře
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