
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 26954532

ALSPO ZLÍN s.r.o. DIČ: CZ26954532

Projektant: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

160152a2

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací  

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. 

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento 

rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s 

cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky 

obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. 

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, 

kde byla spočítána.

5 395 995,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 5 395 995,00 1 133 159,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 6 529 154,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 160152a2

Stavba:

Místo: ZLÍN Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Projektant:

Uchazeč: ALSPO ZLÍN s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 08 ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

3 459 801,002 859 340,0001 stavební část

02 zdravoinstalace a vytápění

973 097,00804 212,0003 silnoproud

06 vzduchotechnika

372 995,00308 260,0099 OSTATNÍ NÁKLADY

5 395 995,00 6 529 154,00

46 844,0038 714,00

1 676 417,001 385 469,00

6 156 159,005 087 735,00

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

19. 3. 2018

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

Strana 2 z 48



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 26954532

ALSPO ZLÍN s.r.o. DIČ: CZ26954532

Projektant: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 859 340,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 859 340,00 21,00% 600 461,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 459 801,00

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

SO 08 - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

01 - stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Projektant:

Uchazeč: ALSPO ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 859 339,81

HSV - Práce a dodávky HSV 935 578,00

    1 - Zemní práce 16 139,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 208 098,92

    5 - Komunikace pozemní 168,43

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 399 614,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 856,14

    997 - Přesun sutě 54 061,80

    998 - Přesun hmot 13 638,75

PSV - Práce a dodávky PSV 1 923 761,81

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 493,46

    713 - Izolace tepelné 27 720,80

    763 - Konstrukce suché výstavby 9 136,66

    764 - Konstrukce klempířské 20 775,80

    766 - Konstrukce truhlářské 798 938,40

    767 - Konstrukce zámečnické 769 969,00

    771 - Podlahy z dlaždic 8 400,64

SO 08 - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

01 - stavební část

ing. arch. Všetečka, 

TRANSAT ARCHITEKTI - 

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA
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    777 - Podlahy lité 183 884,55

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 27 157,14

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 44 285,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Projektant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

Uchazeč: ALSPO ZLÍN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 859 339,81

D HSV Práce a dodávky HSV 935 578,00

D 1 Zemní práce 16 139,11

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 

15 m2
m2 0,540 110,00 59,40 CS ÚRS 2018 01

VV " přeložení zámkové dlažby před bočním vchodem "     0,3*1,8 0,540

2 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 7,140 53,00 378,42 CS ÚRS 2018 01

VV " okap. chodník - pro další použití "     

VV 0,3*(25,8-2,0) 7,140

VV BDLAZBA Součet 7,140

3 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 1,215 291,00 353,57 CS ÚRS 2018 01

VV " pod okapový chodník "

VV 0,6*0,3*(12,0+0,5*3)/2 1,215

VV ZASYPR Součet 1,215

4 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,785 550,00 431,75 CS ÚRS 2018 01

VV " odvoz dlažby na úschovu "     BDLAZBA*0,11 0,785

5 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 10,990 17,00 186,83 CS ÚRS 2018 01

VV 0,785*14 "Přepočtené koeficientem množství 10,990

6 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,961 37,00 72,56 CS ÚRS 2018 01

7 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 27,454 10,00 274,54 CS ÚRS 2018 01

VV 1,961*14 "Přepočtené koeficientem množství 27,454

8 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1,961 120,00 235,32 CS ÚRS 2018 01

9 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 5,833 1 800,00 10 499,40 CS ÚRS 2018 01

01 - stavební část

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

SO 08 - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " snížení podlahy "     0,08*SB081 2,710

VV " okapový chodník "

VV 0,2*(0,3*(25,8-2,0)+0,4*1,2*5) 1,908

VV 0,6*0,3*(12,0+0,5*3)/2 1,215

VV VYKOPR Součet 5,833

10 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 4,618 91,00 420,24 CS ÚRS 2018 01

VV VYKOPR-ZASYPR 4,618

VV Součet 4,618

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,618 250,00 1 154,50 CS ÚRS 2018 01

VV VYKOPR-ZASYPR 4,618

VV ODVOZ1 Součet 4,618

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 18,472 19,00 350,97 CS ÚRS 2018 01

VV ODVOZ1*4 18,472

13 K 1712012111 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 4,618 260,00 1 200,68

VV ODVOZ1 4,618

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 43,411 12,00 520,93 CS ÚRS 2018 01

VV " snížení podlahy "     SB081 33,871

VV " okapový chodník "

VV 0,3*(25,8-2,0)+0,4*1,2*5 9,540

VV Součet 43,411

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 208 098,92

15 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 2,000 310,00 620,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 317168025 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm kus 1,000 430,00 430,00 CS ÚRS 2018 01

17 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 4,000 370,00 1 480,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 340231021
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami děrovanými tl 140 

mm
m2 1,440 750,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01

VV " nadsvětlíky "     0,6*1,2*2 1,440

19 K 340239212 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm m2 15,495 590,00 9 142,05 CS ÚRS 2018 01

VV " po vybouraných dveřích "     0,8*2,0*3 4,800

VV " nadsvětlíky "     0,6*2,5*3 4,500

VV " osění do sociálek "     2,95*(0,375+0,15)*4 6,195

VV Součet 15,495

20 K 3422411151
Příčky tl 140 mm z cihel děrovaných lícových formát spárování vzhled apod. dle 

původního lícového zdiva
m2 27,945 2 900,00 81 040,50

VV " S08.3 "

VV 1,62*5,75*3 27,945

VV S083 Mezisoučet 27,945

VV Součet 27,945
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm m2 8,245 559,00 4 608,96 CS ÚRS 2018 01

VV " SO08.8 "

VV " m05/06 "

VV 2,95*(1,835+1,86) 10,900

VV -0,9*2,95 -2,655

VV Součet 8,245

22 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm m2 37,726 600,00 22 635,60 CS ÚRS 2018 01

VV " SO08.8 "

VV 2,95*(5,52+0,426+2,04+3,35) 33,441

VV " m04/05/06 "

VV 2,95*(0,414+0,9+0,192+1,495+0,365) 9,930

VV -1,495*2,0-0,9*2,95 -5,645

VV Součet 37,726

23 K 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 

500 kg/m3
m2 27,819 615,00 17 108,69 CS ÚRS 2018 01

VV " příčky S08.9 "

VV " sociálky "     2,95*(1,85+1,35+0,1*2+1,81*2) 20,709

VV " úklidová komora "     2,95*(1,96+1,45-0,1-0,9) 7,110

VV S089 Součet 27,819

24 K 3462721216 Přizdívky tepelněizolační tl 160 mm z desek 600/390 Multipor m2 38,018 1 840,00 69 953,12

VV " stěny  S083 "

VV 1,54*(18,58+5,8-1,86) 34,681

VV 1,41*0,835 1,177

VV 0,4*1,35*4 2,160

VV Součet 38,018

D 5 Komunikace pozemní 168,43

25 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 0,540 290,00 156,60 CS ÚRS 2018 01

VV " přeložení zámkové dlažby před bočním vchodem "     0,3*1,8 0,540

26 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 0,055 215,00 11,83 CS ÚRS 2018 01

VV 0,54*0,101 "Přepočtené koeficientem množství 0,055

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 399 614,85

27 K 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 201,911 200,00 40 382,20 CS ÚRS 2018 01

VV " cca 15% stáv. stropů "

VV " sociálky "     30,6 30,600

VV " prostor pro návštěvníky, obsluhu, admin. "     150,6 150,600

VV " sklad "     18,2 18,200

VV " úklid. komora "     1,35*1,86 2,511

VV Součet 201,911
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

28 K 611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 201,911 150,00 30 286,65 CS ÚRS 2018 01

29 K 6121311191

Hydrofobní stěrka na polymercementové bázi vzhled hlazeného betonu tl. 4mm 

nanášená a broušená ručně ve více vrstvách vč. uzavíracího nátěru a voskové 

impregnace

m2 85,752 1 350,00 115 765,20

VV " sociálky "

VV " S08.3 "     (1,62+0,1)*5,75 9,890

VV " S08.5 "     2,92*(0,9+0,02+1,795)*2 15,856

VV " S08.8 "     2,92*5,75 16,790

VV " S08.9 - sociálka "     2,92*(1,35+0,1*2+1,85+0,1*2+1,9*2)*2 43,216

VV Součet 85,752

30 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 83,583 199,00 16 633,02 CS ÚRS 2018 01

VV " stěny "     S083 27,945

VV " stěny "    S089*2 55,638

VV Součet 83,583

31 K 6122210311 Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn z minerální desek tl do 160 mm m2 27,945 600,00 16 767,00

VV " stěny "     S083 27,945

32 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 116,514 225,00 26 215,65 CS ÚRS 2018 01

VV " stěny - odpočet - sociálky "    

VV " stěny "     S083-1,62*5,75 18,630

VV " stěny - S088 "

VV " SO08.8 "

VV 2,95*(5,52+(0,426+2,04+3,35)*2) 50,598

VV " m04/05/06 "    

VV 2,92*(0,365+1,86+1,835+0,15)*2 24,586

VV -0,9*2,95*4 -10,620

VV " zazdívky dveří a nadsvětlíků "

VV 0,8*2,0*4*2 12,800

VV 0,6*(1,2*2+2,5*3)*2 11,880

VV " zazděné ostění do sociálěk S08.6 "

VV (0,375+0,15*2)*2,95*4+0,375*0,9*2 8,640

VV Součet 116,514

33 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 116,514 74,00 8 622,04 CS ÚRS 2018 01

34 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 

ručně
m2 27,945 55,00 1 536,98 CS ÚRS 2018 01

VV " stěny "     S083 27,945

35 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 155,041 165,00 25 581,77 CS ÚRS 2018 01

VV " cca 15% - stávající stěny "

VV 2,92*(5,53-0,9*2)*2 21,783

VV 2,92*(15,4+3,4*2-0,9)*2 124,392

VV 2,92*5,68 16,586

VV -0,6*(1,2*2+2,5*3)*2 -11,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -0,8*2,0*2*3 -9,600

VV 2,92*PI*0,5*(3) 13,760

VV Součet 155,041

36 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 115,548 125,00 14 443,50 CS ÚRS 2018 01

VV " cca 15% - stávající stěny "

VV " sociálka "     2,92*(5,53-0,9*2)+0,375*0,9*2 11,567

VV " prostor pro návštěvníky obsluhu, administrativa "

VV 2,92*(18,37+9,52*2-0,9*2) 103,981

VV Součet 115,548

37 K 613181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních pilířů nebo sloupů m2 13,760 180,00 2 476,80 CS ÚRS 2018 01

VV 2,92*PI*0,5*(3) 13,760

38 K 6199961191 Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů zřízení a odstranění m2 10,170 462,00 4 698,54

VV " ponechaný světlík "     0,6*5,65*3 10,170

39 K 6222220691
Kontaktní zateplení vnější tl do 50 mm - ostění stávajících sloupů v místě 

vybouraných konstrukcí vč. finálního povrchu shodný s původní omítkou
m 31,000 500,00 15 500,00

VV 2,95*10+1,5 31,000

40 K 6222220791
Kontaktní zateplení vnější - zapravení po vybourané stříšce 3000/500 tl do 120 mm 

M+D vč. povrchové úpravy omítky dle omítky původní
kus 1,000 1 280,00 1 280,00

41 K 6222220792
Kontaktní zateplení vnější - zapravení po prostupu VZT otvor DN150 M+D vč. 

povrchové úpravy omítky dle omítky původní
kus 1,000 350,00 350,00

42 K 6313111141
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20 XC2
m3 4,613 3 600,00 16 606,80

VV " podlaha "     S081*0,08 2,445

VV " podlaha "     S082*0,08 1,355

VV " podlaha "     S0811*0,08 0,813

VV Součet 4,613

43 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 1,222 250,00 305,50 CS ÚRS 2018 01

VV " podlaha "     S081*0,04 1,222

44 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi t 0,136 33 000,00 4 488,00 CS ÚRS 2018 01

VV " podlaha "     S081*0,00444 0,136

45 K 6324501241
Cementový potěr tl do 50 mm provedený v pásu s hlazeným povrchem (vzhled a 

vlastnosti dle původního) vč. úpravy spáry mezi novým a původním potěrem
m2 16,938 1 540,00 26 084,52

VV " podlaha S08.2 "

VV 0,4*(12,23+3,1)+0,85 6,982

VV "  rýhy po příčkách "

VV 0,1*(1,72+3,05+1,765) 0,654

VV 0,15*(1,92+3,43+10,325+2,145+1,765+3,415*3+5,705*3) 7,042

VV 0,2*5,65*2 2,260

VV S082 Mezisoučet 16,938

VV Součet 16,938
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

46 K 6324501341
Cementový potěr tl do 50 mm hydrofobizovaný  provedený v ploše s hlazeným 

povrchem vč. úpravy spáry mezi novým a původním potěrem
m2 10,160 1 100,00 11 176,00

VV " podlaha S0811 "

VV 6,16+2,0+2,0*1,0 10,160

VV S0811 Mezisoučet 10,160

VV Součet 10,160

47 K 632451446 Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 25 běžný m2 30,558 230,00 7 028,34 CS ÚRS 2018 01

VV " podlaha "     S081 30,558

48 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 1,222 250,00 305,50 CS ÚRS 2018 01

VV " podlaha "     S081*0,04 1,222

49 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi t 0,062 32 600,00 2 021,20 CS ÚRS 2018 01

VV " podlaha "     S081*0,00202 0,062

50 K 632459134 Příplatek k potěrům tl do 40 mm za sklon přes 30 do 45° m2 6,642 21,00 139,48 CS ÚRS 2018 01

VV " podlaha ve sprchách S081 "

VV 1,85*1,795*2 6,642

51 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 61,116 10,00 611,16 CS ÚRS 2018 01

VV " podlaha "     S081*2 61,116

52 K 634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou m 120,080 50,00 6 004,00 CS ÚRS 2018 01

VV " podlaha S08.1 "

VV (5,53+1,85+1,9+0,01+1,733+0,022+0,01+0,08+0,18+0,375*2)*2*2 48,260

VV (1,85+0,01*2+1,9*2+1,35)*2*2 28,080

VV " podlaha S08.2 "

VV 0,4+2*(12,23+3,1)+4,52 35,580

VV " podlaha S08.11 "

VV 6,16+2,0 8,160

VV Součet 120,080

53 K 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním m2 12,300 140,00 1 722,00 CS ÚRS 2018 01

VV " pod dlažbu "     0,4*6,15*5 12,300

54 K 6372111211
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC  

(dlaždice původní)
m2 12,300 210,00 2 583,00

VV 0,4*6,15*5 12,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 856,14

55 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 180,000 45,00 8 100,00 CS ÚRS 2018 01

56 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 305,000 88,00 26 840,00 CS ÚRS 2018 01

VV 25,0*12,2 305,000

57 K 953943113 Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání kus 2,000 160,00 320,00 CS ÚRS 2018 01

58 M 4493211301 I08.1 - přístroj hasicí ruční práškový 34A 6kg kus 2,000 1 200,00 2 400,00
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J.cena 

[CZK]
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Cenová 
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59 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 11,978 88,00 1 054,06 CS ÚRS 2018 01

VV 2,95*(1,72+3,05+1,765) 19,278

VV -2,0*(1,4*2+0,85) -7,300

VV Součet 11,978

60 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 145,639 99,00 14 418,26 CS ÚRS 2018 01

VV " vnější stěna "

VV 1,54*(5,65*4-1,86)+0,835*1,41 33,117

VV " vnitřní příčky "

VV 2,95*(1,92+3,43+10,325+2,145+1,765+3,415*3+5,705*2) 121,658

VV -2,0*(0,75+0,95+1,915+0,953) -9,136

VV Součet 145,639

61 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 9,132 615,00 5 616,18 CS ÚRS 2018 01

VV " vchod "     0,3*(2,95*(5,65-1,86)-1,41*(1,01+1,895)) 2,125

VV " vnitřní zdivo "

VV 0,2*(2,95-0,6)*5,65*3 7,967

VV -0,2*2,0*(1,6+0,8) -0,960

VV Součet 9,132

62 K 9620423211 Bourání zdiva nadzákladového z termobetonu prostého přes 1 m3 m3 6,743 1 740,00 11 732,82

VV (0,156+0,02)*1,54*(18,58+5,8-1,86) 6,104

VV (0,156+0,02)*1,41*0,835 0,207

VV 0,2*0,4*1,35*4 0,432

VV Součet 6,743

63 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 

mm pl do 1 m2
m3 0,120 3 500,00 420,00 CS ÚRS 2018 01

VV " okap. chodník - okolo sloupů "     

VV 0,05*0,4*1,2*5 0,120

64 K 9680622461 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých pl do 4 m2 - šetrná demontáž m2 10,170 420,00 4 271,40

VV " nadsvětlíky "     0,6*5,65*3 10,170

65 K 9680723541 Vybourání kovových rámů s Copilitovým zasklením m2 5,940 415,00 2 465,10

VV 0,6*(1,2*2+2,5*3) 5,940

66 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 13,650 256,00 3 494,40 CS ÚRS 2018 01

VV 2,0*(0,85*2+0,99+0,935+0,8*4) 13,650

67 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 10,230 200,00 2 046,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,0*(1,6*2+1,915) 10,230

68 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,360 850,00 306,00 CS ÚRS 2018 01

VV " přizdívka umyvadla "     0,24*1,0*1,5 0,360

69 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 2,124 964,00 2 047,54 CS ÚRS 2018 01

VV " SB08.6 "     0,4*0,9*2,95*2 2,124
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70 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 6,000 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

71 K 977151223 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,300 5 730,00 1 719,00 CS ÚRS 2018 01

VV " otvor pro VZT "     0,3 0,300

72 K 9772111111 Řezání beton. konstrukcí kcí hl do 200 mm stěn m 23,360 515,00 12 030,40

VV " řez thermobeton u sloupů "     2,92*8 23,360

73 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl pře 4 m2
m3 8,435 2 300,00 19 400,50 CS ÚRS 2018 01

VV " plocha podlahy SB08.2 "

VV 6,15*2,223+0,4*(12,23+3,1)+0,85+2,0*0,855 22,363

VV SB082 Součet 22,363

VV " podlaha "     0,15*SB081 5,081

VV " podlaha "     0,15*SB082 3,354

VV Součet 8,435

74 K 977311113 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm m 37,013 226,00 8 364,94 CS ÚRS 2018 01

VV " plocha podlahy SB08.1 "

VV 1,92+1,72+0,15+1,99 5,780

VV " plocha podlahy SB08.2 "

VV 6,15+2,223+12,23+3,1+4,52-0,7+2,0+2*0,855 31,233

VV Součet 37,013

75 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 29,420 170,00 5 001,40 CS ÚRS 2018 01

VV " pohled S "     1,41*(1,01*2+1,895+5,65*3) 29,420

76 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,487 159,00 872,43 CS ÚRS 2018 01

VV " pohled S "     1,86*2,95 5,487

77 K 9680623551 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 šetrná demontáž m2 5,487 454,00 2 491,10

VV " pohled V "     1,86*2,95 5,487

78 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 33,117 110,00 3 642,87 CS ÚRS 2018 01

VV 1,54*(5,65*4-1,86)+1,41*0,835 33,117

79 K 978071421
Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl přes 50 mm 

pl přes 1 m2
m2 33,117 170,00 5 629,89 CS ÚRS 2018 01

VV 1,54*(5,65*4-1,86)+1,41*0,835 33,117

80 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech 

inženýrských sítí
m2 0,540 85,00 45,90 CS ÚRS 2018 01

VV " přeložení zámkové dlažby před bočním vchodem "     0,3*1,8 0,540

81 K 9851121311 Odstranění obroušení nepůvodních zaprávek beton. podlahy v tl. 3mm v ploše cca 30% m2 171,311 97,00 16 617,17

VV " podlaha "     S0810 171,311

82 K 9851315101 Očištění odmaštění odstranění skvrn podlah m2 171,311 144,00 24 668,78

VV " podlaha S08.10 "

VV " prostor pro návštěvníky, obsluhu, admin. "     150,6 150,600

VV " sklad "     18,2 18,200
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]
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VV " úklid. komora "     1,35*1,86 2,511

VV S0810 Součet 171,311

83 K 9854612111
Sešití prasklin nerez výztuží a PES nebo epoxychemickou kotvou vč. vyčištění a 

přípravy praskllin
m 15,000 3 600,00 54 000,00

84 K 9860160101
Přístřešek nad vchodem 2000/1000 - odstranění vč. táhel oplechování kotevní oka v ci 

obkladu ponechat
kpl 1,000 2 340,00 2 340,00

D 997 Přesun sutě 54 061,80

85 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 99,745 215,00 21 445,18 CS ÚRS 2018 01

86 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 396,430 10,00 13 964,30 CS ÚRS 2018 01

VV 99,745*14 "Přepočtené koeficientem množství 1 396,430

87 K 9970065201 Poplatek za skládku suti t 99,745 187,00 18 652,32

D 998 Přesun hmot 13 638,75

88 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 54,555 250,00 13 638,75 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 923 761,81

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 493,46

89 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 57,656 9,00 518,90 CS ÚRS 2018 01

VV " izolace na podkladní mazanině "

VV " podlaha "     S081 30,558

VV " podlaha "     S082 16,938

VV " podlaha "     S0811 10,160

VV VIZOL1 Součet 57,656

90 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 10,229 20,00 204,58 CS ÚRS 2018 01

VV " svislá izolace po obvodě pod terénem "

VV " podlaha S08.1 "

VV 0,2*(5,53+1,85+1,9+0,01+1,733+0,022+0,01+0,08+0,18+0,375*2)*2 4,826

VV 0,2*(1,85+0,01*2+1,9*2+1,35)*2 2,808

VV -0,2*0,9*2 -0,360

VV " podlaha S08.2 "

VV 0,05*((0,4*2+12,23+3,1)*2+4,52) 1,839

VV " podlaha S08.11 "

VV 0,05*(6,16+2,0+2,0+1,0)*2 1,116

VV SIZOL1 Součet 10,229

91 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,021 50 000,00 1 050,00 CS ÚRS 2018 01

VV VIZOL1*0,3/1000 0,017

VV SIZOL1*0,35/1000 0,004

VV Součet 0,021
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92 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 57,656 90,00 5 189,04 CS ÚRS 2018 01

VV VIZOL1 57,656

93 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 10,229 101,00 1 033,13 CS ÚRS 2018 01

VV SIZOL1 10,229

94 M 10101518801 modifik. asf. pás tl. 4mm se skelnou tkaninou m2 78,579 130,00 10 215,27

VV VIZOL1*1,15 66,304

VV SIZOL1*1,2 12,275

VV Součet 78,579

95 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší m2 30,558 380,00 11 612,04 CS ÚRS 2018 01

VV " podlaha "     S081 30,558

96 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší m2 8,760 400,00 3 504,00 CS ÚRS 2018 01

VV " sprchy "     2,92*1,5*2 8,760

97 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 0,185 900,00 166,50 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 27 720,80

98 K 713114412
Tepelná foukaná izolace minerální vlákna nižší objemová hmotnost vodorovná volná 

tl do 250 mm
m3 4,800 1 100,00 5 280,00 CS ÚRS 2018 01

99 K 713114526
Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standard objemová hmotnost vodorovná do 

dutiny tl do 500 mm
m3 4,800 2 410,00 11 568,00 CS ÚRS 2018 01

VV " skladba S08.13  - 2 x 200mm = 400 mm tl. "

VV 2,0*6,0*0,4 4,800

100 K 7131211111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva vč. vyvrtání a zapravení otvoru pro foukání v ŽB podhledu tl. 40mm
m2 30,558 60,00 1 833,48

VV " podlaha "     S081 30,558

101 M 2837588501 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z šedý tl.100 mm m2 31,169 280,00 8 727,32

VV S081*1,02 31,169

102 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,390 800,00 312,00 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 136,66

103 K 763111331 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB m2 8,157 800,00 6 525,60 CS ÚRS 2018 01

VV " výklenek m06 "

VV 2,95*(0,51+1,505+0,75) 8,157

104 K 763111714 SDK příčka zalomení m 2,950 190,00 560,50 CS ÚRS 2018 01

VV " výklenek m06 "     2,95 2,950

105 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 16,314 46,00 750,44 CS ÚRS 2018 01

VV " výklenek m06 "

VV 2,95*(0,51+1,505+0,75)*2 16,314

106 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 2,950 47,00 138,65 CS ÚRS 2018 01
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107 K 7631314711
Strop ze sádrokartonových desek rošt ocelových profilů jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou z obou stran stropu tl. 12,5 mm vč. TI
m2 0,924 870,00 803,88

VV " výklenek nad kuch linkou "

VV (0,51+0,075)*(1,505+0,075) 0,924

108 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1,849 26,00 48,07 CS ÚRS 2018 01

VV " výklenek nad kuch linkou "

VV (0,51+0,075)*(1,505+0,075)*2 1,849

109 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 0,924 50,00 46,20 CS ÚRS 2018 01

VV " výklenek nad kuch linkou "

VV (0,51+0,075)*(1,505+0,075) 0,924

110 K 998763100 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m t 0,227 1 160,00 263,32 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 20 775,80

111 K 7640028081
K08.1 - Úprava stáv. parapet. plechu v úseku dveří odstranit upravit čela a napojení 

na okna TiZn 0,8mm r.š.300, dl. 1,8m
kus 1,000 515,00 515,00

112 K 7640028082
K08.2 - Ukončení HI na terénu olov. plech 1,5mm r.š.200 dl. 6,0m kotvení nerez 

hřeby
kus 3,000 6 400,00 19 200,00

113 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,624 1 700,00 1 060,80 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 798 938,40

114 K 7666601081

T08.1 - Dveře vstupní 1800/2950 prosklené 2kř. borovice dvojsklo PÚ kování atyp 

odlitek bílá mosaz nebo nerez, Al práh podlahové zarážky madla nerez 

samozavírače+koordinátor parotěsná, difůzní, kompri páska M+D komplet. Provedení 

přesně dle výpisu prvků

kus 1,000 310 600,00 310 600,00

115 K 7666601082

T08.2 Atyp.sestava dveří 5750/2950 dveře 1900/2950 proskl. 2kř. bor.3sklo PÚ kování 

nerez bezpečn.zámek s panik.funkcí zarážky madla nerez samozavírač+koordinátor 

okopové plechy parotěs.,difůzní, kompri páska M+D komplet. Provedení přesně dle 

výpisu prvků

kus 1,000 124 700,00 124 700,00

116 K 7666601083

T08.3 - Atyp. okno 5750/1350 dvojité 6ti-dílné vněj.kř.2sklo vnitř.kř1sklo borovice PÚ 

kování nerez (mosaz) vnitřní parapet parotěs.,difůzní, kompri páska M+D komplet. 

Provedení přesně dle výpisu prvků

kus 3,000 81 900,00 245 700,00

118 K 7666601085

T08.5 - Atyp. dveře vnitřní 2kř. prosklené  1800/2950 borovice profil Euro izol dvjsklo 

impregnace nátěr bezp. zámek s panik f-cí na obou křídlech klika-klika nerez, 2x 

zarážka 2x samozavírač okop. plech 2x M+D komplet. Provedení přesně dle výpisu 

prvků

kus 1,000 45 780,00 45 780,00

119 K 7666601086

T08.6 - Vstupní stěna 51750+800/2950 2kř. borovice PÚ dvojsklo+polep panikové 

kování klika-atyp odlitek bílá mosaz n. nerez, podlahové zarážky madla nerez 

samozavírače+koordinátor parotěsná, difůzní, kompri páska. Provedení přesně dle 

výpisu prvků

kus 1,000 71 500,00 71 500,00

120 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,823 800,00 658,40 CS ÚRS 2018 01
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D 767 Konstrukce zámečnické 769 969,00

121 K 7671111082

Z08.2 - Atyp. kapotáž potrubí na stropě - kastlík dle potrubí několikrát zalomený, 

spoje na pokos, podélné hrany oblé dle radiusu potrubí.Plech hliník tl.1mm (plocha 

celkem cca 5m2 plechu) , závěsy kotvení nerez Provedení přesně dle výpisu prvků

kus 1,000 5 460,00 5 460,00

122 K 7671111083

Z08.3 - Celoskl. stěna 5530/2950 se skl. 3x dveřmi 900/2950 1kř. sklo kalené lepené 

6.6.1 neprůhledné kotvení nerez kování nerez 2x klka-klika, 1xWC  podlahové zarážky 

madla nerez samozavírače. Provedení přesně dle výpisu prvků

kus 1,000 269 840,00 269 840,00

123 K 7671111084

Z08.4 - Celoskl. stěna 1990/2950 se skl. 2x dveřmi 700+900/2950 1kř. sklo kalené 

lepené 6.6.1 neprůhledné kotvení nerez kování nerez klka-klika, WC  podlahové 

zarážky 1kř. 900 - madla nerez samozavírač. Provedení přesně dle výpisu prvků

kus 2,000 110 400,00 220 800,00

124 K 7671111085
Z08.5 - Čistící zóna dveří 6150/2000 1/2 kartáč 1/2 koberec děleno na 6 dílů rám 

nerez L30/30/3. Provedení přesně dle výpisu prvků
kus 1,000 90 000,00 90 000,00

125 K 7671111086
Z08.6 - Čistící zóna venkovní 2000/1000 guma+škrabák rám nerez L30/30/3. 

Provedení přesně dle výpisu prvků
kus 1,000 32 100,00 32 100,00

126 K 7671111087

Z08.7 - Dveře 900/2950 plné 1kř.pravé požární EI30 DP3-C plech zinek křídlo 

bezfalcové PÚ bezpečn.zámek kování nerez podlah.zarážka samozavírač,  zárubeň 

skrytá extruovaný Al,  M+D - komplet. Provedení přesně dle výpisu prvků

kus 1,000 36 500,00 36 500,00

127 K 7671111088

Z08.8 - Dveře 900/2950 plné 1kř.pravé plech zinek křídlo bezfalcové PÚ 

bezpečn.zámek kování nerez podlah.zarážka madla nerez samozavírač,  zárubeň 

skrytá extruovaný Al,   M+D - komplet. Provedení přesně dle výpisu prvků

kus 1,000 31 700,00 31 700,00

128 K 7671111089

Z08.9 - Dveře 900/2950 plné 1kř.levé plech zinek křídlo bezfalcové PÚ 

bezpečn.zámek kování nerez podlah.zarážka madla nerez samozavírač,  zárubeň 

skrytá extruovaný Al,   M+D - komplet. Provedení přesně dle výpisu prvků

kus 1,000 31 700,00 31 700,00

129 K 7671111090

Z08.10 - Dveře 900/2950 plné 1kř.levé plech zinek křídlo bezfalcové PÚ 

bezpečn.zámek kování nerez podlah.zarážka,  zárubeň skrytá extruovaný Al,   M+D - 

komplet. Provedení přesně dle výpisu prvků

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

130 K 7671111091

Z08.11 - Dveře 900/2950 plné 1kř.pravé plech zinek křídlo bezfalcové PÚ 

bezpečn.zámek kování nerez podlah.zarážka,  zárubeň skrytá extruovaný Al,   M+D - 

komplet. Provedení přesně dle výpisu prvků

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

131 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,246 1 500,00 1 869,00 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 8 400,64

132 K 7715738101 Demontáž podlah z dlaždic slinutých lepených m2 27,871 75,00 2 090,33

VV 5,86*(1,92+1,72+0,15+1,99) 33,871

VV SB081 Mezisoučet 33,871

VV -6,0 -6,000

VV Součet 27,871
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

133 K 7715738102 Demontáž podlah z dlaždic slinutých lepených - pro zpětné zapravení vč. očištění m2 6,000 560,00 3 360,00

134 K 771573913 Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 12 ks/m2 kus 50,000 55,00 2 750,00 CS ÚRS 2018 01

VV " podlaha  S0812 "    4,5/(0,3*0,3) 50,000

135 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 4,500 41,00 184,50 CS ÚRS 2018 01

VV " podlaha S0812 "     4,5 4,500

136 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,031 510,00 15,81 CS ÚRS 2018 01

D 777 Podlahy lité 183 884,55

137 K 7773150621
Podlahy z hydrofobní stěrky na polymerbetonové bázi tl.4 mm nanášená a broušená 

ve více vrstvách uzavírací nátěr vosková impregnace
m2 30,558 1 800,00 55 004,40

VV " podlaha S08.1 "

VV 5,53*(1,85+1,9+0,01+1,733+0,022+0,01) 30,553

VV 0,08*0,2+0,175*0,18/2+0,375*0,9*2 0,707

VV -0,1*(1,85+0,01*2+1,9*2+1,35) -0,702

VV S081 Součet 30,558

138 K 7773151121
Podlaha tvrdá cementová stěrka tl.3 mm strojně broušená oprava -  cca 30% plochy 

vč. uzavírací nátěr vosková impregnace 100% plochy
m2 171,311 750,00 128 483,25

VV " podlaha "      S0810 171,311

139 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m t 0,810 490,00 396,90 CS ÚRS 2018 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 27 157,14

140 K 782632408.1

B08.1 - Obklad venkovního okenního parapetu 5650/190 z umělého kamene tl. 35mm 

členěno dle oken okap. nos broušený povrch nerez výztuž vzhled beton šedý 

hydrofobní impregnace

kus 3,000 9 000,00 27 000,00

141 K 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m t 0,291 540,00 157,14 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 44 285,36

142 K 7841210011 Oškrabání druhotné malby ponechání prvotní výmalby m2 247,134 66,00 16 310,84

VV " stropy SB08.7 "     5,705*12,19 69,544

VV " stěny - SB08.5 "

VV 2,95*(6,0*6+0,94*6+15,25+3,31) 177,590

VV Součet 247,134

143 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m
m2 699,363 36,00 25 177,07 CS ÚRS 2018 01

VV " stropy "

VV 12,2+92,6+22,2+23,2+18,2+2,5+9,7+3,9+2,5+3,9+1,7+3,4*2+1,7 201,100

VV " výklenek nad kuch linkou "

VV (0,51+0,075)*(1,505+0,075)*2 1,849

VV Mezisoučet 202,949

VV " stěny "

VV " sociálka "     2,92*5,53+0,375*(0,9+2,92*2)*2 21,203
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " prostor pro návštěvníky obsluhu, administrativa, sklad, uklidová komora "

VV 2,92*(18,37+9,52*2)+4,0*2 117,237

VV " SO08.8 "

VV " m05/06 "

VV 2,95*(1,835+1,86)*2 21,801

VV " m04/05/06 "

VV 2,95*(0,414+0,9+0,192+1,495+0,365)*2 19,859

VV " SDK příčka "

VV " výklenek m06 "

VV 2,95*(0,51+1,505+0,75)*2 16,314

VV " ostatní "     300,0 300,000

VV Mezisoučet 496,414

VV Součet 699,363

144 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 

tónovacími přípravky
m2 699,363 4,00 2 797,45 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 26954532

ALSPO ZLÍN s.r.o. DIČ: CZ26954532

Projektant: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 385 469,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 385 469,00 21,00% 290 948,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 676 417,00

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

SO 08 - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

02 - zdravoinstalace a vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Projektant:

Uchazeč: ALSPO ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 385 468,68

HSV - Práce a dodávky HSV 24 174,83

    1 - Zemní práce 23 312,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 862,19

PSV - Práce a dodávky PSV 1 361 293,85

    713 - Izolace 86 945,80

    721 - Kanalizace 54 941,04

    722 - Vodovod 101 128,50

    723 - Plynovod 27 952,94

    725 - Zařizovací předměty 446 135,25

    733 - Potrubí 175 753,16

    734 - Armatury 40 564,68

    735 - Tělesa 426 439,00

    783 - Nátěry 1 433,48

SO 08 - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

02 - zdravoinstalace a vytápění

ing. arch. Všetečka, 

TRANSAT ARCHITEKTI - 

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Projektant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

Uchazeč: ALSPO ZLÍN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 385 468,68

D HSV Práce a dodávky HSV 24 174,83

D 1 Zemní práce 23 312,64

1 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3
m3 12,636 770,00 9 729,72 CS ÚRS 2018 01

VV 23,4*0,6*0,9 12,636

VV VYKOP Součet 12,636

2 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 12,636 40,00 505,44 CS ÚRS 2018 01

VV VYKOP 12,636

3 K PC Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 ručně m3 6,236 460,00 2 868,56

VV VYKOP-ZASYP 6,236

VV ODVOZ Součet 6,236

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,236 234,00 1 459,22 CS ÚRS 2018 01

VV ODVOZ 6,236

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 24,944 19,00 473,94 CS ÚRS 2018 01

VV ODVOZ*4 24,944

6 K 1712012111 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 6,236 260,00 1 621,36

VV ODVOZ 6,236

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,400 85,00 544,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,4 6,400

VV ZASYP Součet 6,400

8 K 175100020 Obsyp potrubí pískem s dovozem m3 6,400 750,00 4 800,00

02 - zdravoinstalace a vytápění

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

SO 08 - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 K PC.4 Zřízení potr.lože kop.písek tl.15cm m 23,400 56,00 1 310,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 862,19

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,582 215,00 340,13 CS ÚRS 2018 01

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 22,148 10,00 221,48 CS ÚRS 2018 01

VV 1,582*14 "Přepočtené koeficientem množství 22,148

12 K 9970138011 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,582 190,00 300,58

D PSV Práce a dodávky PSV 1 361 293,85

D 713 Izolace 86 945,80

13 K 713210101 DMTZ izolace návlekové -DN25 m 178,000 22,00 3 916,00

14 K 713210102 DMTZ izolace návlekové -DN50 m 28,000 30,00 840,00

15 K 713510823 Přesun DMTZ hmot pro izolace -24m t 0,176 3 800,00 668,80

16 K 713311121 Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x rohož m2 354,000 150,00 53 100,00 CS ÚRS 2018 01

17 M PC Izolace polyetylenová D15x15 s AL povrchem m 86,000 40,00 3 440,00

18 M PC.1 Izolace polyetylenová D18x20 s AL povrchem m 8,000 65,00 520,00

19 M PC.2 Izolace polyetylenová D22x10 s AL povrchem m 34,000 30,00 1 020,00

20 M PC.3 Izolace polyetylenová D22x20 s AL povrchem m 44,000 75,00 3 300,00

21 M PC.4 Izolace polyetylenová D28x10 s AL povrchem m 6,000 40,00 240,00

22 M PC.5 Izolace polyetylenová D35x10 s AL povrchem m 13,000 50,00 650,00

23 M PC.6 Izolace polyetylenová D65x15 s AL povrchem m 16,000 110,00 1 760,00

24 M PC.7 Izolace z minerální vlny D28x25 s AL povrchem m 67,000 95,00 6 365,00

25 M PC.8 Izolace z minerální vlny D35x30 s AL povrchem m 34,000 110,00 3 740,00

26 M PC.9 Izolace z minerální vlny D42x40 s AL povrchem m 30,000 135,00 4 050,00

27 M PC.10 Izolace z minerální vlny D52x50 s AL povrchem m 16,000 170,00 2 720,00

28 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,616 1 000,00 616,00 CS ÚRS 2018 01

D 721 Kanalizace 54 941,04

29 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 12,000 10,00 120,00 CS ÚRS 2018 01

30 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 2,000 30,00 60,00 CS ÚRS 2018 01

31 K 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus 1,000 140,00 140,00 CS ÚRS 2018 01

32 K 721290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 

výšky do 6 m
t 0,017 1 350,00 22,95 CS ÚRS 2018 01

33 K 721170955 Vsazení odbočky 110 kus 2,000 2 200,00 4 400,00

34 K 721171105 Potrubí HT40 m 9,000 300,00 2 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

35 K 721171106 Potrubí HT50 m 14,000 330,00 4 620,00

36 K 721171107 Potrubí HT75 m 13,000 410,00 5 330,00

37 K 721171207 Potrubí D75 odhlučněná m 8,000 670,00 5 360,00

38 K 721171208 Potrubí D110 odhlučněná m 10,000 1 000,00 10 000,00

39 K 721172109 Potrubí KG110 m 22,000 370,00 8 140,00

40 K 721172110 Potrubí KG125 m 10,000 450,00 4 500,00

41 K 721211410 Podlahová vpusť vod. DN40 s protiz. uz. kus 2,000 1 750,00 3 500,00

42 K 721211911 Montáž vpustí podlahových DN 40/50 kus 1,000 130,00 130,00 CS ÚRS 2018 01

43 M PC.11 Podlahová vpusť DN50 se suchou klapkou kus 1,000 3 500,00 3 500,00

44 K 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 kus 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2018 01

45 K 721274122 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 kus 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2018 01

46 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 86,000 20,00 1 720,00 CS ÚRS 2018 01

47 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,137 570,00 78,09 CS ÚRS 2018 01

D 722 Vodovod 101 128,50

48 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 36,000 55,00 1 980,00 CS ÚRS 2018 01

49 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 14,000 65,00 910,00 CS ÚRS 2018 01

50 K 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 m 14,000 80,00 1 120,00 CS ÚRS 2018 01

51 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 9,000 20,00 180,00 CS ÚRS 2018 01

52 K 722220864 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 2,000 36,00 72,00 CS ÚRS 2018 01

53 K 722290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech 

výšky do 6 m
t 0,250 1 350,00 337,50 CS ÚRS 2018 01

54 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 78,000 260,00 20 280,00 CS ÚRS 2018 01

55 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 25,000 340,00 8 500,00 CS ÚRS 2018 01

56 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 25,000 380,00 9 500,00 CS ÚRS 2018 01

57 K 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm m 16,000 650,00 10 400,00 CS ÚRS 2018 01

58 K 722174027 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm m 16,000 850,00 13 600,00 CS ÚRS 2018 01

59 K PC.7 Pozinkovaný žlab pro D20 m 8,000 25,00 200,00

60 K PC.8 Pozinkovaný žlab pro D25 m 22,000 30,00 660,00

61 K PC.9 Pozinkovaný žlab pro D32 m 4,000 40,00 160,00

62 K 722190902 Uzavření-otevření, propojení vodovodní potrubí plast kus 18,000 75,00 1 350,00

63 K 722212441 Orientační štítky kus 10,000 40,00 400,00

64 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 25,000 180,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 01

65 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 11,000 65,00 715,00 CS ÚRS 2018 01

66 M PC.12 Uzavírací ventil G1/2 kus 4,000 200,00 800,00

67 M PC.13 Uzavírací ventil G1/2 s nátrubkem kus 6,000 230,00 1 380,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

68 M PC.14 Regulační ventil G1/2 s nastav.průtoku + zaregulování kus 1,000 3 100,00 3 100,00

69 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 3,000 85,00 255,00 CS ÚRS 2018 01

70 M PC.15 Uzavírací ventil G3/4 kus 2,000 280,00 560,00

71 M PC.16 Regulační ventilG3/4 s nastav.průtoku kus 1,000 1 500,00 1 500,00

72 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus 2,000 96,00 192,00 CS ÚRS 2018 01

73 M PC.17 Uzavírací ventil G1 kus 2,000 400,00 800,00

74 K 722239105 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4 kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2018 01

75 M PC.18 Uzavírací ventil G6/4 kus 1,000 730,00 730,00

76 K 722239106 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 kus 1,000 170,00 170,00 CS ÚRS 2018 01

77 M PC.19 Uzavírací ventil G2 kus 1,000 1 100,00 1 100,00

78 K PC.10 Drobné závitové armatury kus 1,000 2 700,00 2 700,00

79 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 160,000 40,00 6 400,00 CS ÚRS 2018 01

80 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 160,000 39,00 6 240,00 CS ÚRS 2018 01

81 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,374 500,00 187,00 CS ÚRS 2018 01

D 723 Plynovod 27 952,94

82 K 723150805 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 159 m 23,000 160,00 3 680,00 CS ÚRS 2018 01

83 K 723290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech 

výšky do 6 m
t 0,129 1 360,00 175,44 CS ÚRS 2018 01

84 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 

57x3,2 mm
m 26,000 490,00 12 740,00 CS ÚRS 2018 01

85 K 723150368 Chránička D 76x3,2 mm m 0,500 520,00 260,00 CS ÚRS 2018 01

86 K 723231117 Kohout kulový plynový G2 kus 1,000 1 580,00 1 580,00

87 K 723239106 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 ostatní typ kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2018 01

88 M PC.20 Protipožární spojka G2 kus 1,000 9 000,00 9 000,00

89 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,00 30,00 CS ÚRS 2018 01

90 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 210,00 210,00 CS ÚRS 2018 01

91 K 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m t 0,155 500,00 77,50 CS ÚRS 2018 01

D 725 Zařizovací předměty 446 135,25

92 K 725110812 Demontáž klozetů suchý soubor 1,000 70,00 70,00 CS ÚRS 2018 01

93 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2018 01

94 K 725210821.1 DMTZ baterie umývadlo/dřez kus 3,000 63,00 189,00

95 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech 

výšky do 6 m
t 0,050 1 300,00 65,00 CS ÚRS 2018 01

96 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 5,000 2 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

97 M PC.21 WC ZP1 - materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 5,000 38 900,00 194 500,00
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98 K 725219104 Montáž umyvadla nerezového soubor 6,000 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2018 01

99 M PC.22 Umývadlo ZP2- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 3,000 15 000,00 45 000,00

100 M PC.23 Umývadlo ZP3- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 3,000 8 500,00 25 500,00

101 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 820,00 820,00 CS ÚRS 2018 01

102 M PC.24 Dřez ZP22- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 1,000 5 000,00 5 000,00

103 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

104 M PC.25 Výlevka ZP10- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 1,000 4 000,00 4 000,00

105 K 725829103 MTZ baterie dřezová kus 1,000 250,00 250,00

106 M PC.26 Baterie dřezová ZP23- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 1,000 2 800,00 2 800,00

107 K 725829104 MTZ baterie dřezová pro výlevku kus 1,000 300,00 300,00

108 M PC.27 Baterie ZP11- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 1,000 4 000,00 4 000,00

109 K 725829123 MTZ baterie umývadlová kus 6,000 200,00 1 200,00

110 M PC.28 Baterie ZP4- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 2,000 10 000,00 20 000,00

111 M PC.29 Baterie ZP5- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 4,000 7 500,00 30 000,00

112 K 725849415 MTZ baterie sprchová s příslušenstvím kus 2,000 350,00 700,00

113 M PC.30 Baterie ZP6 s příslušenstvím ZP7- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 2,000 13 400,00 26 800,00

114 K PC.11 MTZ rohový ventil G1/2 kus 13,000 120,00 1 560,00

115 M PC.31 Rohový ventil G1/2 chrom kus 13,000 500,00 6 500,00

116 K PC.12 MTZ sedátka do sprchy kus 2,000 700,00 1 400,00

117 M PC.32 Sedátko do sprchy ZP8- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 2,000 6 000,00 12 000,00

118 K PC.13 MTZ madla kus 2,000 380,00 760,00

119 M PC.33 Madlo ZP9- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 2,000 3 000,00 6 000,00

120 K PC.14 MTZ zrcadla kus 6,000 600,00 3 600,00

121 M PC.34 Zrcadlo ZP12- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 3,000 2 640,00 7 920,00

122 M PC.35 Zrcadlo ZP12a- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 3,000 3 850,00 11 550,00

123 K PC.15 MTZ držáku toaletního papíru kus 5,000 100,00 500,00

124 M PC.36 Držák toaletního papíru ZP13- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 5,000 0,00

125 K PC.16 MTZ dávkovače tekutého mýdla kus 6,000 200,00 1 200,00

126 M PC.37 Dávkovač tekutého mýdla ZP14- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 6,000 0,00

127 K PC.17 MTZ zásobníku skládaných papírových utěrek kus 6,000 280,00 1 680,00

128 M PC.38
Zásobník skládaných papírových utěrek ZP15- materiál nerez, provedení přesně dle 

výpisu prvků
kus 6,000 0,00

129 K PC.18 MTZ odpadkového koše kus 9,000 856,00 7 704,00

130 M PC.39 Závěsný odpadkový koš ZP16- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 6,000 0,00
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131 M PC.40 Závěsný odpadkový koš ZP17- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 3,000 0,00

132 K PC.19 MTZ háčku kus 10,000 20,00 200,00

133 M PC.41 Háček ZP18- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 10,000 0,00

134 K PC.20 MTZ WC kartáče kus 5,000 350,00 1 750,00

135 M PC.42 WC kartáč ZP19- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 5,000 0,00

136 K PC.21 MTZ zásobníku hygienických sáčků kus 3,000 580,00 1 740,00

137 M PC.43 Zásobník hygienických sáčků ZP20- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 3,000 0,00

138 K PC.22 MTZ přebalovacího pultu kus 1,000 2 680,00 2 680,00

139 M PC.44 Přebalovací pult sklopný ZP21- materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 1,000 0,00

140 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,525 490,00 257,25 CS ÚRS 2018 01

D 733 Potrubí 175 753,16

141 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 28,000 25,00 700,00 CS ÚRS 2018 01

142 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 114,000 23,00 2 622,00 CS ÚRS 2018 01

143 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,209 1 200,00 250,80 CS ÚRS 2018 01

144 K 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 86,000 300,00 25 800,00 CS ÚRS 2018 01

145 K 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2018 01

146 K 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 48,000 580,00 27 840,00 CS ÚRS 2018 01

147 K 733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m 22,000 770,00 16 940,00 CS ÚRS 2018 01

148 K 733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 m 30,000 1 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 01

149 K 733223201 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 12x1 m 164,000 300,00 49 200,00 CS ÚRS 2018 01

150 K 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 30,000 300,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 01

151 K 733223313 Připlatek potrubí přípojka CU D15 kus 28,000 170,00 4 760,00

152 K 733231915 Zaslepení potrubí -DN25 kus 8,000 170,00 1 360,00

153 K 733291503 Zaslepení potrubí CU D15 kus 4,000 125,00 500,00

154 K 733291813 Provedení odbočky CU D18 kus 2,000 300,00 600,00

155 K 733291815 Provedení odbočky CU D28 kus 2,000 350,00 700,00

156 K 733291817 Provedení odbočky CU D42 kus 2,000 470,00 940,00

157 K 733291902 Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm kus 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

158 K 733291905 Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm kus 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

159 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,286 1 260,00 360,36 CS ÚRS 2018 01

D 734 Armatury 40 564,68

160 K 734200811 Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 kus 10,000 28,00 280,00 CS ÚRS 2018 01
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161 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 8,000 80,00 640,00 CS ÚRS 2018 01

162 K 734200811.1 DMTZ  armatura 2 závit – G1 kus 11,000 26,00 286,00

163 K 734890801 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,034 820,00 27,88 CS ÚRS 2018 01

164 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 30,000 23,00 690,00 CS ÚRS 2018 01

165 M PC.45 Kohout plnící a vypouštěcí G1/2 kus 26,000 160,00 4 160,00

166 M PC.46 Odvzdušňovací ventil s nádobkou G1/2 kus 4,000 410,00 1 640,00

167 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 14,000 70,00 980,00 CS ÚRS 2018 01

168 M PC.47 Připojovací armatura pro panel otop tělesa chrom kus 12,000 1 800,00 21 600,00

169 M PC.48 Uzavírací kohout G1/2 kus 2,000 210,00 420,00

170 K 734209113.1 MTZ armatura 2 závit G1 kus 12,000 85,00 1 020,00

171 M PC.49 Uzavírací kohout G1 kus 12,000 400,00 4 800,00

172 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

173 M PC.50 Uzavírací kohout G6/4 kus 2,000 780,00 1 560,00

174 K PC.10.1 Drobné závitové armatury kus 1,000 2 100,00 2 100,00

175 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,076 800,00 60,80 CS ÚRS 2018 01

D 735 Tělesa 426 439,00

176 K 735151510 DMTZ termostatických hlavic kus 8,000 13,00 104,00

177 K 735151812 Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 2820 mm kus 5,000 110,00 550,00 CS ÚRS 2018 01

178 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2018 01

179 K 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm kus 1,000 141,00 141,00 CS ÚRS 2018 01

180 K PC.23 DMTZ topné clony kus 1,000 800,00 800,00

181 K 735890801
Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 

m
t 0,457 1 000,00 457,00 CS ÚRS 2018 01

182 K 735000910 Osazení termostatických hlavic kus 12,000 35,00 420,00

183 M PC.51 Termostatická hlavice el.kompatibilní se systémem kus 12,000 1 370,00 16 440,00

184 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

185 K 735159218 MTZ těleso panel 2rad -1200mm kus 5,000 200,00 1 000,00

186 M PC.52 Otop těl lamelové K20VM/1000-218 v barvě dle AD vč.uchycení kus 2,000 12 500,00 25 000,00

187 M PC.53 Otop těl lamelové K20VM/1000-958 v barvě dle AD vč.uchycení kus 1,000 30 000,00 30 000,00

188 M PC.54 Otop těl lamelové K20VM/2000-366 v barvě dle AD vč.uchycení kus 2,000 20 600,00 41 200,00

189 K PC.24.1 MTZ otop těl designového trubkového vč.uchycení kus 7,000 3 000,00 21 000,00

190 M PC.55.1 Otop těl desig.trubk.42/500/1564 int.vent.v barvě dle AD vč.uchycení kus 7,000 39 400,00 275 800,00

191 K PC.26 Zkouška topného systému včetně vypuštění, napuštění a odvzdušnění kus 1,000 5 500,00 5 500,00

192 K PC.27 Zkoušky rozvodů studené, teplé vody a cirkulace včetně vypuštění a napuštění kus 1,000 3 000,00 3 000,00
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193 K PC.28 Výchozí revize kus 1,000 2 980,00 2 980,00

194 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,607 1 000,00 607,00 CS ÚRS 2018 01

D 783 Nátěry 1 433,48

195 K 783414340 Nátěr potrubí synt. -50 Z+2X+1X EM m 26,000 55,00 1 430,00

196 K 998783101 Přesun pro nátěry -6m t 0,002 1 740,00 3,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 26954532

ALSPO ZLÍN s.r.o. DIČ: CZ26954532

Projektant: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 804 212,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 804 212,00 21,00% 168 885,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 973 097,00

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

SO 08 - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

03 - silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Projektant:

Uchazeč: ALSPO ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 804 212,00

M - Práce a dodávky M 804 212,00

    21-M - Elektromontáže 804 212,00

      D1 - Rozvaděče nn RP2 v SO-08 - dodávka 35 010,00

      D2 - Rozvaděče nn RP2 v SO-08 - Montáž 13 917,00

      D3 - Prvky elektroinstalace - Dodávka 39 710,00

      D4 - Prvky elektroinstalace - Montáž 39 330,00

      D5 - Inteligentní ovládání budovy - Dodávka 64 810,00

      D6 - Inteligentní ovládání budovy - Montáž 15 510,00

      D7 - Řízení vytápění - Dodávka 44 260,00

      D8 - Řízení vytápění - Montáž 18 910,00

      D9 - Signalizační systém WC invalidi - Dodávka 33 320,00

      D10 - Signalizační systém WC invalidi - Montáž 8 280,00

      D11 - Umělé osvětlení - Dodávka 287 835,00

      D12 - Umělé osvětlení - Montáž 19 320,00

      D13 - Kabely - dodávka 30 515,00

      D14 - Montáž - Kabely 31 805,00

      D15 - Instalační materiál - dodávka 29 585,00

      D16 - Montáž - instalačního materiálu 44 625,00

      D17 - Vedlejší rozpočtové náklady 47 470,00

SO 08 - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

03 - silnoproud

ing. arch. Všetečka, 

TRANSAT ARCHITEKTI - 

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Projektant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

Uchazeč: ALSPO ZLÍN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 804 212,00

D M Práce a dodávky M 804 212,00

D 21-M Elektromontáže 804 212,00

1 K Pozn.

Pro zpracování komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace, použil 

zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či 

materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval 

popis techn

0,000 0,00

D D1 Rozvaděče nn RP2 v SO-08 - dodávka 35 010,00

2 K 2100810101

Rozvaděč RP2 - silový nástěný rozvaděč. 6 řad po 24 modulech, celkem 144 modulů , 

230V/400V TNC-S, povrchová montáž na strěnu, minimální krytí IP30, rozměr 

895x600x250mm.

ks 1,000 3 960,00 3 960,00

3 K 2100810102 Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A ks 1,000 1 000,00 1 000,00

4 K 2100810103

Přepěťová ochrana 1 a 2 stupně, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, 

vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace do rozvaděče, 100 kA (10/350), 240 kA 

(8/20). Čtyřpólový velmi výkonný svodič bleskových proudů pro instalaci do rozvodů 

nn na rozhr

ks 1,000 10 400,00 10 400,00

5 K 2100810104
Přepěťová ochrana 3 stupně, instalace do rozvaděče, na rozhraní zón LPZ1–LPZ2 a 

vyšších.
ks 1,000 1 450,00 1 450,00

6 K 2100810105 Zemnící můstek ks 2,000 50,00 100,00

7 K 2100810106 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 3,000 190,00 570,00

8 K 2100810107 Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A ks 3,000 410,00 1 230,00

9 K 2100810108 Instalační relé 230V AC, 2 zap. 2 vyp. kont. ks 2,000 1 000,00 2 000,00

10 K 2100810109 Instalační stykač, 230V~, 63A, 2zap. 2vyp. kont. ks 1,000 1 800,00 1 800,00

03 - silnoproud

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

SO 08 - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA
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11 K 2100810110 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 13,000 160,00 2 080,00

12 K 2100810111 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 14,000 140,00 1 960,00

13 K 2100810112 Jistič 3+N 32A char.B, 10kA ks 2,000 1 230,00 2 460,00

14 K 2100810113 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A ks 1,000 1 600,00 1 600,00

15 K 2100810114 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 1,000 1 450,00 1 450,00

16 K 2100810115 Pomocný rozvaděč RP3 - silový nástěný rozvaděč nn+IOB. ks 1,000 2 200,00 2 200,00

17 K 2100810116
Instalační příslušenství jističů a uchycení, propojovací hřebeny a svorkovnice, hlavní 

přípojnice PE.
kpl 1,000 750,00 750,00

D D2 Rozvaděče nn RP2 v SO-08 - Montáž 13 917,00

18 K 2100810201 Montáž Rozvaděče ks 1,000 1 740,00 1 740,00

19 K 2100810202 Sestavení rozvaděče a vybavení hod 4,000 490,00 1 960,00

20 K 2100810203 Instalace zemnící můstek ks 2,000 140,00 280,00

21 K 2100810204 Instalace jističe 3+N ks 1,000 196,00 196,00

22 K 2100810205 Instalace jističe ks 35,000 140,00 4 900,00

23 K 2100810206 Instalace přepěťová ochrana 4N ks 2,000 398,00 796,00

24 K 2100810207 Instalace relé ks 2,000 140,00 280,00

25 K 2100810208 Instalace stykač ks 1,000 200,00 200,00

26 K 2100810209 Instalace proudový chránič 3+N ks 1,000 200,00 200,00

27 K 2100810210 Instalace proudový chránič ks 2,000 140,00 280,00

28 K 2100810211 Instalace příslušenství rozvaděče hod 2,000 390,00 780,00

29 K 2100810212
Propojení se stávajícím uzemněním objektu, napojení na stávající přívod PE od 

stávajícího rozvaděče nn
hod 1,500 390,00 585,00

30 K 2100810213 Demontáž stávajícího jističe 3+N ve stávajícím rozvaděči v rozvodně gymnázia ks 1,000 390,00 390,00

31 K 2100810214 Demontáž stávajícího rozvaděče nn v objektu SO-08 ks 1,000 550,00 550,00

32 K 2100810215 Instalace jističe 3+N do stávajícího rozvaděče nn v rozvodně gymnázia hod 2,000 390,00 780,00

D D3 Prvky elektroinstalace - Dodávka 39 710,00

33 K 2100810301 SSP1_VYP_S8_V1  Otočný vypínač Ř5, černý plast, kompletní sestava ks 2,000 110,00 220,00

34 K 2100810302 SOV1_VYP_S8_V2  Otočný spínač tlačítko, černý plast, kompletní sestava ks 10,000 130,00 1 300,00

35 K 2100810303 VYP_S8_V3  Otočný spínač tlačítko dvojpólové, černý plast, kompletní sestava ks 2,000 170,00 340,00

36 K 2100810304
Přístroj spínač automatický se snímačem pohybu, úhel pokrytí 180°, releový kontakt, 

instalační, vzhledové provedení bude vzorkováno při realizaci
ks 3,000 1 640,00 4 920,00

37 K 2100810305 Rámeček dvojitý ks 12,000 45,00 540,00

38 K 2100810306 Rámeček trojitý ks 2,000 60,00 120,00

39 K 2100810307
ZAS_S8_V1  Zásuvka 2P+PE jednonásobná s ochr. kolíkem, pro instalaci do stropu, 

kompletní
ks 1,000 160,00 160,00
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40 K 2100810308
ZAS_S8_V2  Zásuvka 2P+PE jednonásobná s ochr. kolíkem, s clonkami, víčkem, 

rámečkem, s drápky, IP44, kompletní
ks 1,000 230,00 230,00

41 K 2100810309
Zásuvka 2P+PE jednonásobná s ochr. kolíkem, s clonkami, pro instalaci do podlahové 

krabice
ks 3,000 100,00 300,00

42 K 2100810310
Zásuvka 2P+PE jednonásobná s ochr. kolíkem, s clonkami, pro instalaci do podlahové 

krabice, s ochranou před přepětím
ks 2,000 1 300,00 2 600,00

43 K 2100810311
ZAS_S8_V1  Zásuvka 2P+PE jednonásobná s ochr. kolíkem, s natoč. dutinou, 

kompletní, pro sestavu do dvojzásuvky
ks 20,000 200,00 4 000,00

44 K 2100810312 Ochrana proti přepětí 3. stupně pro instalaci do zásuvky 230V/16A ks 8,000 1 250,00 10 000,00

45 K 2100810313 Svorkovnice ochranného pospojování, v zápustné krabici do stěny, komplet ks 10,000 390,00 3 900,00

46 K 2100810314 Elektroinstalační krabice pro instalaci přístrojů, zápustná do stěny ks 30,000 10,00 300,00

47 K 2100810315

Podlahová krabice 16modulů (8x2moduly), pro instalaci minimálně 3x zásuvka 230V + 

2xzásuvka RJ-45 + 1x zásuvka HDMI, obdelníková komplet včetně instalační krabice, 

víka, a montážního příslušenství pro instalaci zásuvek a vedení kabelů, povrchová 

úprava kr

ks 1,000 5 000,00 5 000,00

48 K 2100810316

Podlahová krabice 10modulů (4x2+2moduly), pro instalaci minimálně 1x zásuvka 230V 

+ 1xzásuvka RJ-45, obdelníková komplet včetně instalační krabice, víka, a 

montážního příslušenství pro instalaci zásuvek a vedení kabelů, povrchová úprava 

krytu dle typu pod

ks 1,000 3 980,00 3 980,00

49 K 2100810317 Drobný instalační a kotevní materiál kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

D D4 Prvky elektroinstalace - Montáž 39 330,00

50 K 2100810401 Montáž přístroje spínače/přepínače komplet ks 14,000 390,00 5 460,00

51 K 2100810402 Montáž doutnavky ks 2,000 140,00 280,00

52 K 2100810403 Montáž přístroje automatický se snímačem pohybu komplet ks 3,000 390,00 1 170,00

53 K 2100810404 Montáž krytu spínače/přepínače komplet ks 14,000 140,00 1 960,00

54 K 2100810405 Montáž rámečku ks 14,000 80,00 1 120,00

55 K 2100810406 Montáž zásuvka komplet ks 27,000 390,00 10 530,00

56 K 2100810407 Montáž svorkovnice ochranného pospojování, komplet ks 10,000 280,00 2 800,00

57 K 2100810408 Instalace elektroinstalační krabice pro instalaci přístrojů, zápustná do stěny ks 30,000 40,00 1 200,00

58 K 2100810409 Instalace přepěťové ochrany ks 8,000 390,00 3 120,00

59 K 2100810410 Instalace podlahové krabice, komplet ks 2,000 1 360,00 2 720,00

60 K 2100810411 Montáž drobný instalační a kotevní materiál hod 3,000 390,00 1 170,00

61 K 2100810412 Demontáž stávající elektroinstalace a stávajících elektro rozvodů v SO-08 hod 20,000 390,00 7 800,00

D D5 Inteligentní ovládání budovy - Dodávka 64 810,00

62 K 2100810501
Rozvaděč IOB nástěnný pro systém inteligentního ovládání budovy, včetně 

příslušenství pro instalaci modulů
ks 1,000 3 000,00 3 000,00

63 K 2100810502 SW  pro ovládání a konfiguraci systému IOB z PC, z tabletu a mobilu ks 1,000 3 000,00 3 000,00

64 K 2100810503 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=8A ks 2,000 160,00 320,00

65 K 2100810504 Centrální jednotka, 2x sběrnice CIB, 1x sběrnice EBM, 6M ks 1,000 15 000,00 15 000,00
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66 K 2100810505 Napájecí zdroj 100W, IN AC 100 - 250 V AC, OUT: 27.6 V/3.6 A a 12.2 V/0.35 A, 6M ks 1,000 3 000,00 3 000,00

67 K 2100810506 Oddělovač sběrnice od napájecího zdroje, pro dvě větve CIB, 1M ks 1,000 600,00 600,00

68 K 2100810507 Teplotní vstup jednokanálový pro teplotní senzor, montáž do instalační krabice ks 1,000 1 570,00 1 570,00

69 K 2100810508 Ovládací jednotka s dotykovým displejem, montáž do instalační krabice ks 1,000 7 400,00 7 400,00

70 K 2100810509 Spínací dvanáctikanálový aktor, 12x spínací kontakt 8A, velikost 6M rozv. ks 1,000 7 500,00 7 500,00

71 K 2100810510 Spínací čtyřkanálový aktor, 4x spínací kontakt 16A, velikost 3M rozv. ks 1,000 6 000,00 6 000,00

72 K 2100810511 Jednotka binárních vstupů, 8x binární vstup, výstup 12 V DC/75 mA, box ks 2,000 3 000,00 6 000,00

73 K 2100810512 Jednotka vstupů, vstup teplotního detektoru a soumrakového spínače ks 1,000 1 800,00 1 800,00

74 K 2100810513
Stmívací aktor, řízení stmívatelnývh předřadníků světelného zdroje prostřednictvím 

DALI, velikost 3M rozv., nutno koordinovat s typem svítidla které bude stmíváno
ks 1,000 4 500,00 4 500,00

75 K 2100810514 Stykač výkonový, 230V, 20A ks 2,000 550,00 1 100,00

76 K 2100810515 Venkovní teplotní senzor 6m, Rozsah: -40..+125 °C ks 1,000 260,00 260,00

77 K 2100810516 Soumrakový venkovní světelný spínač s krytím IP65, senzor světla ks 1,000 690,00 690,00

78 K 2100810517 Sběrnicový kabel pro instalační sběrnici CIB m 100,000 18,00 1 800,00

79 K 2100810518
Instalační konzola venkovní pro ukotvení soumrakového a teplotního snímače na 

fasádu, výrobek
ks 1,000 500,00 500,00

80 K 2100810519 Elektroinstalační krabice pro instalaci přístrojů, zápustná do stěny ks 2,000 10,00 20,00

81 K 2100810520 Drobný instalační a kotevní materiál kpl 1,000 750,00 750,00

D D6 Inteligentní ovládání budovy - Montáž 15 510,00

82 K 2100810601 Instalace rozvaděče ks 1,000 810,00 810,00

83 K 2100810602 Sestavení rozvaděče a vybavení hod 3,000 390,00 1 170,00

84 K 2100810603 Instalace ovládacího SW na PC, nastavení ks 1,000 550,00 550,00

85 K 2100810604 Instalace jističe ks 2,000 140,00 280,00

86 K 2100810605 Instalace řídící jednotky ks 1,000 550,00 550,00

87 K 2100810606 Konfigurace celého systému hod 10,000 390,00 3 900,00

88 K 2100810607 Instalace modulu ks 12,000 390,00 4 680,00

89 K 2100810608 Instalace senzoru ks 2,000 200,00 400,00

90 K 2100810609 Instalace kabelu m 100,000 20,00 2 000,00

91 K 2100810610 Instalace konzoly hod 1,000 390,00 390,00

92 K 2100810611 Instalace drobného materiálu hod 2,000 390,00 780,00

D D7 Řízení vytápění - Dodávka 44 260,00

93 K 2100810701
Rozvaděč ovládání vytápění, nástěnný pro systém vytápění, včetně příslušenství pro 

instalaci modulů
ks 1,000 1 800,00 1 800,00

94 K 2100810702 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=8A ks 2,000 160,00 320,00
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95 K 2100810703
Externí řídící jednotka spínacích aktorů, pro komunikaci s centrální řídící jednotkou 

systému vytápění
ks 1,000 4 200,00 4 200,00

96 K 2100810704 Systémový napájecí zdroj 100W, systému řízení vytápění ks 1,000 3 000,00 3 000,00

97 K 2100810705 Oddělovač sběrnice, pro napojení na sběrnici vedenou od řidící jednotky ks 1,000 590,00 590,00

98 K 2100810706 Teplotní vstup pro teplotní senzory senzory ks 5,000 1 470,00 7 350,00

99 K 2100810707 Teplotní senzor pokojový, 0..+70°C ks 5,000 250,00 1 250,00

100 K 2100810708
Ovládací jednotka dotyková, pro místní regulaci vytápění v jednotlivých zónách, 

montáž do instalační krabice
ks 1,000 3 800,00 3 800,00

101 K 2100810709 Spínací  aktor pro ovládání jednoho pohonu termohlavice ks 10,000 1 700,00 17 000,00

102 K 2100810710 Sběrnicový kabel pro systémovou sběrnici řízení m 50,000 17,00 850,00

103 K 2100810711 Výkonový kabel, dimenze 3x1,5 m 100,000 13,00 1 300,00

104 K 2100810712 Box propojovací ks 10,000 110,00 1 100,00

105 K 2100810713 Drobný instalační a kotevní materiál kpl 1,000 1 700,00 1 700,00

D D8 Řízení vytápění - Montáž 18 910,00

106 K 2100810801 Instalace rozvaděče s příslušenstvím ks 1,000 850,00 850,00

107 K 2100810802 Sestavení rozvaděče a vybavení hod 2,000 390,00 780,00

108 K 2100810803 Instalace jističe ks 2,000 140,00 280,00

109 K 2100810804 Instalace řídící jednotky ks 1,000 550,00 550,00

110 K 2100810805 Konfigurace celého systému hod 5,000 390,00 1 950,00

111 K 2100810806 Instalace modulu ks 8,000 390,00 3 120,00

112 K 2100810807 Instalace senzoru ks 5,000 200,00 1 000,00

113 K 2100810808 Instalace kabelu m 150,000 20,00 3 000,00

114 K 2100810809 Instalace spínacího aktoru pohonu termohlavice ks 10,000 270,00 2 700,00

115 K 2100810810 Připojení termopohonu do řízení vytápění ks 10,000 390,00 3 900,00

116 K 2100810811 Instalace drobného materiálu hod 2,000 390,00 780,00

D D9 Signalizační systém WC invalidi - Dodávka 33 320,00

117 K 2100810901

Tahové signální tlačítko slouží k aktivaci alarmu na WC, v koupelnách nebo sprchách. 

Má jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové 

tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m. Programovatelná funkce identifikace místa, ze 

které

ks 3,000 1 800,00 5 400,00

118 K 2100810902
Transformátor 230/15 V, pro zabudování do instalační krabice. Slouží jako zdroj pro 

signalizační moduly.
ks 3,000 1 790,00 5 370,00

119 K 2100810903

Kontrolní modul, 1 smyčka, světelná signalizace a reset. Napěťový a bezpotenciálový 

výstup. Volitelná časová prodleva a paměť. Popisový štítek a barevné označovací 

pole.

ks 3,000 3 000,00 9 000,00

120 K 2100810904

Kontrolní modul s alarmem v sobě slučuje kontrolní proudovou smyčku, bzučák a 

blikající signální světlo. Smyčka je řízena konstantním proudem, takže do ní lze 

zapojovat zapínací i vypínací kontakty. Přístroj má reset, napěťový a bezpotenciálový 

výstup. Fu

ks 4,000 3 000,00 12 000,00
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121 K 2100810905 Rámeček jednonásobný ks 7,000 35,00 245,00

122 K 2100810906 Rámeček dvojnásobný ks 3,000 35,00 105,00

123 K 2100810907 Box propojovací ks 6,000 100,00 600,00

124 K 2100810908 Drobný instalační a kotevní materiál kpl 1,000 600,00 600,00

D D10 Signalizační systém WC invalidi - Montáž 8 280,00

125 K 2100811001 Montáž přístro signální tlačítko ks 3,000 390,00 1 170,00

126 K 2100811002 Montáž transformátor ks 3,000 390,00 1 170,00

127 K 2100811003 Montáž přístroj kontrolní modul ks 3,000 390,00 1 170,00

128 K 2100811004 Montáž přístroj alarm ks 4,000 390,00 1 560,00

129 K 2100811005 Montáž rámeček jednonásobný ks 7,000 35,00 245,00

130 K 2100811006 Montáž rámeček dvojnásobný ks 3,000 35,00 105,00

131 K 2100811007 Montáž box propojovací ks 6,000 140,00 840,00

132 K 2100811008 Nastavení systému hod 3,000 390,00 1 170,00

133 K 2100811009 Montáž drobný instalační a kotevní materiál kpl 1,000 850,00 850,00

D D11 Umělé osvětlení - Dodávka 287 835,00

134 K 2100811101

SVT_1_kniha sv. 01.   Svítidlo přisazené lineární, leštěný nerez, profil 160x40 mm, 

délka 1612mm, pro zářivkový světelný zdroj G13 1x 58W, EP nestmívatelný 

předřadník, stropní montáž, standard a design dle knihy svítidel

ks 9,000 8 400,00 75 600,00

135 K 2100811102

SVT_1STM_kniha sv. 01.D   Svítodlo přisazené lineární, leštěný nerez, profil 160x40 

mm, délka 1612mm, pro zářivkový světelný zdroj G13 1x 58W, EP stmívatelný 

předřadník DALI, stropní montáž, standard a design dle knihy svítidel

ks 8,000 1 000,00 8 000,00

136 K 2100811103

SVT_1NZO_kniha sv. 01.N   Svítodlo přisazené lineární, leštěný nerez, profil 160x40 

mm, délka 1612mm, pro zářivkový světelný zdroj G13 1x 58W, EP nestmívatelný 

předřadník, provedení včetně nouzového bateriového světelného modulu pro dobu 

nouzového svícení

ks 4,000 10 000,00 40 000,00

137 K 2100811104 Světelný zdroj G13 - záživka G13 58W nestmívatelná ks 11,000 75,00 825,00

138 K 2100811105 Světelný zdroj G13 - záživka G13 58W stmívatelná ks 4,000 75,00 300,00

139 K 2100811106

SVT_2_kniha sv. 02.   Svítidlo stropní přisazené válcové, broušený nerez, 

čiré/pískované krystal sklo, O 150 mm, výška 190 mm, vč. LED 17,5W, 3000°K, 840 

lm, IP20, úprava na leštěný povrch, stropní montáž (světelný zdroj LED je součástí 

dodávky svítidla),

ks 10,000 14 600,00 146 000,00

140 K 2100811107

SVT_3_kniha sv. 05.   Nástěnné přisazené, opál plast, kov, šedý lak, 100x110x250 

mm, pro 1x světelný zdroj E27 max. 20W, nástěnná montáž, standard a design dle 

knihy svítidel

ks 1,000 2 100,00 2 100,00

141 K 2100811108

SVT_5  Nástěnné nouzové svítidlo s integrovaným LED světelným zdrojem, s 

piktogramem označení směru úniku, provedení včetně nouzového bateriového 

světelného modulu, standard a design dle knihy svítidel

ks 1,000 2 500,00 2 500,00
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142 K 2100811109
Stropní spínač automatický se snímačem pohybu, kompletní, stropní zápustná skrytá 

montáž, vzorkování vzhledu při realizaci
ks 2,000 1 200,00 2 400,00

143 K 2100811110 Box propojovací ks 1,000 110,00 110,00

144 K 2100811111

SVT_1Z_kniha sv. 01.  Svítidlo závěsné lineární, leštěný nerez, profil 160x40 mm, 

délka 1612mm, pro zářivkový světelný zdroj G13 1x 58W, EP nestmívatelný 

předřadník, stropní montáž, standard a design dle knihy svítidel

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

D D12 Umělé osvětlení - Montáž 19 320,00

145 K 2100811201 Montáž svítidla na strop ks 31,000 390,00 12 090,00

146 K 2100811202 Zapojení nouzového modulu ve světle ks 5,000 390,00 1 950,00

147 K 2100811203 Instalace světelného zdroje do svítidla ks 18,000 55,00 990,00

148 K 2100811204 Montáž nouzového svítidla s piktogramem ks 1,000 390,00 390,00

149 K 2100811205 Montáž snímače pohybu do stropu ks 2,000 390,00 780,00

150 K 2100811206 Konfigurace a nastavení svítidel hod 3,000 390,00 1 170,00

151 K 2100811207 Měření intenzity osvětlení s vypracováním protokolu o měření hod 5,000 390,00 1 950,00

D D13 Kabely - dodávka 30 515,00

152 K 2100811301 kab_CIB  Sdělovací sběrnicový kabel pro systémovou sběrnici řízení IOB m 120,000 18,00 2 160,00

153 K 2100811302 Kabel datový UTPcat.5E, pro vnitřní instalaci. m 175,000 7,00 1 225,00

154 K 2100811303
KAB_TEL  Kabel telefonní 4x2x0,5, pro vnitřní instalaci přípojky telefonu uvnitř 

budovy.
m 45,000 8,00 360,00

155 K 2100811304 Silový napájecí kabel 3x1,5, Cu drát, PVC plášť. m 450,000 12,00 5 400,00

156 K 2100811305 Silový napájecí kabel 5x1,5, Cu drát, PVC plášť. m 300,000 20,00 6 000,00

157 K 2100811306 Silový napájecí kabel 3x2,5, Cu drát, PVC plášť. m 380,000 19,00 7 220,00

158 K 2100811307 Silový napájecí kabel 5x2,5, Cu drát, PVC plášť. m 30,000 35,00 1 050,00

159 K 2100811308 Silový napájecí kabel 5x6, Cu drát, PVC plášť. m 50,000 80,00 4 000,00

160 K 2100811309 Vodič ochranný PE, 1x6, Cu drát, izolace PVC zelenožlutý. m 50,000 20,00 1 000,00

161 K 2100811310 Vodič ochranný PE, 1x10, Cu drát, izolace PVC zelenožlutý. m 30,000 31,00 930,00

162 K 2100811311 Vodič ochranný PE, 1x16, Cu drát, izolace PVC zelenožlutý. m 30,000 39,00 1 170,00

D D14 Montáž - Kabely 31 805,00

163 K 2100811401 Instalace kabelu do průměru 10mm m 1 090,000 18,00 19 620,00

164 K 2100811402 Instalace kabelu od průměru 10mm m 570,000 21,00 11 970,00

165 K 2100811403 Měření kabelu, tisk protokolu kpl 1,000 215,00 215,00

D D15 Instalační materiál - dodávka 29 585,00

166 K 2100811501

Lišta hranatá 20x20, bílá, elektroinstalační lišta pevná pro vnitřní kabelové rozvody, 

rozměr 20x20mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně    stálý materiál, pro vnitřní 

instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami.

m 20,000 20,00 400,00
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167 K 2100811502

Trubka instalační, průměr 16 mm, elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní 

kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní 

instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a příček, nebo na povrchu stěn upevněna 

příchytkami.

m 50,000 5,00 250,00

168 K 2100811503

Trubka instalační, průměr 25 mm, elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní 

kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní 

instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a příček, nebo na povrchu stěn upevněna 

příchytkami.

m 250,000 9,00 2 250,00

169 K 2100811504

Trubka instalační, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní 

kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní 

instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a příček, nebo na povrchu stěn upevněna 

příchytkami.

m 250,000 15,00 3 750,00

170 K 2100811505

Trubka instalační, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka ohebná pro kabelové 

rozvody v betonu, mech. odolnost 720N/5cm, teplotně stálý materiál, pro venkovní 

instalaci a instalaci do betonu, do stěn pod omítku, do dutých zdí a příček, nebo na 

povrchu stě

m 30,000 15,00 450,00

171 K 2100811506
Elektroinstalační trubka kovová, průměr 32mm, včetně spojek a příchytek pro 

instalaci na zeď, určena pro vedení elektroinstalačních kabelů
m 9,000 280,00 2 520,00

172 K 2100811507

Elektroinstalační kabelový kanál 70x200mm, teplotně stálý materiál pro vnitřní 

instalacina stěnu, bílá barva, dodávka včetně víka a dělící stínící přepážky pro 

oddělené vedení slaboproudých a silnoproudých kabelů uvnitř kanálu.

m 40,000 280,00 11 200,00

173 K 2100811508 Spojky a příchytky pro elektroinstalační trubky kpl 1,000 850,00 850,00

174 K 2100811509 Krabice 85x85x37mm s víčkem, povrchová instalace ks 15,000 20,00 300,00

175 K 2100811510 Krabice 130x85x37mm s víčkem, povrchová instalace ks 15,000 30,00 450,00

176 K 2100811511 Krabice 300x220x120mm s víčkem, povrchová instalace ks 3,000 800,00 2 400,00

177 K 2100811512 Krabice instalační přístrojová, půměr 73x45mm, instalace do zdi ks 85,000 9,00 765,00

178 K 2100811513 Krabice instalační propojovací, s víčkem, instalace do zdi ks 50,000 20,00 1 000,00

179 K 2100811514 Elektroinstalační vodivé spojky kabelů kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

180 K 2100811515 Drobný instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely, apod. sada 1,000 1 700,00 1 700,00

D D16 Montáž - instalačního materiálu 44 625,00

181 K 2100811601 Instalace lišty m 10,000 39,00 390,00

182 K 2100811602 Instalace trubky, do stěny a stropu m 250,000 75,00 18 750,00

183 K 2100811603 Instalace kovové trubky na stěnu m 9,000 75,00 675,00

184 K 2100811604 Instalace trubky, do podlahy m 100,000 55,00 5 500,00

185 K 2100811605 Instalace kabelového kanálu s příslušenstvím m 40,000 290,00 11 600,00

186 K 2100811606 Montáž instalačních krabic a boxů kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

187 K 2100811607 Montáž instalačního příslušenství hod 3,000 390,00 1 170,00

188 K 2100811608 Stavební přípomoc pro vedení kabelů a trubek kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

189 K 2100811609 Montáž drobného instalačního materiálu hod 6,000 390,00 2 340,00

D D17 Vedlejší rozpočtové náklady 47 470,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

190 K 2100811701 Zpracování výrobní a dílenské dokumentace kpl 1,000 7 400,00 7 400,00

191 K 2100811702 Dokumentace skutečného provedení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 7 400,00 7 400,00

192 K 2100811703 Utěsnění kabelových prostupů kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

193 K 2100811704 Protipožární ucpávky kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

194 K 2100811705 Zaškolení a předání investorovi hod 3,000 390,00 1 170,00

195 K 2100811706 Uvedení do provozu kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

196 K 2100811707 Zkušební provoz kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

197 K 2100811708 Výškové práce (lešení, plošina apod.) kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

198 K 2100811709 Revize připojení napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 7 400,00 7 400,00

199 K 2100811710 Koodinace instalace silnoproudých a ostatních technologií kpl 1,000 4 100,00 4 100,00

200 K 2100811711 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...) kpl 1,000 5 500,00 5 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 26954532

ALSPO ZLÍN s.r.o. DIČ: CZ26954532

Projektant: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 714,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 714,00 21,00% 8 130,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 844,00

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

SO 08 - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

06 - vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Projektant:

Uchazeč: ALSPO ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 714,00

PSV - Práce a dodávky PSV 38 714,00

    751 - Vzduchotechnika 38 714,00

      751-1 - Zařízení č. 1 -  Větrání sociálního zázemí + WC 23 650,00

      751-2 - Potrubní prvky 8 264,00

      751-3 - Doplňkový materiál 6 800,00

SO 08 - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

06 - vzduchotechnika

ing. arch. Všetečka, 

TRANSAT ARCHITEKTI - 

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Projektant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

Uchazeč: ALSPO ZLÍN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 38 714,00

D PSV Práce a dodávky PSV 38 714,00

D 751 Vzduchotechnika 38 714,00

D 751-1 Zařízení č. 1 -  Větrání sociálního zázemí + WC 23 650,00

1 K 7511190101 TD 500/150-160 SILENT ECOWATT IP44 tichý úsporný ventilátor - pozice 1.01 ks 1,000 13 600,00 13 600,00

2 K 7511190102 MAA 160/600 tlumič hluku - pozice 1.02 ks 1,000 1 900,00 1 900,00

3 K 7511190103 RSKW 160 těsná zpětná klapka - pozice 1.03 ks 1,000 1 200,00 1 200,00

4 K 7511190104 Talířový ventil KK 125 - pozice 1.04 ks 4,000 500,00 2 000,00

5 K 7511190105 Talířový ventil KK 100 - pozice 1.05 ks 1,000 450,00 450,00

6 K 7511190106 PZ 300x300 Al - protidešťová žaluzie - Al elox - pozice 1.06 ks 1,000 2 800,00 2 800,00

7 K 7511190107 S-VPF 300x300/o160 - sání-výfuk přechod fasádní - pozice 1.07 ks 1,000 1 700,00 1 700,00

D 751-2 Potrubní prvky 8 264,00

8 K 7511290101 OLG 90° 160 oblouk lisovaný s těsněním ks 1,000 530,00 530,00

9 K 7511290102 OJLG 90° 160160 odbočka jednostranná s těsněním ks 2,000 600,00 1 200,00

10 K 7511290103 OJLG 90° 125/125 odbočka jednostranná s těsněním ks 2,000 450,00 900,00

11 K 7511290104 PROL 160/125 přechod osový krátký ks 2,000 290,00 580,00

12 K 7511290105 PROL 160/100 přechod osový krátký ks 1,000 290,00 290,00

13 K 7511290106 SN - Spojka vnější 125 ks 2,000 100,00 200,00

14 K 7511290107 SN - Spojka vnější 160 ks 4,000 100,00 400,00

15 K 7511290108 SPIRO 125 spiropotrubí bm 5,000 340,00 1 700,00

06 - vzduchotechnika

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

SO 08 - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K 7511290109 SPIRO 160 spiropotrubí bm 3,000 350,00 1 050,00

17 K 7511290110 Objímka 125 bez gumy ks 6,000 49,00 294,00

18 K 7511290111 Objímka 160 s gumou ks 8,000 140,00 1 120,00

D 751-3 Doplňkový materiál 6 800,00

19 K 7511390101 Montážní, těsnící a spojovací materiál sada 1,000 1 200,00 1 200,00

20 K 7511390102 Doprava, přesuny kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

21 K 7511390103 IKČ, zaregulování, oživení jednotky kpl 1,000 1 100,00 1 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 26954532

ALSPO ZLÍN s.r.o. DIČ: CZ26954532

Projektant: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 260,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 308 260,00 21,00% 64 735,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 372 995,00

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

99 - OSTATNÍ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Projektant:

Uchazeč: ALSPO ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 308 260,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 308 260,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 77 900,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 115 390,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 35 170,00

    VRN7 - Provozní vlivy 6 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 73 800,00

ing. arch. Všetečka, 

TRANSAT ARCHITEKTI - 

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

99 - OSTATNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZLÍN Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Projektant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

Uchazeč: ALSPO ZLÍN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 308 260,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 308 260,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 77 900,00

1 K 0123030001 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

2 K 0132440002 Výrobní dokumentace dodavatele a certifikace atypických výrobků kpl 1,000 19 000,00 19 000,00

3 K 0132540001
Dokumentace skutečného provedení stavby e čtyřech vyhotoveních v listinné formě a 

ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
kpl 1,000 56 000,00 56 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 115 390,00

4 K 0300010011
Zařízení staveniště - zřízení staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a 

výstražnými tabulkami a zařízeními
kpl 1,000 24 600,00 24 600,00

5 K 0321030001 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

6 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

9 K 0341030001 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

10 K 0342030001 Oplocení staveniště kpl 1,000 6 800,00 6 800,00

11 K 0343030001 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

12 K 0345030001 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 2 410,00 2 410,00

13 K 0346030001 Ostraha staveniště kpl 1,000 13 800,00 13 800,00

14 K 0391030001 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

15 K 0392030002

Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím 

díla včetně úklidu společné chodby bytového domu , mytí oken a přístupu do domu a 

bytů

kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - ZÁZEMÍ PAMÁTNÍKU V BUDOVĚ GYMNÁZIA

99 - OSTATNÍ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K 03440300011
Dopravní značení - zajištění dopravního značení k dopravním omezení, jejich údržba, 

přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

17 K 03440300012
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně  úhrady
kpl 1,000 680,00 680,00

18 K 0351030011
Zábor a pronájem veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením 

stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
kpl 1,000 21 700,00 21 700,00

19 K 0392030001
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň atd.)
kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

D VRN4 Inženýrská činnost 35 170,00

20 K 04290300011

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání 

díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky)

kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

21 K 0429030002 Předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce kpl 1,000 660,00 660,00

22 K 0431030001
Provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně 

pořízení protokolů
kpl 1,000 2 110,00 2 110,00

23 K 0431030002 Předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

24 K 0431030003 Zkoušky provedených kanalizací kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

25 K 0431030004 Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

26 K 0452030001

Kompletační a koordinační činnost - zajištění a provedení všech opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla 

včetně zajištění bezpečnosti

kpl 1,000 13 800,00 13 800,00

27 K 0452030002
Zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném 

zneškodňování odpadu
kpl 1,000 4 700,00 4 700,00

28 K 0452030003 Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby kpl 1,000 4 700,00 4 700,00

D VRN7 Provozní vlivy 6 000,00

29 K 0755030001 Ochranná pásma památková kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 73 800,00

30 K 0912040001 Zabezpečovací práce související se zastavením stavby kpl 1,000 35 200,00 35 200,00

31 K 0914040001 Práce na památkovém objektu kpl 1,000 35 200,00 35 200,00

33 K 0921030011 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

34 K 0922030001 Náklady na zaškolení kpl 1,000 1 200,00 1 200,00
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