

**Smlouva o dílo**  
**na zhotovení prací TZB**  
**č.Re\_10618**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| SPOZA, příspěvková organizace |              |
| Dneš                          | 04. 06. 2018 |
| Č.j.                          | SP/2018      |
| Počet listů:                  | 3            |
| Počet příloh:                 |              |

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel : Sportovní zařízení města Tachova, příspěvková organizace**  
Pobřežní 1547  
Tachov 347 01

**IČ: 72052759**

**DIČ:**

**Zastoupeným : Ivetou Kreidlovou**

**Tel. : 77704767**

**Mail : iveta.kreidlova@sportoviste-tachov.cz**

**Zhotovitelem : AbleCom, spol. s.r.o.**

**Zastoupeným : Mgr. Tomášem Řehákem – jednatelem spol.**

**Se sídlem : Kostelní 11/3, Liberec – Nové Město, 460 01**

**Tel. : 606 555 105**

**mail : [rehakt@ablecom.cz](mailto:rehakt@ablecom.cz)**

**Oprávnění k podnikatelské činnosti:** Zapsán u Krajského soudu v Ústí n/L., oddíl C, vložka 39037

**Bankovní spojení : 9859958001/5500 (RaiffaisenBank Liberec)**

**IČ: 05805139**

**DIČ : CZ05805139**

---

## **I. Předmět plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele demontáže stávajících rozvodů a dodávku a montáž nových potrubních rozvodů ve strojovně chlazení na akci:

**“ZS Tachov”,**

v rozsahu dle VV (CN ze dne 30.5.2018), která je přílohou této Smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla cenu podle čl. III. této smlouvy.

## **II. Doba plnění**

**II.1.)** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období od 4.6.2018 do 17.6.2018 .

## **III. Cena díla.**

Cena díla je stanovena dohodou, částka za provedení díla je..... **474 487,- Kč bez DPH,**

III.1.) Přesný rozpis prací a jejich ocenění je uveden v příloze ke smlouvě. Případné vícepráce požadované objednatelem budou účtovány jako dodatek. Cena případného dodatku bude stanovena předem a odsouhlasena oběma stranami.

#### **IV. Místo plnění**

IV.1.) Místem plnění ZS Tachov, Pobřežní ul 1547

#### **V. Odpovědnost za vady**

V.1.) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na hotové dílo záruku v trvání 24 měsíců od data předání díla objednateli dle odst. VIII. této smlouvy.

#### **VI. Platební podmínky**

VI.1.) Před započítím prací bude vystavena záloha ve výši 60% z celkové výše, se splatností k 7.6.2018.

VI.2.) Konečná faktura vystavená zhotovitelem za práce provedené a vzájemně odsouhlasené se považuje ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších novel, za samostatné zdanitelné plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den protokolárního převzetí hotového nebo částečně hotového díla objednatelem.

#### **VII. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele**

VII.1.) Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prosté nároku třetích osob.

VII.2.) Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost při organizování prací.

VII.3) Objednatel určí napojovací místa pro odběr energií. Možnost pohybu pracovníků objednatele v objektu bude přesně vymezena v zápise o předání staveniště.

#### **VIII. Splnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla.**

VIII.1.) Objednatel je povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít v době uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Dílo je dokončeno fyzickým ukončením prací. O této skutečnosti strany sepiší zápis. Zhotovitel vyzve objednatele k předání díla nejméně 3 dny předem. Objednatel je povinen se k tomuto předání dostavit. V zápise účastníci sepiší případné závady a nedodělky, které je zhotovitel povinen odstranit.

VIII.2.) Zhotovitel je povinen chovat se k již hotovému dílu v objektu ohleduplně a zamezit vzniku jakýchkoli škod. Součástí dokončení díla je i řádné předání staveniště zpět objednateli. O převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol.

#### **X. Ostatní ujednání**

X.1.) Zhotovitel je povinen dodržovat BOZP a PO a řídit se pokyny stavbyvedoucího po celou dobu montáže.

Pracovníci zhotovitele jsou povinni se pohybovat pouze v prostorách svého pracoviště přiděleného v protokolu o předání staveniště. Dále jsou povinni používat ke svým potřebám (malá a velká strana) a ke kouření pouze místa k tomu určená.

## XI. Závěrečná ujednání

**XI.1.)** Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemným oboustranně smluveným ujednáním oprávněnými zástupci obou stran. To se týká případů omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy ( tzn. vícepráce, méněpráce ).

**XI.2.)** Oprávněnými zástupci zúčastněných stran jsou statutární zástupci:

za zhotovitele: Ing.Miloslav Řehák – výrobní ředitel spol. AbleCom, sro.

za objednatele:

Statutární zástupce je oprávněn k doplňkům a změnám smlouvy. Další vyjmenované osoby jsou oprávněné k zápisům, změnám a doplňkům ve stavebním deníku:

za zhotovitele: p. Jaroslav Eisler – mistr PSV

za objednatele:

**XI.3.)** V neupravených otázkách se vzájemné vztahy řídí Obchodním zákoníkem.

**XI.4.)** Tato smlouva odpovídá svobodné a vážné vůli účastníků. Je pro ně srozumitelná a určitá. Smlouva je platná dnem podpisu obou stran.

**XI.5.)** Smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Liberci dne 1.6.2018

### Objednatel

Sportovní zařízení města Tachova  
Pobřežní 1547, 347 01 Tachov  
IČ: 720 52 759 (1)

*Kuderna*

Zhotovitel: Mgr.Tomáš Řehák

AbleCom

AbleCom spol. s r.o.  
Kostelní 11/3  
460 01 Liberec  
IČ: 05805139  
DIČ: CZ05805139

*TR*  
*YI*

### Přílohy:

1. Cenová nabídka
2. Harmonogram prací