
ŠJ U Tří Ivů - rekonstr

digitálnč podopsal:
Svoboda Jiří Ing.
8.6.2018 8:33
cert: PostS»goum Qualified CA 2 
sn: 28 DE A8

13. června 2018 7:54 Smlouva o dílo
CN=Miroslav Tomiííck v /..//./. v . v ,

ou=i.serialNumbcra36170207 uzavřena podle § 2586 a následujících zakona c. 89/2012 Sb., občansky zákoník,
ISSUER CN=F<»tSignum Qualified CA 2 r J i t i t

v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018001302 
číslo smlouvy zhotovitele: 3/2018 
číslo veřejné zakázky: 18076

1.1. Objednatel:
sídlo:
IČ/DIČ: 
zastoupen:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

1. Smluvní strany
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
00244732/ CZ 00244732
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního 

odboru
Česká spořitelna, a. s., České Budějovice 
4209522/0800

TEMTECH s.r.o.
Sídliště Plešivec 359

soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 22556 
02773945/CZ02773945 
Miroslavem Tomšíčkem

bankovní spojení: 
číslo účtu:

1.2. Zhotovitel
sídlo:
zapsán u Krajského 
IČ/ DIČ: 
zastoupen: 
kontaktní údaje:

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení Díla 

vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému 
a včasnému zhotovení Díla. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je položkový 
rozpočet zhotovitele a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se 
použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako 
uchazeče, která byla účastníkem zadávacího řízení předložena v zadávacím řízení k veřejné 
zakázce č. 180786, (dále jen veřejná zakázka) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), včetně příslušných zadávacích podmínek, nedohodnou-li 
se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů 
tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován 
též jako Smluvní dokumenty.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně a s odbornou péčí
a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla,
b) jako osoba odborně způsobilá provedl kontrolu technické části předané dokumentace 

a bez zbytečného odkladu upozorní objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky, 
a to formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich odstranění,

c) si vyžádal a od objednatele obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré 
podrobnosti týkající se Díla.
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2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací
dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich příloh),
řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.

2.4. Vymezení pojmů
2.4.1. objednatelem je osoba definovaná v záhlaví této smlouvy jako objednatel po uzavření 

této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.2. zhotovitelem je osoba uvedená v záhlaví této smlouvy jako zhotovitel po uzavření této 

smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.3. poddodavatelem je osoba provádějící část Díla jménem zhotovitele;
2.4.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni dokumentace

pro provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem;

2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství;

2.4.6. staveništěm je plocha určená objednatelem v souvislosti s prováděním Díla;
2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné 

odborné normy, závazné směrnice vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo 
závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních 
předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic 
vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

2.5. Použité zkratky:
ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Smlouva o dílo
ŠJ U Tří lvů - rekonstrukce vzduchotechniky

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky a podmínek sjednaných 

v této smlouvě, zavazuje k provedení Díla, označeného zadavatelem jako „České Buděj'ovice - 
ŠJ U Tří lvů - rekonstrukce vzduchotechniky", v rozsahu dle projektové dokumentace vč. výkazu 
výměr se soupisem prací (dále jen dokumentace díla), zpracované v profesi VZT Ing. Jaroslavem 
Těšínským, č. p. 88, 378 16 Lužnice, IČ 63274892 (datum zpracování 28. 2. 2018) a v profesi 
měření a regulace Ing. Františkem Urbanem, č. p. 96, 370 07 Plav, IČ 62494139 a objednatel se 
zavazuje za řádně dokončené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění Díla, 

pasportizace zařízení dodaného v rámci provedení Díla, dokumentace skutečného 
provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí;

3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému 
provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně 
objednatel;

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, 
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele; 
Zhotovitel je povinen dle bodu 10.7.3. této smlouvy předložit objednateli způsobem 
stanoveným v této smlouvě doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je
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srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Na základě této 
skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti 
odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý 
odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně 
na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor dle požadavků objednatele nebo oprávněných 
uživatelů a ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

3.2.6. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 
přemisťování a následné odstranění;

3.2.7. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo 
specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné 
provedení Díla;

3.2.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační dokumentace 
(RDS), pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření 
a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je 
vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud 
je předpokládá projektová dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a komplexních 
zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických 
prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby;

3.2.9. vyhotovení Dokumentace skutečného provedení Díla;
Dokumentace skutečného provedení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem 
veškeré odchylky od požadavků prováděcí dokumentace Díla, jak byly známy v době 
podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším 
stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace Díla, která je součástí zadávací 
dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí 
být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného provedení musí umožnit 
přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu Díla. Zhotovitel 
je povinen dokumentaci skutečného provedení Díla předat objednateli nejpozději do 
dne zahájení předání a převzetí Díla dle této smlouvy, a to ve dvou (2) originálních 
tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena 
digitálně, budou součástí dokumentace skutečného vyhotovení i dvě vyhotovení 
dokumentace skutečného vyhotovení Díla v digitální formě na CD, výkresy ve formátu 
*.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

3.2.10. pořízení kompletní dokladové části Díla v počtu 2 vyhotovení a zejména 
v následujícím rozsahu:
- kompletní přehled dokladů a dokumentace
- Dokumentace skutečného provedení Díla dle bodu 3.2.9.
- originál stavebního deníku (v 1 vyhotovení)
- doklady předepsané příslušným stavebním povolením a projektovou 

dokumentací
- protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby
- zápisy o provedení komplexních zkoušek Díla
- přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku
- osvědčení (atesty) materiálů a výrobků použitých na stavbě
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadů
- ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými 

normami.
3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení 

splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky dokumentace Díla a příslušných technických

Smlouva o dílo
ŠJ U Tří lvů - rekonstrukce vzduchotechniky
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norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a 
požadavky uvedené ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených 
různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet 
závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat 
veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí objednatelem dle 
podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních 
prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS), 
projektantem a zástupcem provozovatele objektu ŠJ U Tří lvů. Zhotovitel je povinen použít pro 
provedení Díla materiály a zařízení nová a nepoužitá, která mají takové vlastnosti, aby byla po 
dobu předpokládané životnosti Díla, při běžné údržbě, zaručena platnými právními předpisy a 
technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost 
a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude 
nezbytné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí dokumentace Díla, které nejsou 
obsaženy v technické dokumentaci dodané objednatelem pro zhotovení tohoto Díla, zhotovitel 
dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení taktéž TDS, a to s dostatečným předstihem před 
prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) tak, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních 
nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen 
počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob 
nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů 
na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

Smlouva o dílo
ŠJ U Tří lvů - rekonstrukce vzduchotechniky

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4. Lhůty provádění díla
Smluvní strany se dohodly je jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:
4.1.1. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: bez zbytečného odkladu po dni

účinnosti této smlouvy, 
nejdéle však do 1. 7. 2018

4.1.2. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle: dnem převzetí staveniště
zhotovitelem

4.1.3. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: do 31. 8. 2018
4.1.4. zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli: do 7.9.2018
Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a 11.3.
této smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této
smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.
V případě, že ve lhůtě uvedené
4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání 

staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti 
do protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště 
bude posunuta, stejně tak budou posunuty i lhůty uvedené v bodech 4.1.2. až 4.1.4. , a 
to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít staveniště.

4.4.2. v bodech 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, 
které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických 
podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem 
odsouhlaseny TDS, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší 
moc apod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti 
posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy.
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4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností 
ode dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby 
pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné dnem doručení tohoto oznámení 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací ukončit veškeré 
prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, 
na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto 
zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně 
vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost 
přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

4.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací.
4.7. Zhotovitel je povinen do 7 (sedmi) dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy 

předat objednateli Harmonogram prací, aktualizovaný dle skutečného dne převzetí staveniště. 
Objednatel je povinen se k Harmonogramu prací (jeho aktualizaci) vyjádřit (ve formě souhlasu 
nebo nesouhlasu) do 7 (sedmi) dnů od jeho převzetí.

4.8. Zhotovitel je dále povinen provést a, ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne vzniku relevantní změny, 
předat objednateli postupem dle tohoto článku i všechny aktualizace Harmonogramu prací. 
Zhotovitel je povinen provést aktualizaci Harmonogramu prací i kdykoliv k výzvě objednatele, 
ve lhůtě a postupem dle tohoto bodu.

4.9. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele v případě, 
kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací (aktualizovaného 
Harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná pouze na základě 
písemné dohody smluvních stran a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. V případě, že 
zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů 
uvedených v této smlouvě pro realizaci Díla.

5. Cenové podmínky
5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena Díla:
5 998 948,-Kč bez DPH

(slovy pět milionů devět set devadesát osm tisíc devět set čtyřicet osm korun českých).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je stanovena jako cena pevná, 
nejvýše přípustná a neměnná, vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné 
zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, 
zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, 
administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, 
cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy 
nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla. Nejvýše přípustnou cenou se 
přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna 
některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

5.2. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu 
plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích 
plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. 
Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.3. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v souladu s podmínkami této smlouvy a pouze 
v případě, kdy
5.3.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou 

součástí předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná

Smlouva o dílo
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5



z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže 
anebo výrazné zvýšení nákladů;

5.3.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací, které jsou součástí předmětu Díla 
(činností či dodávek), když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel 
nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;

5.3.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními stranami 
známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla;

5.3.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.).

5.4. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla:
5.4.1. Vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, 

(činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel 
povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací informovat o 
této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu 
nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle 
charakteru a nacenění těchto prací bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen 
dodatek k této smlouvě, nebo dojde kjiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud 
zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a 
nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či dodávky dále 
provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel 
nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

5.4.2. Ustanovení bodu 5.4.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací 
ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového 
rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když 
tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a 
které jsou nutné pro řádné dokončení Díla.

5.5. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny
uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo příslušná cenová soustava (dále
jen ceník).
a) Pro výpočet jednotkové ceny budou použity smluvní jednotkové ceny předmětných
prací,

činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny 
v položkovém rozpočtu uvedeny).

b) Nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se 
jednotková cena předmětných prací, činností a dodávek dle ceníkové ceny nové položky.

c) Není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Smlouva o dílo
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6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího měsíce 

po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených 
prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Fakturace bude provedena dle skutečně 
provedených prací odsouhlasených ve Stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. 
Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem a TDS odsouhlasený soupis provedených 
prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.

6.3. V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na
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tyto vady upozornit do 14 dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. 
V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne 
plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.3. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení řádně
vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u FIO
banky.

6.4. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu daňových 
dokladů (faktur zhotovitelů), vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z 
přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň 
předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen 
uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 
až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH. Veškeré přílohy jednotlivých faktur 
musí být zhotovitelem zpracovány ve formátu, ve kterém byl výkaz výměr v rámci zadávacího 
řízení veřejné zakázky na akci „České Budějovice - ŠJ U Tří Ivů - rekonstrukce vzduchotechniky".

Smlouva o dílo
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7. Staveniště
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a převzetí 

staveniště sepíší smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením přístupových 
a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se 
v prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí Protokolu o předání staveniště budou též 
jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, TDS, autorský dozor, koordinátor 
BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). 
Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například 
dopravní značení) jsou součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů 
na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení 
staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, 
provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude 
zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích statutárního města České Budějovice, 
zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného 
správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo 
jakékoliv další související náklady zhotovitele stím spojené, jsou součástí ceny Díla. Před 
předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy 
podzemních sítí nacházejících se v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich 
vytýčení a ochranu během provádění stavby.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky 
objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle 
požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi 
v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákona č. 185/2001 Sb.). Zhotovitel je rovněž 
povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, koordinátora BOZP, jakož i 
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo 
smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději 
při převzetí staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou
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a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky 
vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních 
prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností či jiným znečišťováním či nadměrným 
hlukem nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební 
mechanizace.

7.6. Nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle Protokolu o předání 
a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na 
své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a 
přilehlých plochách závěrečný úklid.

7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci TDS nebo koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat 
užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby 
oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil 
nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla, Stavební deník
8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen 

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se 
k předmětu Díla.

8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní jakoukoliv 
formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
v platném znění, a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, 
v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění Díla provést kontrolu 
dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných 
dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu a objednateli bude pravomocně uložena 
pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude 
povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., zaplatí 
zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím 
osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, 
penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).

8.3. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Miroslav Tomšíček, tel. 
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Jaromír Kubík, tel.:
Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění 
Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený 
zástupce.

8.4. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s dokumentací Díla a rozhodnutími správních 
orgánů vztahujícími se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických 
postupů při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu 
uhradit.

8.5. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se 
všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (Smluvních 
dokumentů). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na 
poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

Smlouva o dílo
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8.6. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví 
nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem sjednat případnou přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné 
pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

8.7. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla a osobám pověřeným 
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení 
nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma 
oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly 
Díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby 
archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací 
skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil 
objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 
provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.8. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s příslušnými projektovými dokumentacemi 
a rozhodnutími správních orgánů vztahujícími se k Dílu, dodržování veškerých platných právních 
a technických norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby, a to jak u 
zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou 
dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva 
ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele 
a provozovatele nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací 
a zápisem do Stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným termínem 
pokračování prací. Nereaguje-li objednatel a provozovatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel 
po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel však může provést dodatečnou kontrolu 
odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

8.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.11. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného 
prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.

8.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi, a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se 
všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat 
stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou 
trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

Smlouva o dílo
ŠJ U Tří lvů - rekonstrukce vzduchotechniky

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
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9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen 
TDS). Dojde-li v průběhu stavby ke změně TDS, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením 
písemného oznámení jména nového technického dozoru stavebníka, podepsaného osobou 
oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do Stavebního deníku.

9.2. TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat 
na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů 
zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. TDS je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, 
které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto 
požadavku vyhovět.

9.4. Zjistí-li TDS, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen 
stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude 
stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu 
dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.5. Seznámí-li se TDS při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi nebo obdrží-li 
od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel 
povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti 
sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský 
dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

9.6. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele 
vykonáván.

Smlouva o dílo
ŠJ U Tří lvů - rekonstrukce vzduchotechniky

10. Splnění povinnosti provést dílo
10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě 

samém, a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli, a ve lhůtě uvedené 
v bodě 4.1.4. této smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby 
vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta. O předání a převzetí Díla 
se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný 
oprávněným zástupcem zhotovitele, TDS a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech 
technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o 
sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Protokolu o 
předání a převzetí díla se uvede
10.1.1. soupis všech předaných dokladů,
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení

s jinými, nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují,

10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší 
než 30 dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich 
provedení,

10.1.5. cena Díla,
10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo,
10.1.7. den vyklizení staveniště.
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Protokolu 
o předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která 
objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikne.

10



Smlouva o dílo
ŠJ U Tří lvů - rekonstrukce vzduchotechniky

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, 
resp. TDS, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho TDS.

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo 

je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo 
dokončeno není nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí 
a předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání 
a převzetí Díla.

10.7. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy, mimo 
doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení, bez jejichž předložení 
objednateli v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel 
je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady:
10.7.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.7.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
10.7.3. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Díla a po jeho skončení;
10.7.4. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.7.5. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí;
10.7.6. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí 
pozemků,

fotodokumentaci o průběhu prací;
10.7.7. dokumentaci skutečného provedení stavby a případné geodetické zaměření Díla;
10.7.8. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost Díla záruku, že Dílo bude po záruční 
dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, 
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ 
ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců.
11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků 

(tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. 
této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých 
stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení 
do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako 
celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel 
povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany 
objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna 
za účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění,
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předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele 
a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, 
kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do 7 
(sedmi) dní v případě vážné závady, jinak do 30 (třiceti) dní od obdržení Oznámení ze strany 
objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je 
povinen uplatněnou záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a 
uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 11.4 této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a 
objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena 
jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou 
uvedenou v bodě 11.4. a 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem 
a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou.

11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo musí 
být uvedeno, jak se projevují, a musí být uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání 
nápravy.

Smlouva o dílo
ŠJ U Tří lvů - rekonstrukce vzduchotechniky

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému 

porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením 
od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení 
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky 
za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv 
odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje
12.2.1. více nežli 30denní prodlení zhotovitele s povinnostmi uvedenými v bodě 4.1.2. až

4.1.4. této smlouvy.
12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné 

porušení povinností zhotovitele v případě, že
12.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují,
12.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
12.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 12.3.1., 12.3.2. nebo 12.3.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká 
podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by 
mohly mít, i jednotlivě, negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.

12.4. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní 
straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se 
oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla a/nebo 
měla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo
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obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo 
nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, 
včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

12.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje více než 30denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny Díla podle bodu 5.1. této smlouvy.

12.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se 
k prováděnému Dílu.

12.7. Zhotovitel odpovídá také za škody a vady Díla způsobené předáním neúplných podkladů o 
staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady na základě svých odborných znalostí a při 
vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné nebo pokud objednatel bude 
požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen 
s dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

12.10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody 
způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním ve výši minimálně 
3.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní 
vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném 
v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

Smlouva o dílo
ŠJ U Tří lvů - rekonstrukce vzduchotechniky

13. Sankční ujednání
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností uvedenou v bodě 4.1.3. nebo 4.1.4. této 

smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH 
dle bodu 5.1. této smlouvy za každý, i započatý, den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinností uvedených v bodě 11.4. a/nebo 11.5. této 
smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
Díla bez DPH za každý, i započatý, den prodlení, nejvýše však 20.000,- Kč za den.

13.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele.

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů 
na straně objednatele.

13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % 
z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů 
ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
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14.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho 
stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní 
činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na 
nich, a to až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelem.

14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

15. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla
15.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
15.2. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích 

provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky, aktuálně platné ke dni dokončení stavební 
činnosti dle bodu 4.1.3., předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s 
těmito technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním 
a převzetím dokončeného Díla.

16. Závěrečná ustanovení
16.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně 

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

16.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných uzavíraných výlučně 
v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních 
stran . K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

16.3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní 
příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění, takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy 
je soud příslušný dle sídla objednatele.

16.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Účinnosti tato 
smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Tato 
smlouva trvá až do provedení celkového finančního vyúčtování za provedení Díla dle této 
smlouvy.

16.5. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

16.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v 
platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si 
ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy 
včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle 
předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České 
Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či 
skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup 
vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět 
smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své 
obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se 
vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva 
měněna či ukončována.
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16.7. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění změn a doplňků, schváleno usnesením rady města ze dne 16. 4. 2018, č. 470/2018.

16.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1- Položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele)

V Českých Budějovicích, dne........... V..................................... , dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jiří Svoboda, primátor 
statutární město České Budějovice

15
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Příloha č. 1- Položkový rozpočet zhotovitele
Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkert Montáž Montáž celkerr Cena Cena celkem Hmotnos Hmotnost celkerr

Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA PŘÍVODNÍS REKUPERACÍ

1.01

V=20 000m3/h; Pext = 250 Pa ;gl>*olový ohřívač, výkon ZZT 131 kW; 
ohřívač vody 102 kW (90/70 ”C); DX chladič s eliminatorem, výkon 

55 kW; 2 ks frekvenčních měničů; protimrazová ochrana ohřívače 

vzduchu ks 1,00 345 000,00 345 000.00 75 000,00 75 000.00 420 000,00 420 000,00 1 859,00 1 859,00

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA ODVODNÍŠ REKUPERACÍ

1.02 V=20 000 m3/h; Pext = 250 Pa: glykolovy chladič, výkon ZZT 131 kW ks 1,00 451 225,00 451 225.00 75 000,00 75 000.00 526 225.00 526 225,00 0,00 0,00

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

1.03 Velikost 1250x1400 ks 1,00 4 800,00 4 800.00 1875,00 1 875.00 6 675,00 6 675,00 27,50 27,50
JÁDRO VE TLUMIČE HLUKU

1.04 JTH 400/500/1SG0 ks 3,00 1500,00 4 500.00 500,00 1500,00 2 000.00 6 000,00 21,90 6S,70

1.05 JTH 200/500/1500 ks 1,00 900.00 900,00 500,00 500.00 1400.00 1 400,00 16,70 16,70

1.06 JTH 400/300/1500 ks 3,00 1 500.00 4 500,00 SOO.OO 1500,00 2 000,00 6 000,00 15,70 47,10

1.07 JTH 200/300/1500 ks 1,00 900.00 900.00 500,00 500.00 1400,00 1 400,00 11,50 11,50
TLUMIČE HLUKU

DESKOVÉ

1.08 100-630x1500 ks 6,00 900.00 5 400.00 500,00 3 000.00 1 400,00 8 400,00 10,00 60,00
REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ

1.09 Průměr 100 na SPIRO ks 12,00 350.00 4 200.00 625,00 7 500.00 975,00 11 700,00 1,00 12,00

1.10 Průměr 250 na SPIRO ks 1,00 350.00 350,00 625,00 625.00 975,00 975,00 2,90 2,90

REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ

1.11 Rozměr 200x250 ks 2,00 1500.00 3 000.00 625,00 1 250.00 2 125,00 4 250,00 2,90 5,80

1.12 Rozměr 315x280 ks 1,00 1 700,00 1 700.00 625,00 625.00 2 325,00 2 325,00 4,90 4,90

1.13 Rozměr 280x500 ks 1,00 1 900,00 1900.00 625,00 625.00 2 525,00 2 525,00 6,50 6,50

1.14 Rozměr 500x400 ks 2,00 1 900,00 3 800.00 625,00 1250.00 2 525,00 5 050,00 7.40 14,80

1.15 Rozměr 800x400 ks 1,00 2 400,00 2 400.00 625,00 625,00 3 025,00 3 025,00 10,60 10,60

1.16 Rozměr 900x315 ks 2,00 2 000,00 4 000.00 625,00 1 250,00 2 625,00 5 250,00 57,00 114,00
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

TEPELNĚ IZOLOVANÁ

1.17 TERMOFLEX MO 102 tepelně izol.hadice (například) bm 7,80 325,00 2 535.00 125,00 975,00 450,00 3 510,00 0,00 0,00

VZDUCHOTECHNICKÝ STROP

1.18

Otevřený vzduchotechnický strop , 252,27 m2, včetně 2 ks 

speciálního oboustranného odlučovače kpl 1,00 2 464 000,00 2 464 000.00 650 000,00 650 000.00 3 114 000,00 3 114 000,00 0,00 0,00
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY 1.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

Trouby rovné se stranou do 250 mm M2 6,30 650,00 4 095.00 450,00 2 835.00 1 100,00 6 930,00 7,00 44,10

Trouby rovné se stranami nad 250 mm M2 123,60 650,00 80 340.00 450,00 5S 620.00 1100,0) 135 960,00 9,00 1112,40

Tva rovky se stranou do 250 mm M2 0,80 650,00 520.00 450,00 360.00 1100,00 880,00 7.00 5,60

Tvarovky se stranami přes 250 mm M2 113,60 650,00 73 840.00 450,00 51 120.00 1 100,00 124 960,00 9,00 1 022,40

KRUHOVÉ PO TRUBÍSPIRO

do průměrulOO 10% tvarovek bm 28,20 350,00 9 870.00 200,00 5 640,00 550,00 15 510,00 2,00 56,40

do průměru 140 20% tvarovek bm 1,90 3SO,00 665,00 200,00 380.00 550,00 1 045,00 3,00 5,70

do prúměru200 20% tvarovek bm 10,10 350,00 3 535.00 200,00 2 020,00 550,00 5 555,00 5,00 50,50

do prúměru280 30% tvarovek bm 10,30 350.00 3 605,00 200,00 2 060.00 550,00 5 665,00 7,00 72,10

IZOLACE POTRUBÍ DESKOU

Z MINERÁLNÍ PLSTI lx POLEP

AL FOLIÍ NA TRNY

tl 40mm m2 85,00 320,00 27 200.00 0,00 0.00 320,00 27 200,00 0,00 0,00

tl 60 mm m2 12,00 380,00 4 560.00 0,00 0.00 380,00 4 560,00 0,00 0,00
IZOLACE POTRUBÍBEZÚLETOVOU TEPELNOU IZOLACÍH-DUCTbez 

AI polepu

tl 25 mm m2 50,00 690.00 34 500,00 0,00 0,00 690,00 34 SCO,00 0,00 0,00

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Demontáž vzduchotechnické jednotky, digestoři a potrubí včetně 

likvidace hod 140,00 0.00 0.00 1000,00 140 000.00 1000,00 140 000,00 0,00 0,00

Zařízení č. 2- Dveřní clony ve vstupní hale
VZDUCHOVÁ DVEŘNÍ CLONA

KOMFORTNÍ, S ■ studenovzduiné provedeni

HC - horizontální dona, P - pravé provedeni,

3 - otáčky motoru, B - typ provedeni

2.01 U mini 100 S (například) ks 2,00 15 000.00 30 000.00 6 250,00 12 500,00 21 250,00 42 500,00 25,00 S0,00

Stěnové závěsy pár 2,00 650,00 1300.00 625,00 1250,00 1 275,00 2 550,00 0,00 0,00

Dveřní spínač ks 2,00 650,00 1300.00 625,00 1 250.00 1 275,00 2 550,00 0.00 0,00

Ovladač ks 2,00 650.00 1300.00 350,00 700.00 1000,00 2 000,00 0,00 0,00

Zařízení č. 3- Chlazení přívodního vzduchu
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

3.01 Venkovni klimatizační jednotka, chladící výkon 26 kW ks 2,00 90 000,00 180000.00 15 000,00 30000.00 105 000,00 210 000,00 147,00 294,00

3.02 Řídící modul ks 2,00 18 000,00 36 000,00 10 000,00 20 000.00 28 000,00 56 000,00 4.50 9,00

3.03 Konzole,sada=3 ks kpl 2,00 1 500,00 3 000.00 1000,00 2 000.00 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00

3.04 Propojovací potrubí m 10,00 700,00 7 000.00 0,00 0.00 700,00 7 000,00 0,00 0,00

3.05 Tlaková zkouška 2,00 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00 2 500,00 5 000,00 0,00

3.06 Doplněni chladivá R410A 2,00 15 000,00 30 000.00 0,00 0,00 15 0D0.O!) 30 000,00 0,00

3.07 Zprovoznění 2,00 7 950,00 15 900.00 0,00 0,00 7 950,00 15 900,00 0,00

Zařízení č. 4- Propojení výměníků ZZT a připojení 

ohřívače

viz samostatný rozpočet v příloze 1,00 395198,00 395 198,00 0,00 0,00 395 198,00 39S 198,00 0,00

Zařízení - celkem 4253838,00 1151335,00 5 405173,00 4 981,20
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REKUPERACE A VODNÍ OHŘÍVAČ

1 předm ět dodávky a m ontáže É
i

DODÁVKA MONTÁŽ

Kč za jednotku Kč celkem Kč za jednotku Kč celkem

- [▼ - ▼ ▼ -

1. Základní komponenty

Membránové expanze

1 typ : 25 i/ 350 kPa ks 1 2 950,00 2 950,00 215,00 215,00

Distribuční a směšovací čerpadla , s,

okruh ZZT-

2 požadováno: Q = 19,5 m3/h.; h = 6 m v. - doporučený typ :Yonos MAXO- 50/0,5-12 (fa. WILO) ks 1 62 500,00 62 500,00 725,00 725,00

okruh OHŘEV VZDUCHU

3 požadováno: Q = 5,5 m3/h.; h = 6 m v. - doporučený typ : Yonos MAXO-30 / 0,5-10 (fa. WILO) ks 1 23 500,00 23 500,00 500,00 500,00

Pístová ruční pumpička pro doplňování nemrznoucí kapaliny

4 požadováno : 5 l/min - doporučená G 3/4" (fa. MAIBES) ks 1 3 500,00 3 500,00 290,00 290,00

součet Kč 92 450,00 1 730,00

celkem záladnl komponenty Kč 94180,00

ii. Rozvod potrubí

Potrubí z uhlíkaté oceli - spojování lisováním

1 Dm 22/1,5 bm 5,00 125,00 625,00 110,00 550,00

2 Dm 28/1,5 bm 2,50 160,00 400,00 116,00 290,00

3 Dm 35/1,5 bm 2,00 210,00 420,00 160,00 320,00

4 Dm 54/2 bm 12,00 335,00 4 020,00 275,00 3 300,00

8 Dm 76,1/2 bm 18,00 650,00 11 700,00 600,00 10 800,00

Kolena z uhlíkaté oceli - spojování lisováním

9 Dm 22/1,5 ks 6 110,00 660,00 72,00 432,00

10 Dm 28/1,5 ks 2 150,00 300,00 80,00 160,00

11 Dm 54/2 ks 8 650,00 5 200,00 130,00 1 040,00

12 Dm 76,1/2 ks 10 1 500,00 15 000,00 464,00 4 640,00

Te z uhlíkaté oceli - spojování lisováním

13 Dm 22/1,5 ks 1 190,00 190,00 95,00 95,00

14 Dm 54/2 ks 1 650,00 650,00 174,00 174,00

15 Dm 76,1/2 ks 3 2 600,00 7 800,00 551,00 1 653,00

Přechody potrubí z uhlíkaté oceli - spojovaní lisováním

na závit

16 Dm 22/1,5x3/4" ks 5 200,00 1 000,00 138,00 690,00

17 Dm 54/2x2" ks 2 650,00 1 300,00 362,00 724,00

18 Dm 76,1 x 3" ks 4 2 600,00 10 400,00 478,00 1 912,00

na matici sroubení 0,00

19 Dm 35/1,5x5/4" ks 1 645,00 645,00 160,00 160,00

20 Dm 54/2 x 5/4" ks 4 1 950,00 7 800,00 406,00 1 624,00

21 Dm 54/2x2" ks 2 2 800,00 5 600,00 522,00 1 044,00

na přírubu

22 Dm 54/2 x 50/16 ks 1 2 175,00 2 175,00 653,00 653,00

23 Dm 76,1/2 x 50/6 ks 4 3 000,00 12 000,00 798,00 3 192,00

24 Dm 76,1/2 x 65/2 ks 4 3 000,00 6 411,00 756,00 3 024,00

25 Dm 76,1/2 x 65/16 ks 2 3 000,00 6 411,00 870,00 1 740,00

součet Kč 100 707,00 38 217,00

celkem rozvod potrubí Kč 138 924,00

mi. Armatury manipulační

Kulové uzávěry pákové - závitové
' 1

G 3/4" ks 2 245,00 490,00 130,00 260,00

G 2" ks 2 1 447,00 2 894,00 363,00 726,00

Ventily pojistné rohové - závitové; 0,00
' 2

G 3/4" x 1" - ot, přetlak 250 kPa ks 1 130,00 130,00 174,00 174,00

Kulové uzávěry pákové - přírubové Pn 6
' 3

Dn 50 ks 4 7 500,00 30 000,00 1 232,00 4 928,00
' 4

Dn 65 ks 3 11 250,00 33 750,00 1 812,00 5 436,00

součet Kč 67 264,00 11 524,00

celkem armatury manipulační Kč 78 788,45
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Armatury regulační - manuální

Seřizovači ventil přírubový Pn 16

1 požadováno : min Kvs = 75 m3/h. - doporučený typ : MSV-F2; Dn 65 (la. DANFOSS) ks 1 14 355,00 14 355,00 650,00 650,00

součet Kč 14 355,00 650,00

celkem armatury manipulační Kč 15 005,00

Armatury regulační - automatické

Třícestný směšovací ventil - závitový

1 požadováno : Kvs = 16 m3/h - doporučený typ :VRG 3 Dn 32 (1a. DANFOSS) ks 1 14 355,00 14 355,00 650,00 650,00

1a doporučený sevopohon : AMV435 - 24 V AC/DC (1a. DANFOSS) ks 1 290,00 290,00

Třícestný směšovací ventil - přírubový Pn 6

2 požadováno : Kvs = 40 m3/h - doporučený typ :VL 3 Dn 50 (1a. DANFOSS) ks 1 14 355,00 14 355,00 1 232,00 1 232,00

2a doporučený sevopohon : AMV435 - 24 V AC/DC (1a. DANFOSS) ks 0,00

součet Kč 28 710,00 2172,00

celkem armatury manipulační Kč 30 882,00

Přístroje

Teploměr kruhový (Dm 80) - příložný

1 rozsah : -20 až +30°C ks 1 360,00 360,00 70,00 70,00

2 rozsah :0 až +60°C ks 2 360,00 720,00 70,00 140,00

3 rozsah :0 až +110°C ks 2 360,00 720,00 70,00 140,00

Manomert kruhový (Dm 100) - profilu T (bez kondenzační smyčky)

4 rozsah 0 až 350 kPa ks 1 650,00 650,00 174,00 174,00

součet Kč 2 450,00 524,00

celkem armatury manipulační Kč 2 974,00

Izolace tepelná

Tepelná izolace okruhu ZZT - návleková

1 doporučený typ : KAI FLEX (kaučuk) Dn 75 mm; tl 19 mm bm 20,00 395,00 7 900,00 87,00 1 740,00

Tepelmá izolace okruhu OHŘEV VZDUCHU - návleková

2 doporučená izolační hmota : TUBEX Dn 50 mm, tl. 30 mm bm 15,00 45,00 675,00 22,00 330,00

součet Kč 8 575,00 2 070,00

celkem Izolace tepelné Kč 10 645,00

Pomocné úkony

Naplnění okruhu ZZT nemrznoucí kapalinou

1 směs destilované vody a glykolu - poměr 1 :1 I 150,00 65,00 9 750,00 22,00 3 300,00

Provozní zkoušky a seřízení

2 tlaková zkouška hod 8 0,00 390,00 3 120,00

3 topná zkouška hod 40 0,00 290,00 11 600,00

4 seřízení hod 5 0,00 490,00 2 450,00

součet Kč 9 750,00 14 050,00

celkem pomocné úkony Kč 23 800,00

celkem dodávka a montáž Kč 395 198,00
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ŠKOLNÍ JÍDELNA U TŘÍ LVŮ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, REKONTRUKCE VZT
Měření a regulace
02/2018

DPS

Investor: Magistrát města České Budějovice 

vypracoval: Ing. Urban

Pozice Název Mj Počet Dodávka Montáž Celkem

101 Rozvaděč DT1

101.01

Nástěnná rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 800x1000x300 (š x v 
x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed2 samočinným odpojením vad né části v síti TN-S, 

barva RAL7032, montážní deska ks 1,00 11 975,00 5 000,00 16 975,00

101.02 Stiskací hlavice hřibová s aretací-rudá, spínací jednotka 1/0 vč. spojovacího dílu ks 1,00 250,00 250,00

101.03 Otočná hlavice černá, třípolohová, spínací jednotka kontakty 3/0, spojovací díl ks 2,00 100,00 200,00

101.04 Indikační svítidlo s vestavěnou LED diodou, barva žlutá, napájení 24 VAC ks 1,00 100,00 100,00

101.05 Indikační svítidlo s vestavěnou LED diodou, barva zelená, napájení 24 VAC ks 4,00 100,00 400,00

101.06 Indikační svítidlo s vestavěnou LED diodou, barva zelená, napájení 230 VAC ks 1,00 100,00 100,00

101.07 Miniaturní relé, kontakt IP, 16A, cívka 24V, 50 Hz, vývody do patice, včetně patice ks 3,00 350,00 1 050,00

101.08 Miniaturní relé, kontakt 2P, 12A, cívka 230V, 50 Hz, vývody do patice, včetně patice ks 3,00 350,00 1 050,00

101.09 Relé, kontakt 4P, 8A, cívka 24V, 50 Hz, vývody do patice, včetně patice ks 1,00 370,00 370,00

101.10 Zásuvka soklová 230V, 50Hz, 16 A ks 1,00 155,00 155,00

101.11 Bezpečnostní transformátor 230/24V, 50 Hz, 30 VA ks 1,00 375,00 375,00

101.12 Bezpečnostní transformátor 230/24V, 50 Hz, 200 VA ks 1,00 500,00 500,00

101.13 Jistič jednofázový 2A, charakteristika B ks 1,00 200,00 200,00

101.14 Jistič jednofázový 2A, charakteristika C ks 1,00 215,00 215,00

101.15 Jistič jed nofázový 4A, charakteristika C ks 2,00 400,00 800,00

101.16 Jistič jed nofázový 6A, charakteristika C ks 1,00 115,00 115,00

101.17 Jistič jed nofázový 6A, charakteristika C, s od píná ním nulového vodiče ks 1,00 305,00 305,00

101.18 Jistič jed nofázový 16A, charakteristika B ks 1,00 105,00 105,00

101.19 Jistič trojfázový 16A, charakteristika C ks 4,00 110,00 440,00

101.20 Proudový chránič jed nofázový 6A, charakteristika B, 20rrA ks 1,00 1 750,00 1 750,00

101.21 Výkonový vypínač trojpólový, jmen. proud 63A ks 1,00 700,00 700,00

101.22 Napěťová spoušť pro vypínač, jmen. napětí230VAC ks 1,00 350,00 350,00

101.23 Pomocné signalizační kontakty 1/1 pro jistič, vypínač ks 3,00 110,00 330,00

101.24 Vzduchový stykač, jmen. proud 9A (AC-3), cívka 24VAC, porn kontakty 1/1 ks 2,00 450,00 900,00

101.25 Blok nezpožděných pomocných kontaktů 1/0 na stykač ks 4,00 525,00 2 100,00

101.26 Přepěťová ochrana 3. st., s vf filtrem, 230V/50Hz, max. proud 16A ks 1,00 7 500,00 7 500,00

101.27 Oddělovací tlumivka, max. proud 16A ks 2,00 500,00 1 000,00

101.28 Svorka s pojistkou VLO-4 béžová ks 8,00 45,00 360,00

101.29 Svorka béžová CBD-2 ks 130,00 15,00 1 950,00

101.30 Svorka modrá CBD-2 ks 5,00 15,00 75,00

101.31 Svorka žluto/zelená TE-4/0 ks 10,00 20,00 200,00

101.32 Svorka béžová CBD-10 ks 3,00 25,00 75,00

101.33 Svorka žluto/zelená TE-46/0 ks 1,00 40,00 40,00

101.34 Svorka modrá CBD-10 ks 1,00 40,00 40,00

101.35 Kabelová průchodka (velikost dle kabelu) ks 40,00 19,00 760,00

101.36

Konstrukční materiál pro výrobu rozvaděče - rozváděčové kanály , ranžírovací vodiče, kotevní
materiál, nulový můstek, další blíže nespecifikovaný materiál kpl 1,00 3 500,00 3 500,00

101.37 Výroba rozvaděče kpl 1,00 12 165,00 12 165,00

102 Řídící systém
102.01 Komunikační panel ks 1,00 17 500,00 17 500,00

102.02 Rozšiřitelný digitální regulátor 6xDO, 5xDI, 8xUI, 2xAO ks 1,00 53 900,00 53 900,00

102.03 Rozšiřující modul 8xUI, 4xDO, 2xAO ks 3,00 7 350,00 22 050,00

102.04 Svorky modulů regulátoru kpl 1,00 550,00 550,00

102.05 Programové vybavení regulátoru vč. odladění na stavbě kpl 1,00 25 750,00 25 750,00

103 Ovládání a regulace jednotky

103.01

Servopohon VZT klapky s vratnou pružinou, napájení 24VAC, 18Nrrv IP54, dva pomocné 
spínače SO, SZ ks 2,00 4 750,00 350,00 10 200,00

103.02 Diferenční tlakový spínač, rozsah 50-500 Pa, IP54, vč. příslušenství ks 4,00 1 150,00 350,00 6 000,00

103.03 Diferenční tlakový spínač, rozsah 20-300 Pa, IP54, vč. příslušenství ks 2,00 1 150,00 350,00 3 000,00

103.04 Protimrazový termostat, výstup-kontakt, dodávka VZT jednotky ks 1,00 3 000,00 400,00 3 400,00

103.05 Kanálové čidb teploty do VZT kanálu NilOOO, délka 0,4rrv rozsah -50 až +80°C, krytí IP42 ks 3,00 1 250,00 355,00 4 815,00

103.06 Ponorné čidlo teploty NÍ1000, ponor 100 mm, rozsah -30 až +130°C ks 1,00 1300,00 300,00 1 600,00
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103.06.1 Ochranná jímka 100mm, Ms632, PN10 ks 1,00 50,00 100,00 150,00

103.07

Regulační ventil trojcestný přírubocý, PN6, DN50, kvs=40 rri3/hod, materiál litina, zdvih 20 

mm ks 1,00 100,00 100,00

103.07.:

Servopohon reg. ventilu, napájení24V, 50Hz, spojité řízení0-10Vss,krytíIP40, zdvih 20 mrrv 

800N ks 1,00 7 150,00 7 150,00

103.08

Regulační ventil trojcestný, závitový, PN16, DN32, kvs=16 m3/hod, materiál bronz Rg5,

zdvih 5,5 mm ks 1,00 100,00 100,00

103.08.: Sada sroubení pro ventil ks 1,00 50,00 50,00

103.08.:

Servopohon reg. ventilu, napájení24V, 50Hz, spojité řízení 0-10Vss,krytí IP40, zdvih 5,5 mm,

400N ks 1,00 5 300,00 5 300,00

103.09

Prostorové čidlo teploty a vlhkosti, teplota 0-10V/rozsah -40 až +70°C, vlhkost 0- 10V/rozsah

0-100% r.v., krytíIP54 ks 2,00 7 300,00 14 600,00

103.10 Připojení ventilátoru na FM, nastavení měniče, funkční zkouška kpl 4,00 1 500,00 6 000,00

103.11 Ponorné čidlo teploty Ni1000, ponor 100 mm, rozsah -30 až +130°C ks 1,00 300,00 300,00

103.11.: Ochranná jímka 100mm, Ms632, PN10 ks 1,00 100,00 100,00

103.12 Odběr tlaku - dodávka ÚT kpl 1,00 150,00 150,00

103.13 Kulový uzávěr s odvodněnírrv vnitřní závit Gl/2" ks 1,00 50,00 50,00

103.14 Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 16-160kPa, výstup kontakt, kontakty v provedení A ks 1,00 1 400,00 1 400,00

103.15 Připojení ovládacího kabelu do rozvaděče RK1 kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

103.14 Připojení bezpečnostního koncového spínače dveří ventilátorové komory vč. funkční z kousky kpl 4,00 1 260,00 5 040,00

103.15 Připojení čerpadla ohřívače, funkční zkouška kpl 1,00 495,00 495,00

103.16 Připojení čerpadla ZZT, funkční zkouška kpl 1,00 500,00 500,00

104 Ovládání a regulace kondenzačních jednotek

104.01

Připojení napájecích, ovládacích a komunikačních kabelů kondenzační jednotky, funkční 

zkouška kpl 2,00 1 000,00 2 000,00

105
Ovládání hl. vypínače rozvaděče DT1 z ústředny EPS, 
signalizace výpadku napájení kondenzačních jednotek

105.01 Připojení signalizace požáru z ústředny EPS, funkční zkouška kpl 1,00 500,00 500,00

105.02 Připojení signalizace výpadku napájení kondenzačních jednotek, funkční zkouška kpl 1,00 500,00 500,00

201 Rozvaděč RH, pole 4 - úprava zapojení
201.01 Řadový pojistkový odpínač pro pojistky vel. 000 ks 1,00 500,00 500,00

201.02 Pojistka nožová , In=80A, char. gG, vel. 000 ks 3,00 100,00 300,00

201.03 Vzduchový stykač modulový IP, jmen. proud 20A (AC-1), cívka 230VAC ks 5,00 450,00 2 250,00

201.04

Kombinovaný svodič přepětí B+C, signalizační kontakt, pro síť TNS, bleskový impulsní proud

(10/350) limp 25kA/pól, montáž na DIN, IP20 kpl 1,00 9 500,00 9 500,00

201.05 Jistič jed nofázový 6A, charakteristika B ks 1,00 105,00 105,00

201.06 Jistič jed nofázový 10A, charakteristika C ks 6,00 110,00 660,00

201.07 Jistič jed nofázový 15A, charakteristika B ks 2,00 150,00 300,00

201.08 Jistič trojfázový 25A, charakteristika C ks 2,00 415,00 830,00

201.09 Jistič trojfázový 50A, charakteristika B ks 1,00 570,00 570,00

201.09 Pomocné signalizační kontakty 1/lpro jistič BMSO ks 4,00 115,00 460,00

201.10 Svorka béžová CBD-2 ks 20,00 15,00 300,00

201.11

Nespecifikovaný materiál pro úpravu rozvaděče na stavbě- rozváděčové kanály , ranžírovací

vodiče, kotevní materiál, nulový můstek, další blíže nespecifikovaný materiál kpl 1,00 5 500,00 5 500,00

201.12 Úprava rozvaděče - práce kpl 1,00 8 300,00 8 300,00

301 Rozvaděč ROl-úprava zapojení
301.01 Jistič jed nofázový 10A, charakteristika C ks 1,00 115,00 115,00

301.02 Úprava rozvaděče - práce kpl 1,00 455,00 455,00

'401 Rozvaděč RK1
401.01 Nástěnná rozváděčová skříň oceloplechová 300x400x210mm, přívody horem, IP66/20 ks 1,00 4 500,00 4 500,00

401.02 Indikační svítidlo s vestavěnou LED diodou, barva zelená, napájení 24 VAC ks 2,00 100,00 200,00

401.03 Indikační svítidlo s vestavěnou LED diodou, barva žlutá, napájení 24 VAC ks 1,00 100,00 100,00

401.04 Otočná hlavice černá, třípolohová, spínací jednotka kontakty 3/0, spojovací díl ks 1,00 150,00 150,00

401.05 Stiskací hlavice s návratem-černá, spínací jednotka 1/0, vč. spojovacího dílu ks 1,00 155,00 155,00

401.06

Stiskací hlavice s návratem zelená, prosvětlená, barva LEDsignálky zelená 230VAC, kotkakty

1/0 ks 5,00 200,00 1 000,00

401.07 Impulzní relé, výstupní kontakt 1P/16A, cívka 230VAC ks 5,00 315,00 1 575,00

401.08 Svorka béžová CBD-2 ks 32,00 15,00 480,00

401.09 Svorka žluto/zelená TE-4/0 ks 5,00 20,00 100,00

401.10 Kabelová průchodka (velikost dle kabelu) ks 5,00 17,00 85,00

401.11

Konstrukční materiál pro výrobu rozvaděče- rozváděčové kanály , ranžírovací vodiče, kotevní

materiál, nulový můstek, další blíže nespecifikovaný materiál kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

401.12 Výroba rozvaděče kpl 1,00 3 705,00 3 705,00

'501 Dveřní clony
501.01 Připojení napájení a ovládání dveřní clony dle dokumentace výrobce kpl 2,00 1 000,00 2 000,00
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'601 Osvětlení kuchyně-odsávaný strop
601.01 Připojení napájení a ovládání svítidel v odsávaném stropu po sekcích dle dokumentace kpl 1,00 11 740,00 11 740,00

601.02 Svítidlo zářivkové, přisazené, polykarbonát, 2x36W, elektroický předřadník, IP66 ks 2,00 1 750,00 3 500,00

601.03 Vypínač jednopólový s návratem, pro povrchovou montáž, IP54 ks 2,00 155,00 310,00

601.04 Ochranné pospojování stropu kpl 1,00 5 750,00 5 750,00

'900 Montážní materiál a práce

900.01

Kabelový žlab kovový, pozinkovaný 250/50, s přepážkou, včetně tvarových dílů vík, 

podpěr/závěsů a montážního příslušenství m 25,00 350,00 315,00 16 625,00

900.02

Kabelový žlab kovový, pozinkovaný 125/50, včetně tvarových dílů vík, podpěr/závěsů a 

montážního příslušenství m 42,00 270,00 200,00 19 740,00

900.03

Kabelový žlab kovový, pozinkovaný 62/50, včetně tvarových dílů vík, podpěr/závěsů a 

montážního příslušenství m 10,00 125,00 200,00 3 250,00

900.04

Ohebná elektroinstalační trubka, UV stabilní, pro střední mechanické namáhání, rozsah teplot 

-25/+60°C, pr. 16 mrrv vč. úchytného materiálu m 100,00 21,00 20,00 4 100,00

900.05

Ohebná elektroinstalační trubka, UV stabilní, pro střední mechanické namáhání, rozsah teplot 

-25/+60°C, pr. 20 mrrv vč. úchytného materiálu m 30,00 27,00 20,00 1 410,00

900.06

Ohebná elektroinstalační trubka s přídavným pláštěm z PVC, UV stabilní, pro střední 

mechanické namáhání, rozsah teplot-25/+60°C, pr. 32 mrrv vč. úchytného materiálu m 10,00 31,00 20,00 510,00

900.07 Elektroinstalační trubka šedá průměr 16mrrv včetně kolen vývodeka úchytného materiálu m 220,00 41,00 25,00 14 520,00

900.08 Elektroinstalační trubka šedá průměr 20mrrv včetně kolen vývodeka úchytného materiálu m 20,00 47,00 25,00 1 440,00

900.09 Elektroinstalační lišta vkládací, bezhalogenová, 40x20mm, barva bílá ks 25,00 51,00 25,00 1 900,00

900.10 Ekvipotenciálni svorkovnice s krytem, pro povrchovou montáž, 7x vodič 6/25mrr2 m 4,00 1 250,00 700,00 7 800,00

900.11 Plastová nástěnná krabicová rozvodka vč. 5 kssvoreka průchodek Est 13,5 ks 5,00 750,00 400,00 5 750,00

900.12

Protipožární tmel pro protipožátní ucpávky kabelových tras do pr. 50 mm, např. INTUMEXAN, 
bal. 310ml kpl 1,00 350,00 100,00 450,00

900.13 Vrtání prostupu pro kabely do pr. 100 mm ks 10,00 300,00 3 000,00

900.14

Demontáž stávajícího zařízení MaR VZT kuchyně - demontáž přístrojů, kabeláže a kabelových

tras rušené VZT jednotky ve strojovně VZT v l.NP kpl 1,00 7 500,00 7 500,00

900.15

Demontáž stávajícího stropního osvětlení kuchyně včetně kabeláže, ovladačů, zaslepení 

krabic po ovladačích, odpojení světelných okruhů v rozvaděči elektroinstalace a označení 

jistících prvků odpojeného osvětlení v rozvaděčích jako rezervy kpl 1,00 9 500,00 9 500,00

900.16 Elektroinstalační lišta vkládací, 13xl8mrrv barva bílá ks 10,00 47,00 30,00 770,00

900.17

Nespecifikovaný drobný montážní materiál (kabelové příchytky, stahovací pásky, kabelové

štítky, atd.) kpl 1,00 5 815,00 5 815,00

'950 Kabely
950.01 Propojovací kabel stíněný JYTY-0 2x1 m 250,00 8,00 20,00 7 000,00

950.02 Propojovací kabel stíněný JYTY-0 4x1 m 60,00 10,00 20,00 1 800,00

950.03 Propojovací kabel stíněný JYTY-J 7x1 m 200,00 17,00 20,00 7 400,00

950.04 Propojovací kabel stíněný JYTY-J 14x1 m 110,00 21,00 20,00 4 510,00

950.05 Propojovací kabel silový CYKY-0 3x1,5 m 60,00 10,00 25,00 2 100,00

950.06 Propojovací kabel silový CYKY-J 3x1,5 m 35,00 10,00 25,00 1 225,00

950.07 Propojovací kabel silový CYKY-J 3x2,5 m 50,00 17,00 25,00 2 100,00

950.08 Propojovací kabel silový CYKY-J 4x2,5 m 60,00 35,00 25,00 3 600,00

950.09 Propojovací kabel silový CYKY-J 5x2,5 m 400,00 39,00 25,00 25 600,00

950.10 Propojovací kabel silový CYKY-J 5x6 m 55,00 49,00 55,00 5 720,00

950.11 Propojovací kabel silový CYKY-J 5x10 m 10,00 61,00 70,00 1 310,00

950.12 Propojovací kabel silový stíněný NYCY 3x2,5 m 20,00 78,00 37,00 2 300,00

950.13 Propojovací kabel silový behhalogenní 1-CXFE-R - J 3x1,5 m 80,00 59,00 17,00 6 080,00

950.14 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY6 m 50,00 10,00 10,00 1 000,00

950.15 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY16 m 70,00 18,00 10,00 1 960,00

'990 Služby
990.01 Vyhotovení realizační dokumentace dodavatele kpl 1,00 11 500,00 11 500,00

990.02 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu kpl 1,00 7 500,00 7 500,00

990.03 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00 9 000,00 9 000,00

990.04 Uvedení do provozu a funkční zkouška kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

990.05 Zkušební provoz kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

990.06

Provozně těchnická dokumentace (návody na obsluhu, katalogové listy použitých výrobků,

doklady o revizích rozvaděčů, provozní řád, prohlášení o shodě, podklady ke kolaudaci, 

apod.) kpl 1,00 5 500,00 5 500,00

990.07 Celkové režijní náklady kpl 1,00 16 245,00 16 245,00

990.08 Zařízení staveniště kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

990.09 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1,00 3 500,00 3 500,00

990.10 Odvoz a ekologická likvidace odpadu kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

Zařízení MaR - celkem 593 775,00
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