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Smlouva o dílo  
 

Číslo smlouvy:  2/0084/18  
 

 
kterou uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů tito účastníci smlouvy: 

 
 

Objednatel: 
 
TSUB, příspěvková organizace 
Větrná 2037 
688 01 Uherský Brod 
IČ: 05583926 
navenek zastoupeno: Ing. Bohumír Gottfried, ředitel  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 115-3791160257/0100 
Zástupce objednatele ve věcech technických: Petr Podolan,  

tel: 572 805 404, E-mail: petr.podolan@tsub.cz 
Adresa pro doručování korespondence: Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod 

(dále jen jako „objednatel “) 
 
Zhotovitel: 
 
Název společnosti: SILAMO s.r.o. 
Sídlo: U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod 
datová schránka:  Jeh2but 
Jednající: Jan Špíšek 
IČ:49970020 
DIČ:CZ49970020 
Údaj o zápisu do OR, jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence: OR KS Brno oddíl C,  
vložka 13510  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:3971091359/0800 
Kontaktní osoba: Jan Špíšek 
Adresa pro doručování U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod 
Adresa pro elektronickou poštu silamo@silamo.cz 
 

 (dále jen jako „zhotovitel “) 
 
1. PREAMBULE 

1.1. Předmětem této smlouvy je níže specifikované dílo. 

1.2. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.05.2018, která byla 
vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na 
stavební práce. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2.  PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 
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„Oprava chodníku v ul. Pod Valy“ 
 (dále jen „dílo“) 
Místo stavby:           Uherský Brod 
Katastrální území:    Uherský Brod 
 

Začátek chodníku je na ulici Pod Valy v místě napojení na již opravený chodník, jehož oprava 
proběhla v rámci stavby dopravního terminálu. Chodník je veden v souběhu se silnicí III/5019 po její 
pravé straně. Konec rekonstruované části chodníku je v místě napojení na stávající chodník 
u železničního přejezdu. Rekonstrukce chodníku končí varovným pásem v místě závorového břevna 
(v místě sloupu zabezpečovacího zařízení přejezdu). Trasa je přerušená v místě stávajícího přechodu 
pro chodce, kde je již chodník opravený. 
 
Celková délka chodníku na ulici Pod Valy (III. – terminál) je 296,76 m 
Šířka chodníku je v celé délce navržena 2,0 m. Pouze v místě opěrné zdi je šířka proměnná 
dle směrového vedení chodníkové obruby a opěrné zdi. Zde je minimální šířka 1,92 m. 
V místě styku se silnicí III/05019 a II/490 bude zachována stávající silniční obruba. Stávající 
dvojřádek zůstane taktéž zachován. Z vnější strany chodníku bude osazena zahradní 
betonová obruba ABO 13-10 uložená do lože z betonu C12/15 tl. 100 mm. 
 

 

2.2. Rozsah díla 

2.2.1. Rozsah díla je vymezen zadávací a technickou dokumentací zakázky, oceněným 
výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a vzhledem ke svému 
rozsahu jsou uloženy odděleně v sídle obou účastníků smlouvy. 

2.2.2. Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy 
o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek Výzvy a Zadávací dokumentace, 
projektu a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást 
dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou písemné pokyny 
projektanta, stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna 
rozhodnutí státních orgánů, zejména stavební povolení. 

2.2.3. Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla 
v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když 
nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy 
dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují. 

 
2.2.4. Vlastní a související práce  

- Demontáž stávající konstrukce včetně podkladové vrstvy, položení povrchových vrstev 
(dlažby, betonu) včetně podkladových vrstev. Dodávka obrubníků, bezbariérové úpravy. 

- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.  

- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení všech protokolů.  

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí (s případným odstraněním uvedených závad) a vypracování revizních zpráv 
dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše 
v českém jazyku a jejich předání objednateli. 

- Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla.  

- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy.  

- Provádění dělení dlažby řezáním pod vodní clonou.  

- Zařízení staveniště vč. zajištění pozemků pro umístění dočasných objektů zařízení staveniště. 
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- Odstranění závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 

- Kompletační a koordinační činnost. 

- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 
projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., 
a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.   

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla. 

- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem. 

- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody pro potřeby stavby  

- Projednání a zajištění montáže případně demontáže distribučního zařízení plynu, elektrického 
zařízení, vody s jejich vlastníky (provozovateli). 

- Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného. 

- Zajištění případného přechodného dopravního značení k dopravnímu omezení, jeho údržba, 
přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. 

- Zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury. 

- Vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je to potřeba. 

- Doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení. 

- Umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona 
č. 183/2006 Sb. a zajišťování účast stavbyvedoucího. 

- Nakládání s odpady v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky číslo 16/2012, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Uherský Brod a v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

- Provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku. 

- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy. 

- Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů.   

- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání  
a převzetí díla. 

- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 
zahrnutí díla do majetkové podstaty. 

- Provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou. 

- Poskytnutí know-how, licencí a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, 
opravy a eventuální rekonstrukce stavby. 

 
2.3. Změna předmětu smlouvy 

2.3.1. Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky 
(méněpráce), pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu 
smlouvy. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, 
v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu 
odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.  
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3. DOBA PLNĚNÍ 

 
Zahájení prací: nejpozději od 30.07.2018 
Dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení 
 
4. CENA DÍLA 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené dílo zaplatí objednatel v souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů tuto pevnou 
cenu: 

 
Cena bez DPH 935 000,- Kč 

DPH 21% 196 350,- Kč 

Cena celkem (v č. DPH) 1 131 350,- Kč 

Cena za jednotlivé části předmětu díla je stanovena takto:  
 

4.2. Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani 
jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této 
smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany 

4.3. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po 
uzavření této smlouvy. 

4.4. Pro účely plnění dle této smlouvy není objednatel plátce DPH. 

 
5. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY 

5.1. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem 

projektové dokumentace (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu plnění (méněpráce), 

 
5.1.1. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky  
a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku 
k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li 
změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

c) Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při 
provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.  

d) Případné vícepráce vyvolané objednatelem, budou oceněny dle cen, které jsou součástí 
výkazu výměr této veřejné zakázky (položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 smlouvy). 
V případě, že cenová nabídka tyto položky neobsahuje, použijí se ceny dle ceníků URS 
nebo RTS platných v době realizace zakázky a to ve výši nejvýše 80% těchto ceníků. 
V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou 
kalkulaci ceny. Takto oceněné změny budou odsouhlaseny objednatelem. Případné 
méněpráce budou odečteny v nerealizovaných množstvích a jednotkových cenách dle 
výkazů výměr z celkové hodnoty díla. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Nárok na cenu vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním jednotlivých oprav dle 
čl. 2, vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. 

6.3. Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví 
zhotovitel fakturu do 5 pracovních dnů. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou 
součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí 
objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 

6.5. Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi dle  
§ 29 a násl. zákona o DPH. 

6.6. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení 
faktury. 

6.7. V případě sjednané změny ceny za dílo – víceprací - je zhotovitel povinen vystavit samostatný 
daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných 
podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 

6.8. Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 

- označení faktury a čísla IČ 

- údaj o zápisu do obchodního rejstříku, jiného veřejného seznamu včetně spisové značky 
(případně údaj o zápisu do jiné evidence) 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 

- předmět plnění – název projektu/zakázky 

- cena provedených prací 

- den vystavení a splatnosti faktury 

6.9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 
z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a soupis provedených 
prací. 

6.10. Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 
vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.  

6.11. Objednatel je povinen převzít dílo, na němž se vyskytují ojedinělé drobné vady nebránící samy 
o sobě ani ve spojení s jinými užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.  

Do doby odstranění těchto vad není objednatel povinen platit část ceny díla, která odhadem 
přiměřeně odpovídá právu objednatele na slevu z ceny díla. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí touto smlouvou prostor vymezený pro stavbu a zařízení staveniště. 

7.2. Předání a převzetí staveniště 

7.2.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po oboustranném podpisu této 
smlouvy před zahájením stavebních prací. 

7.2.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob v okolí stavby. 
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7.2.4. Odběr elektrické energie a vody bude zajištěn na základě osazení elektroměru  
a vodoměru u odběrného místa zhotovitelem. Spotřebovaná energie a voda budou 
hrazeny zhotovitelem díla. 

7.3. Vyklizení staveniště  

7.3.1. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání a převzetí díla, 
nejpozději však do 5 dnů poté. 

 
8. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o průběhu díla, které provádí, 
stavební nebo montážní deník. Stavební nebo montážní deník musí být přístupný oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat po 
celou dobu díla na místě provádění díla.  

8.2. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zapisují se zejména údaje o: 

- časovém postupu prací, 
- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
- událostech, majících vliv na provádění díla. 

8.3. Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním nebo montážním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. 

8.4. V celém průběhu stavby pořizuje zhotovitel také fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. Tato fotodokumentace zahrnuje mimo stavbu samotnou také bezprostřední 
stavbou dotčené okolí.  

 
9. KONTROLNÍ DNY 

9.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, zpravidla 1x týdně. 

9.2. Termíny konání kontrolních dnů budou dohodnuty při předání staveniště a tyto zapsány 
v písemném protokolu. 

 
10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPE ČNOST PRÁCE 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy  
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení 
díla podle této smlouvy. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.  

10.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 
objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 

10.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření  
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 

10.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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10.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

10.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10.9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací a denně po dokončení prací provádět úklid 
prostranství, které svojí stavební činností znečistil. 

10.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození 
elektrických sítí, vedení plynu, vodovodu či kanalizace nebo ovlivnění bezpečnosti  
a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí. 

 
11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.  

11.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude 
dílo připraveno k jeho předání a převzetí.  

11.3. Objednatel je pak povinen do tří dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel 
převezme dílo v místě svého sídla. 

11.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 

11.5. Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad 
a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 

11.6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, které mu brání převzetí. 

11.7. Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis 
předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11.8. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 

- Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle § 160 stavebního zákona (autorizace 
na dopravní stavby ). 

- Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP). 
- Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách  
- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů. 
- Seznam zařízení, které jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyku. 
- Originál stavebního nebo montážního deníku jehož součástí je i fotodokumentace. 
- Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí. 
- Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před 
zahájením přejímacího řízení. 

- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 
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12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

12.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 m ěsíců. Sjednaná záruční 
doba se uplatní i pro odstraňování vad, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. Běh záruční 
doby počne dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstoupení od smlouvy. 

12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

12.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

12.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční doba 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. Odstranění reklamované vady 
musí být potvrzeno objednatelem. 

 

12.5. Způsob reklamace vad 

12.5.1. Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 

a)  požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
b) požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné,  
c)  požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se i v případě odstranění vad 

třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly 
odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví), 

d)  odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, 
jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví). 

 
12.5.2. Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po 

jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při 
oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. odstranění 
vady, sleva z ceny atd.), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Při 
nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok uvedený v bodě 12.5.1 
pís. b) a c). 

12.5.3. Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu pro doručování korespondence 
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma osobního předání, 
doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 

 
12.5.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace 

odeslaná objednatelem i v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

12.5.5. Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel 
zhotovitele, ten, kdo dodal stavební dokumentaci a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

 

12.6. Podmínky odstranění reklamovaných vad  

12.6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po doručení reklamace písemně oznámit, zda 
reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí na odstranění vad. Tento termín nesmí být 
delší než 5 dnů ode dne doručení reklamace bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. V případě, že nebude písemně dohodnut jiný termín k odstranění 
reklamovaných vad, platí pro odstranění vad lhůta maximálně 10 dnů od doručení 
reklamace. 

 
12.6.2. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, vadu, 

která brání řádnému užívání díla případně o vadu, v jejímž důsledku hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen nastoupit neprodleně, nejpozději do 24 
hodin od doručení reklamace.  
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12.6.3. Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu pro doručování korespondence uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně 
svého sídla. 

 
13. MAJETKOVÉ SANKCE 

13.1. Sankce za nesplnění doby plnění 

13.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění, sjednanou pro provedení díla je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.  

13.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení  

13.2.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou 
vadu či nedodělek a kalendářní den prodlení.  

13.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

13.3.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění vad reklamovaných v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu 
a kalendářní den prodlení s nastoupením na odstranění vad. 

13.3.2. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, 
zaplatí za jedenáctý a každý další následující den objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč 
za každou vadu a každý den prodlení s termínem nastoupení. 

13.3.3. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraněním 
vady. 

13.3.4. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraňováním reklamovaných vad o více než 10 
dnů, zaplatí za jedenáctý a každý další následující den smluvní pokutu 1 000 Kč za 
každou vadu a den prodlení. 

13.3.5. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o havárii nebo o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši. 

13.3.6. Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, 
souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na 
náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za 
uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla. 

13.3.7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý den prodlení. Nadto mu do 
té doby nevzniká nárok na zaplacení ceny díla. 

13.3.8. Smluvní pokuta za nedodání dokladů o pojištění na žádost objednatele činí 100 Kč za 
každý den porušení povinnosti, který následuje po doručení žádosti. 

13.3.9. Smluvní pokuta za neprovádění úklidu v průběhu provádění prací a za neprovedení  
denního úklidu po dokončení prací prostranství znečištěných stavební činností činí 500 
Kč za každý den. 

13.3.10. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, 
kterou lze vymáhat samostatně. 

13.3.11. Sjednanému režimu sankcí jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 

 

13.4. Sankce za nedodržení technických kvalifikačních předpokladů 

13.4.1. Pro případ nedodržení technických kvalifikačních předpokladů podle přílohy č. 2 této 
smlouvy (body č. 2 a 4 přílohy č. 12 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace) je 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za den a každý takový případ. 
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13.5. Hodnota a význam zajišťované povinnosti 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo má charakter veřejného prostranství a bude realizováno za 
běžného provozu. Je si vědom, že sjednané termíny pro plnění závazků a doba plnění díla vč. 
vyklizení staveniště jsou konečné a nelze se od nich odchýlit. S ohledem na tuto skutečnost byly 
sjednány i výše majetkových sankcí, které z tohoto hlediska považují smluvní strany za přiměřené 
významu zajišťovaných povinností. 

 

13.6. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 

13.6.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

13.7. Způsob vypořádání smluvních pokut 

13.7.1. V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude 
vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
doručena třetí den po jejím odeslání. 

 
14. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE 

14.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby 
řádného předání a převzetí díla. 

 
15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla 
do majetkové podstaty a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit 
objednateli na požádání. 

15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

 
16. VYŠŠÍ MOC  

16.1. Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti či jejich podstatná 
změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. 
Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy. Za vyšší moc nelze považovat 
jiné nepříznivé klimatické podmínky. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny za dílo ani na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele 
pro zvlášť hrubý nepoměr stran. 

16.2. Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu  
o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od 
smlouvy běží záruční doba k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně. 

 
17. ZMĚNA SMLOUVY 

17.1. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsán osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2. Změny smlouvy se sjednávají jako písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 

 
18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

18.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 

a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení 
povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;  

b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele  
na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy. 
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18.2. Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez 
zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit. Neplnění samostatných termínů pro zahájení 
a dokončení prací uvedených v čl. 3. této smlouvy se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.   

 
19. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

19.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.  

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě 
objednatel. 

20.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod případně na dalších 
internetových stránkách. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů 
uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se 
zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy objednatel má mimo jiné 
právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

20.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě 
své podpisy. 

20.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku.  

20.5. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

20.6. TSUB, příspěvková organizace zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

20.7. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

20.8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 Technické kvalifikační předpoklady 

 
 
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
    schůze konané dne 28.05.2018 
    č. usnesení 3295/R110/18 
 
 
 
V Uherském Brodě dne: 12.06.2018    V Uherském Brodě dne:  
 
za objednatele:       za zhotovitele: 
 
 
.........................................     ........................................... 
Ing. Bohumír Gottfried      Jan Špíšek 
ředitel jednatel   
 



Stavba:

JKSO: 82227 CC-CZ: 2112

Místo: Uherský Brod Datum:

Objednatel: IČ:

TSUB Uherský Brod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Kunčík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Kunčík DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21.00% ze

snížená 15.00% ze

Cena s DPH v CZK

MJ 1 [m2]: 595.600 ZRN/MJ 1: Rozpočet/MJ 1:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 131 350.00

1 569.85 1 569.85

935 000.00 196 350.00

0.00 0.00

15255174

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

935 000.00
0.00

935 000.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Opravy místních komunikací - chodníky. Ulice Pod Valy III - terminál

10.05.2018
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Stavba:

Místo: Uherský Brod Datum:

Objednatel: TSUB Uherský Brod Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 636.94

8 736.07

4 853.37

4 853.42

0.00

935 000.00

114 918.42

36 212.48

2 520.73

2 520.73

73 285.95

23 587.38

935 000.00

859 193.32

306 023.91

313 419.78

2 426.69

86 192.04

REKAPITULACE ROZPOČTU

Opravy místních komunikací - chodníky. Ulice Pod Valy III - terminál

10.05.2018

Ing. Kunčík
Ing. Kunčík

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Místo: Uherský Brod Datum:

Objednatel: TSUB Uherský Brod Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106111 m2 19.200

odst_mozaika 19.200

2 K 113106121 m2 549.300

odst_30_30 549.300

3 K 113107312 m2 568.500

568.500

4 K 113204111 m 319.600

319.600

5 K 122201401 m3 30.320

ornice 30.320

6 M 10364101 t 51.544

51.544

7 K 122201409 m3 30.320

30.320

8 K 122202201 m3 46.061

odkop 46.061

9 K 122202209 m3 46.061

46.061

10 K 132201101 m3 79.000

rýhy 79.000

11 K 132201109 m3 79.000

79.000

12 K 162601102 m3 194.881

194.881

13 K 167101101 m3 39.500

39.500

14 K 171201101 m3 39.500

nasyp 39.500

15 K 171201201 m3 85.561

zemina_odvoz 85.561

16 M 94620001 t 145.454

145.454

17 K 181101132 m3 60.640

odkop-nasyp+rýhy

poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy 

a kamení  zatříděného kódem 170 504
582.40 84 713.12

zemina_odvoz*1,7

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, 
urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3

24.27 1 471.54

nasyp

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 19.41 766.83

0,5*0,5*0,5*new_chod_obr

Uložení sypaniny na skládky 14.56 1 245.78

rýhy

Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

138.81 27 050.75

ornice+2*nasyp+zemina_odvoz

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 164.04 6 479.74

odkop

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

582.40 46 009.99

new_chod_obr*0,5*0,5

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

165.01 13 036.16

ornice

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

130.07 5 991.17

odst_mozaika*0,05+odst_30_30*0,07+0,35*(10+9

)

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 3 za lepivost

22.52 1 037.28

humus*0,1

zemina pro terénní úpravy - ornice 508.63 26 217.01

ornice*1,7

Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na 
suchu v hornině tř. 3

18.35 556.24

odst_30_30+odst_mozaika

Vytrhání obrub záhonových 29.12 9 306.83

10,1+18,5+184+38+35,5+33,5

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

97.07 2 943.09

0,1*2*(3+93)

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

53.39 29 325.54

548,3+20,2-odst_mozaika

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 
200 mm strojně pl do 50 m2

33.97 19 314.00

935 000.00

859 193.32

306 023.91
Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší 
ručně

67.95 1 304.59

ROZPOČET

Opravy místních komunikací - chodníky. Ulice Pod Valy III - terminál

10.05.2018

Ing. Kunčík
Ing. Kunčík

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60.640

18 K 181301101 m2 303.200

303.200

19 K 181411131 m2 303.200

humus 303.200

20 M 00572410 kg 15.160

15.160

21 K 181951102 m2 753.600

158.000

ZDL_šedá 592.800

ZDL_slepec 2.800

pláň 753.600

22 K 182201101 m2 303.200

303.200

    5 - Komunikace pozemní

23 K 561041111 m2 753.600

753.600

24 M 58530171 t 8.003

8.003

25 K 564831111 m2 753.600

šd_100 753.600

26 K 564851111 m2 595.600

595.600

27 K 596211113 m2 595.600

595.600

28 M 59245018 m2 598.728

598.728

29 M 59245006 m2 2.828

2.828

    8 - Trubní vedení

30 K 899331111 kus 1.000

31 K 899431111 kus 1.000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 K 916231213 m 316.000

new_chod_obr 316.000

33 M 59217017 m 319.160

319.160

    997 - Přesun sutě

34 K 997221551 t 328.801

35 K 997221559 t 1 315.204

1 315.204

36 M 94620001 t 175.945

328,801*4

poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy 

a kamení  zatříděného kódem 170 504
582.40 102 471.23

new_chod_obr*1,01

114 918.42
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
1 km

14.56 4 787.38

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

5.82 7 659.81

86 192.04
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

174.72 55 211.98

33,5+35+34,8+18,6+10,1+184

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 97.07 30 980.06

ZDL_slepec*1,01

2 426.69
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením poklopu

1 650.15 1 650.15

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu

776.54 776.54

ZDL_slepec+ZDL_šedá

dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm 

přírodní
174.72 104 610.64

ZDL_šedá*1,01

dlažba skladebná betonová základní pro 

nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná
291.20 823.52

new_chod_obr*0,5+ZDL_slepec+ZDL_šedá

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 29.12 17 344.02

ZDL_slepec+ZDL_šedá

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2

194.13 115 626.78

pláň

vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 

bezprašné
2 426.69 19 420.78

pláň*0,3*35,4/1000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 19.41 14 630.01

8 829.26

humus

313 419.78
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy 
do 1000 m2

54.36 40 964.03

new_chod_obr*0,5

532,4+39,6+20,8

0,9+1,9

Součet

Svahování násypů 29.12

33,8+30+183,9+28,3+17,7+9,5

osivo směs travní parková 88.23 1 337.63

humus*0,05

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 9.71 7 315.01

humus*0,2

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

29.12 8 829.26

humus

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

9.71 2 943.09
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

sklad_štěrk 175.945

37 M 94620002 t 152.856

sklad_beton 152.856

    998 - Přesun hmot

38 K 998223011 t 248.710

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

39 K
711132101�

m2 34.350

folie 34.350

40 M 28323024 m2 39.503

39.503

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
41 K 01110300R Kč 1.000

42 K 03440300R
měsí

c
2.000

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
43 K 012103000 ks 1.000

44 K 012203000 ks 1.000

45 K 012303000 ks 1.000

46 K 01320300R Kč 1.000

47 K 013244000 ks 1.000

48 K 013254000 ks 1.000

    VRN3 - Zařízení staveniště
49 K 030001000 ks 1.000

50 K 034103000 ks 1.000

51 K 034203000 ks 1.000

52 K 034503000 ks 4.000

53 K 039002000 … 1.000

    VRN4 - Inženýrská činnost
54 K 04319400x Ks 3.000

    VRN7 - Provozní vlivy
55 K 075603000 Kč 1.000

1.000

    VRN9 - Ostatní náklady

56 K 09000100R Ks 2.000

4 853.42
Vytýčení inženýrských sítí před zahájením 
výstavby (v průběhu výstavby)

2 426.71 4 853.42

4 853.37

Jiná ochranná pásma 4 853.37 4 853.37

Práce v blízkosti dráhy

1

Zrušení zařízení staveniště 4 853.37 4 853.37

8 736.07

Zkouška únosnosti zemní pláně 2 912.02 8 736.07

Opatření na ochranu pozemků sousedních se 
staveništěm

4 853.37 4 853.37

Informační tabule na staveništi 291.20 1 164.81

18 636.94

Zařízení staveniště 4 853.37 4 853.37

Oplocení staveniště 2 912.02 2 912.02

Dokumentace pro provádění stavby 9 706.75 9 706.75

Dokumentace přechodného dopravního značení

Dokumentace skutečného provedení stavby 4 853.37 4 853.37

Geodetické práce po výstavbě 2 912.02 2 912.02

Fotodokumentace stavenistě před zahájením 
stavebních prací

291.20 291.20

23 587.38

Geodetické práce před výstavbou 2 912.02 2 912.02

Geodetické práce při provádění stavby 2 912.02 2 912.02

folie*1,15

73 285.95
Geologický průzkum - zjištění hutnitelnosti 
podložní zeminy

2 912.02 2 912.02

Mont. a demont. přechod. značení, vč. 
pronájmu, staveniště

4 853.37 9 706.75

2 520.73
Provedení izolace proti zemní vhkosti pásy na 

sucho svislé AIP nebo tkaninou
24.27 833.57

0,5*68,7

fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,4mm š 0,5m 42.71 1 687.16

140,072+12,784

36 212.48
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

145.60 36 212.48

2 520.73

5,395+170,55

poplatek za uložení stavebního odpadu 

betonového zatříděného kódem 170 101
0.00 0.00
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