



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

ČÁST II – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky je dodavatel povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, dodavatel není oprávněn provádět jiné obsahové změny.*

** Tento text není součástí smlouvy. Dodavatel jej při zpracování návrhu smlouvy vymaže.*

Smlouva o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“

kteřou podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 499/3, PSČ 601 82
Zastoupený: JUDr. Bohumil Šimek, hejtman
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „*objednatel*“)

a

Název / obchodní firma / jméno a příjmení: Stavcon s.r.o.
Sídlo: Havláskova 22, 621 00, Brno
Zastoupený: Ing. Rostislav Pukl, jednatel
IČ: 27738876
DIČ: CZ27738876
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
obchodní společnost / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 55758
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „*koordinátor*“)



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

I.

Účel smlouvy

1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky na stavbu „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“ (dále jen „**stavba Lávky**“), která má být realizována v rámci projektu „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“ (dále jen „**projekt**“), spolufinancovaného z prostředků Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a státního rozpočtu.
2. V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a nariadním vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálních bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, je objednatel povinen zajistit stanovení podmínek pro provádění stavby Lávky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
3. Povinností objednatele, který je v postavení zadavatele stavby Lávky, je také určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**BOZP**“) ve smyslu:
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“) a ve smyslu prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“) a
 - nariadění vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálních bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v platném znění (dále jen „**nařízení vlády č. 396/2006 Z.z.**“).
4. Koordinátor je oprávněn na území České republiky vykonávat činnost koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Koordinátor sám či osoba, která pro koordinátora zabezpečuje výkon činnosti koordinátora BOZP, je odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů.
5. Koordinátor je oprávněn na území Slovenské republiky vykonávat činnost koordinátora BOZP podle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia při práci a o zmene niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 124/2006 Z.z.**“).

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je činnost koordinátora a hmotné zachycení jejích výsledků.

- 1.1 Činnost koordinátora bude směřovat ke stanovení podmínek pro provádění stavby Lávky z hlediska bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi včetně jejich dalších aktualizací.
 - 1.2 Podmínky pro provádění stavby Lávky musí splňovat požadavky stanovené obecnými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků činnosti koordinátora objednateli.
 - 1.3 Hmotným zachycením výsledku činnosti koordinátora se rozumí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na českém území archeologického parku Mikulčice – Kopčany (dále jen „**plán BOZP I.**“) v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči, přičemž objednatel požaduje, aby v rámci kompatibility jeho elektronického systému výkresová část byla zpracována ve formátu *.dwg, textové části byly zpracovány ve formátu MS Word a tabulkové části byly zpracovány v MS Excel, nebo v jejich srovnatelných ekvivalentech; podkladem pro zpracování plánu BOZP I. bude projektová dokumentace pro provádění stavby vyhotovená společností NOVÁK & PARTNER, s.r.o., se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha, IČ 48585955, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 17849 (dále jen „**DPS**“), která bude koordinátorovi zapůjčena po uzavření smlouvy, a dále veškeré případné změny DPS.
 - 1.4 Hmotným zachycením výsledku činnosti koordinátora se rozumí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na slovenském území archeologického parku Mikulčice – Kopčany (dále jen „**plán BOZP II.**“) v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči, přičemž objednatel požaduje, aby v rámci kompatibility jeho elektronického systému výkresová část byla zpracována ve formátu *.dwg, textové části byly zpracovány ve formátu MS Word a tabulkové části byly zpracovány v MS Excel, nebo v jejich srovnatelných ekvivalentech; podkladem pro zpracování plánu BOZP II. bude DPS. která bude koordinátorovi zapůjčena po uzavření smlouvy a dále veškeré případné změny DPS.
 - 1.5 Hmotným zachycením výsledků činnosti koordinátora se dále rozumí zpracování a doručení „Oznámení o zahájení prací“ podle platných právních předpisů příslušnému inspektorátu práce na území České republiky.
 - 1.6 Hmotným zachycením výsledků činnosti koordinátora se dále rozumí zpracování a doručení „Oznámenia o začatí stavby“ podle platných právních předpisů příslušnému inspektorátu práce na území Slovenské republiky.
2. Předmětem smlouvy je také zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**koordinátor BOZP**“) ve smyslu:
 - zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a
 - nařízení vlády č. 396/2006 Z.z.
 3. Předpokládaný rozpočet stavby Lávky je 2 037 338,74 EUR.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

4. Stavba Lávky bude realizovaná na pozemcích p. č. 2118/3 evidovaný na LV č. 464, 2129/6 evidovaný na LV č. 464, 2131/8 evidovaný na LV č. 2797 a 3081 evidovaný na LV č. 184, to vše v k. ú. Mikulčice; p. č. 4349/4 evidovaný na LV č. 471, 4349/5 evidovaný na LV č. 471 a 4397 evidovaný na LV č. 3070, to vše v k. ú. Moravská Nová Ves, a p. č. 3407/2 evidovaný na LV č. 1246 v k. ú. Kopčany.
5. Při výkonu činností koordinátora BOZP na staveništi stavby Lávky budou prováděny činnosti a zjištění stavu v realizační fázi stavby Lávky v rozsahu zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 396/2006 Z.z., přičemž činnost koordinátora BOZP zahrnuje zejména tyto činnosti a zjišťování:
 - a) podněty a doporučení k technickým a organizačním opatřením z hlediska zajištění BOZP při plánování prací;
 - b) koordinátor BOZP zabezpečí, aby plán BOZP I. a plán BOZP II. byly odsouhlaseny a podepsány všemi známými zhotoviteli;
 - c) výkon fyzické kontroly na staveništi v souvislosti s dodržováním předpisů upravujících dodržování BOZP,
 - d) kontrola provádění prací v souladu s DPS a souhrnem smluvních dohod ke zhotovení stavby Lávky z pohledu dodržování předpisů upravujících dodržování BOZP;
 - e) prokazatelné upozorňování příslušných odpovědných osob zhotovitele stavby Lávky na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP a požadování sjednání nápravy;
 - f) průběžné informování zhotovitele stavby Lávky o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;
 - g) kontrola realizace nápravných opatření u příslušných odpovědných osob zhotovitele stavby Lávky;
 - h) podávání podnětů a doporučování technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby Lávky uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
 - i) spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby Lávky a jeho poddodavatelů, kteří zajišťují činnost v oblasti BOZP, s technickým dozorem investora a autorským dozorem investora;
 - j) průběžné informování pověřeného pracovníka objednatele o výkonu činnosti koordinátora BOZP formou záznamu do stavebního deníku;
 - k) informování pověřeného pracovníka objednatele o závadách týkajících se BOZP na staveništi, které nebyly v termínu odstraněny, a to telefonicky a následně písemně;
 - l) upozorňování zaměstnanců zhotovitele stavby Lávky, kteří vykonávají práce na staveništi, a jim nadřízených osob a zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele stavby Lávky, kteří vykonávají práce na staveništi, a jim nadřízených osob o případech porušení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 124/2006 Z.z., nařízení vlády č. 396/2006 Z.z., nebo plánu BOZP I. a plánu BOZP II.;



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- m) informování pověřeného pracovníka objednatele o případech porušení zákona 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb, zákona č. 124/2006m Z.z., nařízení vlády č. 396/2006 Z.z., nebo plánu BOZP I. a plánu BOZP II., a to telefonicky a následně písemně;
- n) kontrola zajištění BOZP u zhotovitele stavby Lávky a jeho poddodavatelů, kteří se podílejí na zhotovení stavby Lávky;
- o) účast na kontrolních dnech stavby Lávky;
- p) spoluúčast na vyšetřování pracovních úrazů a vedení „Knihy úrazů“;
- q) vedení „Knihy skoronehod“;
- r) zpracování, aktualizace a vedení dokumentace podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 396/2006 Z.z., která je souhrnem dokumentů, které představují informační systém koordinátora BOZP na staveništi a která je výstupem práce koordinátora na staveništi.

Jedná se o tyto dokumenty:

- plán BOZP I. a plán BOZP II.;
- přehled rizik;
- registr právních předpisů BOZP;
- inspekční deník koordinátora BOZP se záznamy o výsledcích kontrol, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti s objednatelem a zhotovitelem stavby Lávky;
- databáze zjištěných závad včetně průkazné fotodokumentace.

III.

Povinnosti koordinátora

1. Koordinátor se zavazuje pro objednatele stanovit podmínky pro provádění stavby Lávky z hlediska BOZP na staveništi včetně jejich dalších aktualizací v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 124/2006 Z.z. a v souladu nařízením vlády č. 396/2006 Z.z.
2. Koordinátor se zavazuje pro objednatele zpracovat plán BOZP I. a plán BOZP II. dle této smlouvy a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 124/2006 Z.z. a v souladu s nařízením vlády č. 396/2006 Z.z.
3. Koordinátor se zavazuje provádět výkon činností koordinátora BOZP dle této smlouvy způsobem dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů, dle zákona č. 124/2006 Z.z. a dle nařízení vlády č. 396/2006 Z.z., to vše v takovém časovém rozsahu, ve kterém je schopen provést řádnou kontrolu na stavbě Lávky.
4. Koordinátor je povinen postupovat při výkonu činností koordinátora BOZP dle této smlouvy s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

činností dle této smlouvy. Koordinátor prohlašuje, že osoba vykonávající činnosti koordinátora BOZP je osobou, která prokázala kvalifikaci v zadávacím řízení, a jejíž kvalifikace byla předmětem hodnocení.

5. Pokud koordinátor některou z činností nebo zjištění stavu dle této smlouvy nebo dle zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 124/2006 Z.z. a nařízení vlády č. 396/2006 Z.z. neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení povinnosti na straně koordinátora BOZP.
6. Koordinátor je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem činností koordinátora BOZP dle této smlouvy dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Porušení této povinnosti koordinátorem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně koordinátora.
7. Koordinátor se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a koordinátorem v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 75 000,- EUR. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese koordinátor a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. VI.
8. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží koordinátor objednateli do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží koordinátor bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Koordinátor se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
9. Koordinátor není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti koordinátorem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně koordinátora. Za třetí osobu nejsou považováni pověřeni zaměstnanci koordinátora.
10. Koordinátor se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2015 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy po dobu 11 let (slovy: jedenácti let) ode dne ukončení plateb spojených s realizací projektu „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“. Zhotovitel se dále zavazuje po dobu 11 let (slovy: jedenácti let) ode dne ukončení plateb spojených s realizací projektu „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“ umožnit přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora) do jím k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek této smlouvy.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

IV.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje za výkon činností koordinátora BOZP dle této smlouvy koordinátorovi zaplatit úplatu sjednanou touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout koordinátorovi součinnost nezbytnou k výkonu činností koordinátora BOZP dle této smlouvy a v návaznosti na potřeby poskytovaného plnění umožnit koordinátorovi přístup na staveniště stavby Lávky.
3. Objednatel se zavazuje zapůjčit koordinátorovi kopii projektové dokumentace pro provádění stavby Lávky zhotovenou zhotovitelem této projektové dokumentace, a to v listinné formě a dále kopie územních rozhodnutí o umístění stavby, stavebních povolení a podmínek dotace.
4. Objednatel se zavazuje průběžně předávat koordinátorovi kopie případných změn dokumentace pro provádění stavby, následně po jejich převzetí objednatelem od zhotovitele.
5. Objednatel se zavazuje bezodkladně po podpisu této smlouvy vystavit plnou moc, oprávnující koordinátora k právním úkonům souvisejícím s plněním této smlouvy.

V.

Doba plnění a místo plnění

1. Zahájení plnění:
 - a) zpracování plánu BOZP I. a plánu BOZP II. – **bezprostředně po uzavření smlouvy;**
 - b) zpracování „Oznámení o zahájení prací“ podle platných předpisů příslušného inspektorátu práce na území České republiky – **bezprostředně po uzavření smlouvy;**
 - c) zpracování „Oznámenia o začatí stavby“ podle platných předpisů příslušného inspektorátu práce na území Slovenské republiky – **bezprostředně po uzavření smlouvy;**
 - d) výkon činností koordinátora BOZP – **v termínu předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby Lávky**, přičemž předpokládaná délka doby plnění výkonu činností koordinátora BOZP je 20 měsíců.

Termín zahájení plnění se může změnit v souvislosti s chystanou veřejnou zakázkou na výběr zhotovitele stavby Lávky.

2. Ukončení plnění:
 - a) zpracování plánu BOZP I. a plánu BOZP II. - **nejpozději do termínu předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby Lávky;**
 - b) doručení „Oznámení o zahájení prací“ příslušnému subjektu na území České republiky - **nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby Lávky** (ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.);



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- c) doručení „Oznámenia o začatí stavby“ príslušnému subjektu na území Slovenské republiky **nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby Lávky** (nařízení vlády č. 396/2006 Z.z.);
- d) výkonu činnosti koordinátora BOZP - **v den předání kolaudačního souhlasu vydaného příslušným stavebním úřadem na české straně a kolaudačního rozhodnutí vydaného příslušným stavebním úřadem na slovenské straně** objednateli zhotovitelem stavby Lávky.
3. Místem výkonu činností koordinátora dle této smlouvy je staveniště stavby Lávky.

VI.

Cena

1. Cena za poskytnutí části plnění dle čl. II. odst. 1 (zpracování plánu BOZP I. a plánu BOZP II., zpracování a doručení Oznámení o zahájení prací a Oznámenia o začatí stavby příslušnému inspektorátu práce na českém a slovenském území) koordinátorem dle této smlouvy je sjednána takto:

cena (úplata) bez DPH ,- EUR, přičemž
cena včetně DPH činí,- EUR,
sazba DPH činí %,
výše DPH činí,- EUR.

***POKYNY PRO ÚČASTNÍKY:** při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplní účastník cenu za poskytnutí části plnění dle čl. II. odst. 1 koordinátorem dle smlouvy v předepsaném členění, přičemž výše této ceny může dosáhnout **maximálně trojnásobku úplaty** dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.*

2. Cena (úplata) za poskytnutí části plnění dle čl. II. odst. 2 (výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi na českém a slovenském území archeologického parku Mikulčice - Kopčany) koordinátorem BOZP dle této smlouvy náleží koordinátorovi za každý kalendářní měsíc, přičemž výše této měsíční úplaty je sjednána takto:

cena (úplata) bez DPH ,- EUR, přičemž
cena včetně DPH činí,- EUR,
sazba DPH činí %,
výše DPH činí,- EUR.

***POKYNY PRO ÚČASTNÍKY:** při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplní účastník cenu (úplatu) za poskytnutí části plnění dle čl. II. odst. 2 smlouvy v předepsaném členění za jeden kalendářní měsíc.*

3. Cena a úplata za poskytnutí jednotlivých částí plnění koordinátora dle této smlouvy, se sjednávají jako nejvýše přípustné.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

4. Úplata zahrnuje veškeré náklady koordinátora související s výkonem činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy, zejména:
- cestovní náklady;
 - telekomunikační a poštovní náklady;
 - náklady na množení dokumentace a dokladů;
 - náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované přímo koordinátorem;
 - mzdové náklady zaměstnanců koordinátora;
 - náklady pojistného.

V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude činnost koordinátora dle čl. II. odst. 2 smlouvy této smlouvy z důvodů na straně objednatele vykonávána vůbec, nemá koordinátor za tento měsíc právo na sjednanou úplatu.

5. V případě, že výkon činnosti koordinátora dle této smlouvy bude koordinátorem prováděn pouze po část kalendářního měsíce a po zbytek kalendářního měsíce nebude z důvodů na straně objednatele prováděn vůbec, má koordinátor za tento měsíc nárok jen na poměrnou část sjednané úplaty za dobu, kdy byl výkon činnosti koordinátora dle této smlouvy prováděn.

VII.

Platební podmínky

- Cena za poskytnutí celého plnění koordinátora dle této smlouvy bude hrazena postupně.
- V případě části plnění dle čl. II. odst. 1 této smlouvy bude uhrazena cena za plnění koordinátora dle této smlouvy po částech na základě protokolů o předání a převzetí dílčích částí tohoto plnění (**první dílčí část plnění** = zpracované plány BOZP I. a BOZP II.; **druhá dílčí část plnění** = zpracovaná a odeslaná oznámení, tj. Oznámení o zahájení prací a Oznámenie o začatí stavby) mezi koordinátorem a objednatel a to poměrnou částí za dílčí část plnění. Za předanou a převzatou první dílčí část plnění (zpracované plány BOZP I. a BOZP II.) bude koordinátorovi uhrazena **cena ve výši 80% z ceny uvedené v čl. VI. odst. 1 této smlouvy**, a za předanou a převzatou druhou dílčí část plnění (zpracovaná a odeslaná oznámení, tj. Oznámení o zahájení prací a Oznámenie o začatí stavby) bude koordinátorovi uhrazena **cena ve výši 20% z ceny uvedené v čl. VI. odst. 1 této smlouvy**.
- V případě části plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy (zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) bude po dobu zhotovování stavby Lávky **měsíčně hrazena úplata v souladu s čl. VI. odst. 2 smlouvy**.
- Podkladem pro úhradu ceny za část plnění dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je daňový doklad – faktura, kterou koordinátor vystaví do 5 dnů po podpisu protokolu mezi objednatel a koordinátorem. Cena bude hrazena objednatel bankovním převodem v EUR měně.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

5. Podkladem pro úhradu měsíční úplaty dle čl. II. odst. 2 této smlouvy je daňový doklad – faktura, kterou koordinátor vystaví vždy do 5 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž byla činnost koordinátora vykonávána. Úplata bude hrazena objednatelem bankovním převodem v EUR měně.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu s požadavky Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika uvedenými na <http://www.sk-cz.eu/> a musí obsahovat název operačního programu („**Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika**“), název projektu a kód žádosti o finanční prostředky (název projektu „**Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany**“, kód žádosti **NFP304020C800**)
7. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli.
8. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.
9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit koordinátorovi fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Koordinátor vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení objednateli začíná běžet nová 30-denní lhůta splatnosti.
10. Koordinátor touto smlouvou prohlašuje, že:
 - a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „**daň**“),
 - b) nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

VIII. **Sankce**

1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je koordinátor oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.
2. V případě porušení povinností koordinátora při výkonu činnosti koordinátora BOZP sjednaných touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat na koordinátorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 800 EUR za každý zjištěný případ takového porušení povinnosti koordinátora a koordinátor se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s jednáním či opomenutím koordinátora, které je sankcionováno sjednanou smluvní pokutou.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do dispozice povinné strany. Sankce případně náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována, a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany.
5. V případě porušení povinností koordinátorem je koordinátor povinen na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy.

IX.

Ukončení smluvního vztahu

1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit, a to buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů.
2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinností označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují:
 - a) prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 5 dnů,
 - b) prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 60 dnů,
 - c) neuzavření pojistné smlouvy koordinátorem dle čl. III. odst. 7. a 8. smlouvy.
4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z prodlení, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžité plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).
5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neobdržení dotace, ze které má být financován předmět smlouvy.

X.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží koordinátor.
3. Koordinátor prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
4. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

s plněním předmětu této smlouvy zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

5. Koordinátor není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
6. Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tom bez zbytečného odkladu informovat. Zároveň jsou obě smluvní strany zavázány společně podniknout veškeré kroky k překonání překážek plnění této smlouvy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
9. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
11. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

V Brně dne 31. 5. 2018

JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje

V Brně dne 8. 2. 2018

koordinátor

Tento právní úkon byl
schválen - odsouhlasen
V orgánu kraje: Rada
Dne: 9. 4. 2018
Usnesení č. 4047/18/R57
Podpis: