
ČÁST II – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky je dodavatel povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy
předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací
dokumentace. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu na uzavření
smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné
části zadávací dokumentace, dodavatel není oprávněn provádět jiné obsahové změny.*

* Tento text není součástí smlouvy. Dodavatel jej při zpracování návrhu smlouvy vymaže.

Smlouva o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi – „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové

komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“

kterou podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 499/3, PSČ 601 82
Zastoupený: JUDr. Bohumil Šimek, hejtman
IČ: 70888337
DIČ:
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Název / obchodní firma / jméno a příjmení: Stavcon s.r.o.
Sídlo: Havláskova 22, 621 00, Brno
Zastoupený: Ing. Rostislav Pukl, jednatel
IČ: 27738876
DIČ: CZ27738876
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
obchodní společn obchodním rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Brně, v odd.
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „koordinátor“)



                    
 

I. 

Účel smlouvy 

1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky na stavbu „Lávka přes řeku Moravu včetně 
přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“ (dále jen „stavba 

Lávky“), která má být realizována v rámci projektu „Lávka přes řeku Moravu včetně 
přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“ (dále jen „projekt“), 
spolufinancovaného z prostředků Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 

Česká republika a státního rozpočtu. 
2. V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a nariadením vlády 

č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko, je objednatel povinen zajistit stanovení podmínek pro provádění stavby 
Lávky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.  

3. Povinností objednatele, který je v postavení zadavatele stavby Lávky, je také určit 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“) 
ve smyslu:     

 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a ve smyslu prováděcích 
právních předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “nařízení vlády č. 591/2006 

Sb.“) a 

 nariadení vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, v platném znění (dále jen “nařízení vlády č. 396/2006 

Z.z.“).   
4. Koordinátor je oprávněn na území České republiky vykonávat činnost koordinátora BOZP 

podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů, zejména nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Koordinátor sám či osoba, která pro koordinátora zabezpečuje výkon 
činnosti koordinátora BOZP, je odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 309/2006 
Sb. a jeho prováděcích právních předpisů.. 

5. Koordinátor je oprávněn na území Slovenské republiky vykonávat činnost koordinátora 
BOZP podle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia při práci a o zmene 
niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 124/2006 Z.z.“). 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je činnost koordinátora a hmotné zachycení jejích výsledků. 



                    
 

1.1 Činnost koordinátora bude směřovat ke stanovení podmínek pro provádění stavby 
Lávky z hlediska bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi včetně jejich dalších 
aktualizací. 

1.2 Podmínky pro provádění stavby Lávky musí splňovat požadavky stanovené obecnými 
právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání 
hmotného zachycení výsledků činnosti koordinátora objednateli.  

1.3 Hmotným zachycením výsledku činnosti koordinátora se rozumí zpracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na českém území archeologického 
parku Mikulčice – Kopčany (dále jen „plán BOZP I.“) v 6 vyhotoveních v listinné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči, přičemž objednatel 

požaduje, aby v rámci kompatibility jeho elektronického systému výkresová část byla 
zpracována ve formátu *.dwg, textové části byly zpracovány ve formátu MS Word 
a tabulkové části byly zpracovány v MS Excel, nebo v jejich srovnatelných 
ekvivalentech; podkladem pro zpracování plánu BOZP I. bude projektová 

dokumentace pro provádění stavby vyhotovená společností NOVÁK & PARTNER, 

s.r.o., se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha, IČ 48585955,  zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 17849 (dále jen 

„DPS“), která bude koordinátorovi zapůjčena po uzavření smlouvy, a dále veškeré 
případné změny DPS. 

1.4 Hmotným zachycením výsledku činnosti koordinátora se rozumí zpracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na slovenském území 
archeologického parku Mikulčice – Kopčany (dále jen „plán BOZP II.“) 
v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD 

nosiči, přičemž objednatel požaduje, aby v rámci kompatibility jeho elektronického 
systému výkresová část byla zpracována ve formátu *.dwg, textové části byly 
zpracovány ve formátu MS Word a tabulkové části byly zpracovány v MS Excel, nebo 
v jejich srovnatelných ekvivalentech; podkladem pro zpracování plánu BOZP II. bude 

DPS. která bude koordinátorovi zapůjčena po uzavření smlouvy a dále veškeré 
případné změny DPS. 

1.5 Hmotným zachycením výsledků činnosti koordinátora se dále rozumí zpracování 
a doručení „Oznámení o zahájení prací“ podle platných právních předpisů 
příslušnému inspektorátu práce na území České republiky.  

1.6 Hmotným zachycením výsledků činnosti koordinátora se dále rozumí zpracování 
a doručení „Oznámenia o začatí stavby“ podle platných právních předpisů 
příslušnému inspektorátu práce na území Slovenské republiky.  

2. Předmětem smlouvy je také zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) ve smyslu: 

 zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 

  nařízení vlády č. 396/2006 Z.z.  

3. Předpokládaný rozpočet stavby Lávky je 2 037 338,74 EUR. 



                    
 

4. Stavba Lávky bude realizována na pozemcích p. č.  2118/3 evidovaný na LV č. 464, 
2129/6 evidovaný na LV č. 464, 2131/8 evidovaný na LV č. 2797 a 3081 evidovaný na 
LV č. 184, to vše v k. ú. Mikulčice; p. č. 4349/4 evidovaný na LV č. 471, 4349/5 
evidovaný na LV č. 471 a 4397 evidovaný na LV č. 3070, to vše v k. ú. Moravská Nová 
Ves, a p. č. 3407/2 evidovaný na LV č. 1246 v k. ú. Kopčany.  
 

5. Při výkonu činností koordinátora BOZP na staveništi stavby Lávky budou prováděny 
činnosti a zjištění stavu v realizační fázi stavby Lávky v rozsahu zákona č.309/2006 Sb. 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 396/2006 Z.z., přičemž činnost 
koordinátora BOZP zahrnuje zejména tyto činnosti a zjišťování: 

a) podněty a doporučení k technickým a organizačním opatřením z hlediska zajištění 
BOZP pří plánování prací; 

b) koordinátor  BOZP zabezpečí, aby plán BOZP I. a plán BOZP II. byly odsouhlaseny 

a podepsány všemi známými zhotoviteli; 
c) výkon fyzické kontroly na staveništi v souvislosti s dodržováním předpisů upravujících 

dodržování BOZP,  

d) kontrola provádění prací v souladu s DPS a souhrnem smluvních dohod ke zhotovení 
stavby Lávky z pohledu dodržování předpisů upravujících dodržování BOZP; 

e) prokazatelné upozorňování příslušných odpovědných osob zhotovitele stavby Lávky 

na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP a požadování sjednání 
nápravy; 

f) průběžné informování zhotovitele stavby Lávky o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací; 

g) kontrola realizace nápravných opatření u příslušných odpovědných osob zhotovitele 
stavby Lávky; 

h) podávání podnětů a doporučování technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP 
pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného 
provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby Lávky 

uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat; 
i) spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby Lávky a jeho poddodavatelů, kteří zajišťují 

činnost v oblasti BOZP, s technickým dozorem investora a autorským dozorem 
investora; 

j) průběžné informování pověřeného pracovníka objednatele o výkonu činnosti 
koordinátora BOZP formou záznamu do stavebního deníku; 

k) informování pověřeného pracovníka objednatele o závadách týkajících se BOZP 
na staveništi, které nebyly v termínu odstraněny, a to telefonicky a následně písemně; 

l) upozorňování zaměstnanců zhotovitele stavby Lávky, kteří vykonávají práce 
na staveništi, a jim nadřízených osob a zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele stavby 
Lávky, kteří vykonávají práce na staveništi, a jim nadřízených osob o případech 
porušení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona 
č. 124/2006 Z.z., nařízení vlády č. 396/2006 Z.z., nebo plánu BOZP I. a plánu 
BOZP II.;  



                    
 

m) informování pověřeného pracovníka objednatele o případech porušení zákona 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb, zákona č. 124/2006m Z.z., nařízení vlády 
č. 396/2006 Z.z., nebo plánu BOZP I. a plánu BOZP II., a to telefonicky a následně 
písemně; 

n) kontrola zajištění BOZP u zhotovitele stavby Lávky a jeho poddodavatelů, kteří 
se podílejí na zhotovení stavby Lávky; 

o) účast na kontrolních dnech stavby Lávky; 

p) spoluúčast na vyšetřování pracovních úrazů a vedení „Knihy úrazů“; 
q) vedení „Knihy skoronehod“; 
r) zpracování, aktualizace a vedení dokumentace podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. 

a nařízení vlády č. 396/2006 Z.z., která je souhrnem dokumentů, které představují 
informační systém koordinátora BOZP na staveništi a která je výstupem práce 
koordinátora na staveništi.  

Jedná se o tyto dokumenty:  

 plán BOZP I. a plán BOZP II.; 

 přehled rizik; 

 registr právních předpisů BOZP; 

 inspekční deník koordinátora BOZP se záznamy o výsledcích kontrol, zjištěných 
závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti 
s objednatelem a zhotovitelem stavby Lávky; 

 databáze zjištěných závad včetně průkazné fotodokumentace. 
 

 

 

 

III. 

Povinnosti koordinátora  

1. Koordinátor se zavazuje pro objednatele stanovit podmínky pro provádění stavby Lávky 
z hlediska BOZP na staveništi včetně jejich dalších aktualizací v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 124/2006 Z.z. a v souladu 

nařízením vlády č. 396/2006 Z.z. 
2. Koordinátor se zavazuje pro objednatele zpracovat plán BOZP I. a plán BOZP II. dle této 

smlouvy a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zákonem 

č. 124/2006 Z.z. a v souladu s nařízením vlády č. 396/2006 Z.z. 
3. Koordinátor se zavazuje provádět výkon činností koordinátora BOZP dle této smlouvy 

způsobem dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů, dle zákona 

č. 124/2006 Z.z. a dle nařízení vlády č. 396/2006 Z.z., to vše v takovém časovém rozsahu, 
ve kterém je schopen provést řádnou kontrolu na stavbě Lávky. 

4. Koordinátor je povinen postupovat při výkonu činností koordinátora BOZP dle této 
smlouvy s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu 



                    
 

činností dle této smlouvy. Koordinátor prohlašuje, že osoba vykonávající činnosti 
koordinátora BOZP je osobou, která prokázala kvalifikaci v zadávacím řízení, a jejíž 
kvalifikace byla předmětem hodnocení.  

5. Pokud koordinátor některou z činností nebo zjištění stavu dle této smlouvy nebo dle zákona 
č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 124/2006 Z.z. a nařízení  vlády 
č. 396/2006 Z.z. neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné 
porušení povinnosti na straně koordinátora BOZP. 

6. Koordinátor je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž 
se v souvislosti s výkonem činností koordinátora BOZP dle této smlouvy dozvěděl a které 
nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Porušení této 
povinnosti koordinátorem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně 
koordinátora.  

7. Koordinátor se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi 
pojišťovnou a koordinátorem v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené při výkonu činností dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 
75 000,- EUR. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této 
smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady 
na pojištění nese koordinátor a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. VI. 

8. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží koordinátor 
objednateli do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží 
koordinátor bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné 
smlouvy. Koordinátor se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním 
předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

9. Koordinátor není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu 
činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této 
povinnosti koordinátorem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně 
koordinátora. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci koordinátora. 

10. Koordinátor se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to formou státní kontroly podle zákona 
č. 255/2015 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné 
doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním 
dle této smlouvy po dobu 11 let (slovy: jedenácti let) ode dne ukončení plateb spojených 
s realizací projektu „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace 

v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“. Zhotovitel se dále zavazuje po dobu 11 let 
(slovy: jedenácti let) ode dne ukončení plateb spojených s realizací projektu „Lávka 
přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - 

Kopčany“ umožnit přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů 
provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora) do jím 
k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění 
podmínek této smlouvy. 

 



                    
 

IV. 

Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje za výkon činností koordinátora BOZP dle této smlouvy 
koordinátorovi zaplatit úplatu sjednanou touto smlouvou. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout koordinátorovi součinnost nezbytnou k výkonu činností 
koordinátora BOZP dle této smlouvy a v návaznosti na potřeby poskytovaného plnění 
umožnit koordinátorovi přístup na staveniště stavby Lávky. 

3. Objednatel se zavazuje zapůjčit koordinátorovi kopii projektové dokumentace 
pro provádění stavby Lávky zhotovenou zhotovitelem této projektové dokumentace, a to 

v listinné formě a dále kopie územních rozhodnutí o umístění stavby, stavebních povolení 
a podmínek dotace.  

4. Objednatel se zavazuje průběžně předávat koordinátorovi kopie případných změn 
dokumentace pro provádění stavby, následně po jejich převzetí objednatelem 
od zhotovitele. 

5. Objednatel se zavazuje bezodkladně po podpisu této smlouvy vystavit plnou moc, 
opravňující koordinátora k právním úkonům souvisejícím s plněním této smlouvy. 

 

V. 

Doba plnění a místo plnění 

1. Zahájení plnění: 

a) zpracování plánu BOZP I. a plánu BOZP II. – bezprostředně po uzavření smlouvy; 

b) zpracování „Oznámení o zahájení prací“ podle platných předpisů příslušného 
inspektorátu práce na území České republiky – bezprostředně po uzavření smlouvy; 

c) zpracování „Oznámenia o začatí stavby“ podle platných předpisů příslušného 
inspektorátu práce na území Slovenské republiky – bezprostředně po uzavření 
smlouvy; 

d) výkon činnosti koordinátora BOZP – v termínu předání a převzetí staveniště mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby Lávky, přičemž předpokládaná délka doby 
plnění výkonu činnosti koordinátora BOZP je 20 měsíců. 

Termín zahájení plnění se může změnit v souvislosti s chystanou veřejnou zakázkou 
na výběr zhotovitele stavby Lávky. 

2. Ukončení plnění: 
a) zpracování plánu BOZP I. a plánu BOZP II.  - nejpozději do termínu předání 

a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby Lávky; 

b) doručení „Oznámení o zahájení prací“ příslušnému subjektu na území České republiky -  

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby Lávky (ustanovení 
§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.); 



                    
 

c) doručení „Oznámenia o začatí stavby“ příslušnému subjektu na území Slovenské 
republiky nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby Lávky 

(nařízení vlády č. 396/2006 Z.z.); 

d) výkonu činnosti koordinátora BOZP - v den předání kolaudačního souhlasu 

vydaného příslušným stavebním úřadem na české straně a kolaudačného 
rozhodnutia vydaného příslušným stavebním úřadem na slovenské straně 
objednateli zhotovitelem stavby Lávky. 

 

3. Místem výkonu činností koordinátora dle této smlouvy je staveniště stavby Lávky.  

 

 

VI. 

Cena 

1.  Cena za poskytnutí části plnění dle čl. II. odst. 1 (zpracování plánu BOZP I. a plánu 
BOZP II., zpracování a doručení Oznámení o zahájení prací a Oznámenia o začatí stavby 

příslušnému inspektorátu práce na českém a slovenském území) koordinátorem dle této 
smlouvy je sjednána takto:  

cena (úplata) bez DPH ……………………...… ,- EUR, přičemž 

cena včetně DPH činí …………………………..,- EUR,  

sazba DPH činí ………………………………….  %, 

výše DPH činí …………………………………..,- EUR. 

POKYNY PRO ŮČASTNÍKY: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplní účastník cenu 

za poskytnutí části plnění dle čl. II. odst. 1 koordinátorem dle smlouvy v předepsaném členění, 
přičemž výše této ceny může dosáhnout maximálně trojnásobku úplaty dle čl. VI. odst. 2 této 
smlouvy.  

 

2.  Cena (úplata) za poskytnutí části plnění dle čl. II. odst. 2 (výkon činnosti koordinátora 
BOZP při práci na staveništi na českém a slovenském území archeologického parku 

Mikulčice - Kopčany) koordinátorem BOZP dle této smlouvy náleží koordinátorovi 
za každý kalendářní měsíc, přičemž výše této měsíční úplaty je sjednána takto:   

 

cena (úplata) bez DPH ……………………… ,- EUR, přičemž 

cena včetně DPH činí …………………………..,- EUR,  

sazba DPH činí ………………………………….  %, 

výše DPH činí …………………………………..,- EUR. 

POKYNY PRO UČASTNÍKY: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplní účastník cenu 

(úplatu) za poskytnutí části plnění dle čl. II. odst. 2 smlouvy v předepsaném členění za jeden 
kalendářní měsíc.  

3.  Cena a úplata za poskytnutí jednotlivých částí plnění koordinátora dle této smlouvy, 
se sjednávají jako nejvýše přípustné.  



                    
 

4.  Úplata zahrnuje veškeré náklady koordinátora související s výkonem činnosti koordinátora 
BOZP dle této smlouvy, zejména:  

a) cestovní náklady; 
b) telekomunikační a poštovní náklady; 
c) náklady na množení dokumentace a dokladů; 
d) náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované 

přímo koordinátorem; 
e) mzdové náklady zaměstnanců koordinátora; 
f) náklady pojistného. 

V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude činnost koordinátora dle čl. II. odst. 
2 smlouvy této smlouvy z důvodů na straně objednatele vykonávána vůbec, nemá 
koordinátor za tento měsíc právo na sjednanou úplatu. 

5.  V případě, že výkon činnosti koordinátora dle této smlouvy bude koordinátorem prováděn 

pouze po část kalendářního měsíce a po zbytek kalendářního měsíce nebude z důvodů 
na straně objednatele prováděn vůbec, má koordinátor za tento měsíc nárok jen 
na poměrnou část sjednané úplaty za dobu, kdy byl výkon činnosti koordinátora dle této 
smlouvy prováděn. 

 

 

 

 

VII. 

Platební podmínky 

1. Cena za poskytnutí celého plnění koordinátora dle této smlouvy bude hrazena postupně.  
2. V případě části plnění dle čl. II. odst. 1 této smlouvy bude uhrazena cena za plnění 

koordinátora dle této smlouvy po částech na základě protokolů o předání a převzetí dílčích  

částí tohoto plnění (první dílčí část plnění = zpracované plány BOZP I. a BOZP II.; druhá 
dílčí část plnění = zpracovaná a odeslaná oznámení, tj.  Oznámení o zahájení prací a 

Oznámenie o začatí stavby) mezi koordinátorem a objednatelem a to poměrnou částí za 
dílčí část plnění. Za předanou a převzatou první dílčí část plnění (zpracované plány BOZP 
I. a BOZP II.) bude koordinátorovi uhrazena cena ve výši 80% z ceny uvedené v čl. VI. 
odst. 1 této smlouvy, a za předanou a převzatou druhou dílčí část plnění (zpracovaná a 
odeslaná oznámení, tj. Oznámení o zahájení prací a Oznámenie o začatí stavby) bude 

koordinátorovi uhrazena cena ve výši 20% z ceny uvedené v čl. VI. odst. 1 této smlouvy. 

3. V případě části plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy (zajištění činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) bude po dobu zhotovování stavby 
Lávky měsíčně hrazena úplata v souladu s čl. VI. odst. 2 smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu ceny za část plnění dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je daňový doklad 
– faktura, kterou koordinátor vystaví do 5 dnů po podpisu protokolu mezi objednatelem 

a koordinátorem. Cena bude hrazena objednatelem bankovním převodem v EUR měně. 



                    
 

5. Podkladem pro úhradu měsíční úplaty dle čl. II. odst. 2 této smlouvy je daňový doklad – 

faktura, kterou koordinátor vystaví vždy do 5 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž 
byla činnost koordinátora vykonávána. Úplata bude hrazena objednatelem bankovním 
převodem v EUR měně.  

6.  Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí být 
v souladu s požadavky Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká 
republika uvedenými na http://www.sk-cz.eu/ a musí obsahovat název operačního programu 
(„Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“), název 
projektu a kód žádosti o finanční prostředky (název projektu „Lávka přes řeku Moravu 
včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“, kód 
žádosti NFP304020C800) 

7. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli. 
8. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny 

objednatele.  

9.  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit koordinátorovi fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Koordinátor vystaví novou fakturu se správnými 
údaji a dnem doručení objednateli začíná běžet nová 30-denní lhůta splatnosti. 

10. Koordinátor touto smlouvou prohlašuje, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy (dále jen „daň“), 

b) nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

VIII. 

Sankce 

1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je koordinátor oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení 
po termínu splatnosti faktury, a to až  do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel je 
povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.  

2. V případě porušení povinností koordinátora při výkonu činnosti koordinátora BOZP 
sjednaných touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat na koordinátorovi zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 800 EUR za každý zjištěný případ takového porušení povinnosti 
koordinátora a koordinátor se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli 
zaplatit.  

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklou 
v příčinné souvislosti s jednáním či opomenutím koordinátora, které je sankcionováno 
sjednanou smluvní pokutou. 



                    
 

4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy 

povinná strana obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení. Výzva k zaplacení se 
považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do dispozice 

povinné strany. Sankce případně náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny v požadované 
výši včetně uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována, a popisu skutečností, 
ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. 

5. V případě porušení povinností koordinátorem je koordinátor povinen na své náklady zajistit 

provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění 
předmětu této smlouvy. 
 

  IX. 

Ukončení smluvního vztahu 

1.  Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit, a to buď dohodou smluvních stran, odstoupením 
některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných 
důvodů. 

2.  Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 

zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.  

3.  Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují: 
a) prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 5 dnů, 
b) prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 60 dnů, 
c) neuzavření pojistné smlouvy koordinátorem dle čl. III. odst. 7. a 8. smlouvy. 

4.  Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků 
z prodlení, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění 
poskytnutá před účinností odstoupení). 

5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neobdržení dotace, ze které 
má být financován předmět smlouvy. 
 

X. 

Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží koordinátor. 

3. Koordinátor prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 
a základní lidská práva.  

4. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči 
objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti 



s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

5. Koordinátor není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva
a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

6. Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se
o tom bez zbytečného odkladu informovat. Zároveň jsou obě smluvní strany zavázány
společně podniknout veškeré kroky k překonání překážek plnění této smlouvy.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
9. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma

smluvními stranami.
10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly,

že koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených
v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů).

11. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její
datové schránky.

V Brně dne 31. 5. 2018 V Brně dne 8. 2. 2018

… ..
JUDr. Bohumil Šimek

hejtman Jihomoravského kraje

……
koordinátor

Tento právní úkon byl
schválen - odsouhlasen
V orgánu kraje: Rada
Dne: 9. 4. 2018
Usnesen
Podpis:


