
SMLOUVA o DÍLO

Realizace zakázky na stavební práce „Stará pošta nádvoří - změny rozsahu dle požadavku

objednatele a úpravy RPD“

číslo smlouvy objednatele: ...................

číslo smlouvy zhotovitele: ...................

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník

Tato smlouva o dílo byla schválena radou městské části dne 23.5.2018 číslo usnesení 23/104/18, a to

na základě radou obce řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže podle zákona o zadávání

veřejných zakázek.

].

SMLUVNÍSTRANY

Městská část Praha — Běchovice

Sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice

1Č:00240044*Dičxtzzooz4oo44

Zastoupená: lng. Ondřejem Martanem, starostou městské části

Bankovní spojení: 2112140621/2700

(dále jen "objednatel")

a

Společnost:

Název: MV BAU s.r.o.

Sídlo: Počernická 3104/27, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 023 76 351 DIČ: CZ 023 76 351

Zastoupené: Václavem Větrovským

Bankovní spojení: 382806379/0800

Zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka: C 218779 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen

,.zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastnici“ se dohodli takto:

ll.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro

objednatele dílo „Stará pošta nádvoří- změny rozsahu dle požadavku objednatele a úpravy RPD“.

Jedná se o realizaci stavebních prací v objektech a areálu Stará pošta Běchovice rozepsaných v

položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 této smlouvy.

Projektová dokumentace k areálu a dotčeným objektům Staré pošty je k dispozici k nahlédnutí v sídle

objednatele.

2. Dílo bude provedeno v souladu s výkazem výměr, právními a technickými požadavky platnými

v době podpisu smlouvy, se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a souvisejícími

předpisy, a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může

zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je

provedl sám.

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena přílohou č. 1 Oceněný položkový rozpočet, která je

nedílnou součástí této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen dílo provést v ujednane'm čase a je povinen obstarat vše, co je k provedení

díla potřeba.
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6. V ceně díla. která je uvedena v čl. IV, musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady
spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří
součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění

v zadávací dokumentaci

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií

d) cla a další náklady s celním řízením spojené

e) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy,
výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

t) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby

g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby

h) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
i) provozni i komplexní vyzkoušení díla

j) zpracování dokumentace skutečného provedení díla

k) projednání záborů veřejných prostranství,

]) projednání dopravních opatření a jejich realizace

m) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí

n) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla
o) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

7. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud po uzavření této smlouvy dojde po vzájemné
domluvě smluvních stran této smlouvy k omezení rozsahu díla, jímž strany rozumí zejména užití
levnějších materiálů, menší rozsah prací, uzavřou za tím účelem dodatek této smlouvě. Cena díla bude
v takovém případě stanovena dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí nabídky uchazeče —
dodavatele v zadávacím řízení provedeném objednatelem. U položek neobsažených v kalkulaci základní
ceny díla bude provedena kalkulace ceny v cenách obvyklých v době provádění těchto prací, popř.
obvyklých cen materiálů.

8. Za vícepráce se považuje to, co zhotovitel provedl pro objednatele mimo sjednaný rozsah díla.
Rozsah těchto víceprací a jejich cena musí být vždy mezi stranami písemně sjednány, a to formou
dodatku k této smlouvě.

9. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu
za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

l. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30.6.2018, přičemž staveniště je zhotovitel
povinen převzít do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli
bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání
staveniště upřesněn zápisem do stavebního deníku.
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IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

l. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této

smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 4 899 539,91 Kč

21 % DPH 1 028 903,38 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 928 443,29 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění

zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě

soupisu provedených prací až do výše 90 % nabídkové ceny včetně DPH. Zbývajících 10 % z nabídkové

ceny uhradí objednatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolámím předáním a

převzetím díla není dodavatel oprávněn vystavit fakturu převyšující 90% nabídkové ceny.

Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce a to

tak, že dodavatel předloží objednateli a TDI objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis

provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu

(nedílné součásti nabídky uchazeče — dodavatele), přičemž objednatel a TDI objednatele mají lhůtu 7

dní k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací

a dodávek podepíší dodavatel, objednatel a TDI objednatele zjišťovací protokol, který bude pro

dodavatele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci, a který bude podkladem pro

vystavení faktury dodavatele, jejíž nedílnou součástí musí být potvrzený soupis provedených prací a

dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu hradit.

Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se

předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této

smlouvy.

2. Závěrečná faktura bude vystavena po odstranění vad a nedodělků nebránících užívání, a to

v rozdělení 90% (tj. po odstranění vad a nedodělků nebránících užívání), lO % po odstranění všech vad

a nedodělků. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí dila“. Konečná

faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků.

Při zjištěných vadách a nedodělcích bude zbývajících 10 % z faktury objednatelem uhrazeno až po

předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné

faktury bude den převzetí a předání díla tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí dila“.

3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: Městská část Praha - Běchovice,

Ceskobrodská 3, 190 1 ] Praha — Běchovice, a budou zaslány nebo doručeny osobně na výše uvedenou

adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem

úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněné vystavená faktura — daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v

této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta

splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

7. Veškeré dodatečné práce (vícepráce) nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

Protokolu o předání a převzetí díla musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech

této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a

to formou pořízení dodatku k této smlouvě. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby,

nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

Strana 3 z 11



a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených V kalkulaci základní

ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny

dila.

b) u dodatečných prací neobsažených V kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny

dodatečných prací V cenách obvyklých v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle

cen obvyklých u dalších, V ceníku neuvedených činnosti.

8. Práce které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu

objednatele a v rozporu 5 Čl IV. odst 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se

zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

] Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou

činnost (t.j mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště, včetně určení přípojných míst pro odběr

elektrické energie a vody.

3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou

nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektové dokumentace.

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce

pověřené výkonem TDI.

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou

součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a

za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele,

které by vedly k navýšení ceny díla bez předchozího odsouhlasení objednatelem.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

l. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně kvalitně a v dohodnutém termínu Kvalita

prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály

a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak aby odpovídaly platným technickým normám,

dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a

vyj ádřeními veřejnoprávních orgánů.

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace vprostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho

činnosti při realizaci díla, likvidovat v souladu se zákonem č.185/20018b., v platném znění a

prováděcími předpisy.

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní

zástavbu.
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5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 7 dnů od předání

a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení

a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.

7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních

poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technického dozoru investora (TDI) objednatele.

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platebni povinnost vůči svým subdodavatelům.

9. Zhotovitel díla předá jedno vyhotovení realizační dokumentace objednateli a jeho případné

připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat.

10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství

a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).

11. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít

veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

vu.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,TECHNICKÝ
DOZOR

tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu

f) vede stavební deník a denik víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona

č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

3. Na případné dodatečné stavební práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné

stavební práce mohou být realizovány po uzavření písemného dodatku k této smlouvě a v souladu se

zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný

zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního

stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály

jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstraněni poslední vady oznámené

(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným

záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 5 pracovních dnů připojit k záznamu svoje

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí

zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovnich dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to,

že s obsahem záznamu souhlasí.
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6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli pravidelně kontrolovat provádění díla, a to osobně

nebo prostřednictvím svého zástupce (dozoru). Zhotovitel se zavazuje, že v třídenním předstihu písemně

ve stavebním deníku vyzve objednatele ke kontrole vykonaných prací a použitých materiálů a výrobků,

u těch prací, které budou zakryty následnými výsledky prováděného díla popř.„ jejichž kvalitu nelze

kontrolovat po dokončení díla, a ke zkouškám prováděným v průběhu prací.

7. Výkon TDI zajišťuje pro objednatele Jaroslav Art]

8. TDI objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo,

technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených

prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a dodatečné stavební

práce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán

zhotovitele není dosažitelný a je—li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody.

Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

9. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

10. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TDI, je důkazem o zapsané

skutečnosti aje podkladem pro případné smluvní úpravy.

ll. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení

stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

vm.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo (stavba) se považuje za řádně dokončené, je-li prosto vad a nedodělků. Řádně provedená

stavba se předává a přejímá v rozsahu projektové dokumentace stavby. Pokud je smlouvou dohodnuto,

též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou

prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách

stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se

zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů

— stavební deník

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve

zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytim zápisem do stavebního deníku. Pokud se

objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "Protokol o předání a převzetí díla", který bude

obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis
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případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, dohodu o termínech odstranění vad a

nedodělků.

6. Dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.

7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá

stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené

projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

1x.

PRÁVA z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy je zhotovené podle podmínek

smlouvy, jinak se považuje za vadné.

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku na dílo. Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční doby

bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými

normami, případně vlastnosti obvyklé.

3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla.

4. Pokud bude mít dílo vady, ať tyto vady vznikly před dokončením díla, nebo jako záruční vady byly

zjištěny v záruční době, je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit a nahradit objednateli náklady

spojené se zjištěním a uplatněním vad. Případné vady odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu a

bezplatně.

5. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady proj ektu, o kterých věděl nebo vědět mohl

a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

6. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě zjištění jakýchkoli vad díla odstraní tyto vady bezúplatně, na

své náklady ve lhůtách písemně dohodnutých s objednatelem.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze

strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

8. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční

doby, ato způsobem uvedeným v čl. XIV.

9. Za škodu vzniklou porušením povinností dle čl. IX. odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že

prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

lO. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací .

ll. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po

jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli

oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně

odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

12. V případě havarijního charakteru vady je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hod.

od jejího nahlášení a vadu odstranit do 3 pracovnich dnů, je-li to z technologických a dodacích důvodů

možné, od písemného nahlášení objednatelem. Vadu havarijního charakteru může objednatel nahlásit

telefonicky, či e-mailem nebo faxem, následně vždy toto nahlášení musí provést i písemně. V případě,

že nebude možné odstranit vadu ve výše uvedených lhůtách z objektivních důvodů, které neleží na straně

zhotovitele, mohou smluvní strany dojednat dočasné alternativní řešení odstranění vady do doby

vyřešení vady řádným způsobem.
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x

SMLUVNÍPOKUTYIANÁHRADAŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu

ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo

V jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši

5.000,— K6 za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných

vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí

osobu na náklady zhotovitele, a to V případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné

výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad. (Objednatel stanovuje minimální výši smluvní

sankce na částku 10.000,- Kč).

3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky V 6innosti

zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. Vl., 61. VII. odst. 2, 6, 9 a ll a dále porušením

ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to

písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této

výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný a

oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl.

XIV. (Objednatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na částku 5.000,— K6).

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou

náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do

kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

5. Smluvní pokuta, sjednaná dle 61. X., je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého

jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X. této smlouvy, a to na účet objednatele.

6. Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

XI.

VYŠŠÍMOC

]. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplné nesplnění smluvních

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo V důsledku

stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají

bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné

události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR, nedostatek finančních

prostředků.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle čl. XI., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou

okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-

li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

l. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny

V rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve
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lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy

odstoupit. Vznikne—li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu

povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením

nebo prováděním prací, oproti dohodnutým termínům v této smlouvě, z důvodů na straně zhotovitele,

nebo že na stavbě nej sou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele

k porušení ustanovení čl. 11. odst. 2 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit.

V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy

odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. 11 odst. 2

smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel

povinen uhradit.

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. l, je objednatel oprávněn od

smlouvy odstoupit s účinky od okamžiku zániku smlouvy (dále jen „s účinky EX NUNC“), přičemž toto

odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV.

4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. Každá ze smluvních stran je oprávněna

písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

&) se druhá smluvní strana ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších novelizací,

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, druhá

smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní

strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran

plnit své závazky ze smlouvy.

5. Vznik některé ze skutečnosti uvedených v čl. XII. odst. 4 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující,

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k

odstoupení od smlouvy.

6. Pro případ, že některá ze stran od této smlouvy odstoupí, zůstávají v platnosti ustanovení o

smluvní pokutě, záruce, vadách a způsobu jejich odstraňování včetně termínů pro odstranění vad a

důsledků spoj ených s prodlením s odstraněním vad.

7. Pokud některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí, smluvní strany sepíši protokol o

stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých

uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany

uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě

díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je

zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož

i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle čl. XII.

odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným včl. XIV.

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na

náhradu škody.
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10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a

vzájemné nároky smluvních stran.

11. D0 doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nárok, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC.

13. V dalším se V případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení zákona.

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. ll. této smlouvy, nese zhotovitel v plném rozsahu,

počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy zhotovitelem

objednateli.

2. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít

uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti

nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody

následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je

dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být

v minimální výši 5 mil. Kč.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti

a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke

škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: ing. Ondřej Martan, starosta městské části Praha - Běchovice

ve věcech technických: Michal Pivoňka, referent OESM, MČ Praha — Běchovice.

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Václav Větrovský

ve věcech technických: Václav Větrovský

XIV.

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou

v této smlouvě. Pokud V průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je

povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu,

a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím

poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů

od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení

nedozvěděL

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území ČR.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných,

oboustranně odsouhlasených dodatků.
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3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany

povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla„ vyklidit

prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky

podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty

podle smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná V tom smyslu, že neplatnost některého z nich

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se V důsledku změny právní úpravy některé

ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení")

a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby

kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně

závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena v pěti stej nopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva

zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými

zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany jsou si vědomý toho, že za účelem plnění zákonem stanovených povinností tato

smlouva podléhá uveřejnění ve veřejně přístupném registru smluv, jakožto informačním systému veřej ne'

správy, za podmínek stanovených právně závaznými předpisy, zejména pak zákonem č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, v platném znění (dále jen též „registr smluv“).

8. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují skutečnosti uvedené ve smlouvě za důvěrné a nemají

zájem na jejich utajení.

9. Smluvní strany potvrzují, že žádná ze skutečnosti uvedených ve smlouvě nepředstavuje předmět,

ke kterému se vztahují práva na ochranu duševního vlastnictví, ani předmět, který tvoří obchodní

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém jejím rozsahu a uveřejněním osobních

údajů v rozsahu nutném ke splnění požadavků stanovených zákonem o registru smluv.

11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně seznámily, s

jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv V tísni, či za nevýhodných podmínek.

Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: č.1. Oceněný položkový rozpočet

i l -06- 2018
V Praze dne ......................

 



 

 

 

ROZPOCET M," BAP S-r~°~
,

Pocermcka 3104/27
Stavba: Stara posla 100 00 Půta 10

Objekt: 80.3 Nádvoří- změny rozsahu dle požadavku objednatele a úpravy RPD IČ" 02376951

, , , . Množství Cena

PC Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem

1 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 2147 203,97

1 Zemní práce 5 339,74

1 181951101UOO Úprava podloží 1—4 —zhutněni m2 355,983 1500 5 339,74

2 Základy a zvláštní zakládání 279 932,43

2 213111111 Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomřiže tkané m2 2 717,710 27,50 74 737,03

3 69321062 geomříž dvouosá PES s tahovou pevností podélně i příčně 30 kN/m m2 3 261,253 43,60 142 190,63

4 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 17,748 2 400,00 42 595,68

5 275351215RT1 Bednění stěn základových patek — zřízení bednici materiál prkna m2 62,720 270,00 16 934,40

6 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstraněni m2 62,720 55,40 3 474,69

3 Svislé a kompletni konstrukce 21 850,00

7 59228444 Palisáda kamenná z lámavých sloupků 150x150 kus 23,000 950,00 21 850.00

5 Komunikace 1 163 126,58

8 564201200U00 Podklad komunikací Štěrkopísku 1OCm m2 360.410 63,80 22 994,16

9 564752111R00 Podklad z kamdrceného 0-63 5 vyplfikam. 15 cm (2*2.735,89m2-po|,13) m2 1 791,640 181,00 324 286,84

10 567134111U00 Podkl beton tř PB! tl 200mm m2 69,390 545,00 37 817.55

11 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,loŽe z kamen.tl. 5 cm m2 68,640 166,60 11 435,42

12 591231111R00 Kladení dlažby drobné kostky,|ože ze strus,tl.5 cm m2 220,978 298,00 65 851,41

13 593—01 D+M kamenných stupňů profilu 300 x 160 mm, včetně betonového lože m 13,036 1 856,00 24 194,82

14 594111111RT2 Dlažba žulové odseky nepravidelných tvaru tloušťky 100 mm, tř, 1, včetně m2 7431503 584,00 434 089,07

dodavky kamene (změna materiálu)

15 596215020ROO Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 38,764 231,00 8 954,48

16 58380010R Mozaika dlažební štipaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 t 27,623 3 006,00 83 033,24

17 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 43,565 210,00 9 148,67

18 919726123UOO Geotex netkan - 5009/m2 ochranná m2 2 717,710 52,00 141 320,92

8 Trubni vedeni 120 827,80

19 823000111 Plyn dle přílohy soubor 1,000 120 827,80 120 827,80

9 Ostatní konstrukce a práce, bourán 96 030.00

20 961044111R00 Bourání základu z betonu prostého m3 33,000 2 910,00 96 030,00

91 Doplňující práce na komunikaci 211464,25

21 917161111R00 Osazení lež. obrubkamen. s opěrou, lože z C 12/15 m 147,917 262,00 38 754.25

22 58380351 R Obrubnik kamenný přímý 0P5 10x20 crn m 159,000 942,00 149 778.00

23 9-01 D+M ocelových sloupku pozink v = 1,0 m kus 12,000 1 911,00 22 932,00

99 Staveništní přesun hmot 173 887,34

24 998223011ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 391,099 125,00 173 887.34

997 Přesun sutě 74 745,83

25 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 80.850 213.00 17 221.05

26 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 212,750 9,30 11 278.58

27 979087112R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 80,850 182.00 14 714,70

28 9790931 1 1 R00 Příplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších 5 m t 404,250 12.00 4 851.00

29 979990001 R00 Poplatek za skládku odpadu t 80,850 330,00 26 680,50

PSV Práce a dodávky PSV 870 781,65

725 Mobiliář 870 781,65

30 725000111 M1 - D+M lavice parková ONE — dle výběru objednatele soubor 13,000 12 454,00 161 902,00

31 725000112 M2 — D+M koš na komunální odpad MAG — dle výběru objednatele soubor 6,000 9 634,00 57 804,00

32 „50001134 ŠAbZĚŽd—nlšíekéochranna mnz litinova pro stromy 150x150 - TAURUS dle vyběru soubor 7,000 20 450,00 14315000

33 725000114 M4 — D+M stojan na kola ocelový s gumovým opěrnikem povrch, úprava soubor 7,000 3 33000 23 310,00

zmkovana a vypalovaCi praškovy tak

34 7672000111 M13 - D+M ohniště (Upřesněné technické řešení dle výběru objednatele) soubor 1,000 26 600,00 26 600,00

35 767250111 M15 - D+M Přístřešek TKO (změna-upřesntech. řešení dle změny RPD) soubor 1,000 24 100,00 24 100,00

36 767102112 M16 - osazení rohože do zámkové dlažby soubor 1,000 521,00 521,00

37 27251114 M16 -' rohož 1000x500x80mm, ztužená vana z polymerického betonu s hranou kus 1,000 5 248,00 5 248,00

z poznnooely

38 725000122 M17 - D+M poklopu nad revizní Šachtou 500 x 500 mm soubor 16.000 9 024.00 144 384,00

39 725000122a M17a - D+M poklopu nad revizní šachtou 600 x 600 mm soubor 3,000 9 138,00 27 414,00

40 725000123 M18 — D+M poklopu nad revizní Šachtou 600 x 600 mm » kočičí hlavy soubor 4,000 9 247.00 36 988,00

41 7250001233 M188 - D+M poklopu nad revizní šachtou 500 x 500 mm » kočičí hlavy soubor 3,000 9 374.00 2812200

42 725000124 M19 - D+M poklopu nad revizní Šachtou 500 x 500 mm — odseky soubor 2,000 8 971,00 17 942,00

43 725000125 M20 — D+M poklopu nad pruleznou šachtou 700 x 700 mm - odseky soubor 4,000 10 987,00 43 948,00

44 725000126 M21 — D+M poklopu nad studnou soubor 1,000 9 234,00 9 234,00

45 725000127 M24 - D+M parkoveho stolu SADKO - dle výběru objednatele soubor 2,000 12 769,00 25 538,00

46 725000128 M26 - D+M plechový kryt plynoměrných skříní a skříní 02 soubor 9.000 3 882,00 34 938,00

47 725000131 M31 - D+M poklopu nad zemními rozvaděči soubor 6,000 8 800.00 52 800,00

48 998725101 R00 Přesun hmot pro mobiliář, t 4,820 520,00 2 506,40

49 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty % 8 664,494 0.50 4 332,25

M Práce a dodávky M 451 507,99

M21 Elektromontáže 451 507,99

50 2100002222 Areálová elektroinstalace dle přílohy soubor 1,000 451 507.99 451 507,99

Ostatní Ostatní 1 268 723,77

V01 Vicepráce 1 268 723,77

51 SK z baru - náhrada, úprava spádú — víz samostatný rozpočet kpl 1.000 112 360,37 112 360,37

52 Navýšení výkopku pláň vyspadování - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 565 501,30 565 501,30

53 Vsakovací žebra — viz samostatný rozpočet kpl 1,000 138 863,79 138 863,79

54 Nakládka a odvoz přebytečného výkopku KD a KS - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 381 080,70 381 080,70

55 Levý průchod - průzkumné zemní práce - víz samostatný rozpočet kpl 1,000 30 834,87 30 834,87
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Množství Cena

PC. Kod polozky Popts MJ celkem jednotková Cena celkem

1 4 5 6 7 8 9

56 Napojení médta malá Stodola - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 40 082,74 40 082,74

Celkem
4 738 217,38

Kompletační činnost
% 1.000 42 867,09 42 867,09

Zařízení staveniště
% 2,000 47 382,17 94 764,35

Mimostaveništní doprava
% 0,500 47 382.17 23 691,09

Celkem bez DPH

10900? ** 1

10:02:37 351

l
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Stará pošta v Běchovicích, (Ícskohrodská l, Praha - Běchovice

D.2 — Inženýrské sítě areálové

Plynovod — změny

 

 

\'yprucouíí: R..\1rh:11\
Datum:

I Wu". | popis výkonu J m.j. mnoishi jedn. ccm J ('cnrí bc/ 1)1‘|| ]

PIA NOVOU

1 Potrubí / trub 1’1: pro pl)”. „\DRI 1. 0.16.11. \(1 Horou—k m 93.00 105.00 *? 7(15

2 \ignulí/uční \odíc a lolíc m 93.00 30.00 2 “)0

3 Mann]. potrubí I't m 93.00 10.1.00 t“ ‘H‘?

1 Napojení now—ho potrubí t'lu nn \tuuíjící potrubí 1w 2.00 3 300.00 0 (100

Š Tlukoxtí ikoušku m 93.00 31.60 3 ‘1 W

o 7mm pram <\_\'1mp_\ rýhy pm potrubí. tože, ního/), 5.800 m 93.00 189.00 15 r“

7 Uopí'ínu >oub 1.00 500.00 ;00

.‘s’ Potrubí occlmc HRM 1-..N1,)1\‘ 35 m 18.00 (758.00 Ii N H

*) Potrubít'u 1)” 28 m 6.00 I 400.00 :( 100

10 Prcchod 1 sítto 32 ks 6.00 144.00 _“ hol

1 | Připraví pro 3 pl}l1urIlCr} \Cctnč bouracích praci soubor 1.00 (w (100.00 o ollív

13 RH i/L‘
soubor 1.00 5300.00 5' 300

součet
120 828
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název akce: Běchovice Stará pošta inž.sítě areálové

objekt: Inženýrské sítě areálové — elektroinstalace

Rekapitulace ceny inž. sítě - elektroinstalace
 

 

 

 

 

 

 

pe. % základ cena *KC'

1 dodávk) zařizení 252 910

2 doprava dodávek 3.60 252 910 9 105

3 přesun dodán ek 1.00 252 910 2 529

4 materiál eleklrmnontažní 40 130

& materiál podruýný 3,00 40 130 1 204

7 materiál zemní 103 471

8 elcktr0n1m112'12c 10 400

9 zemní práce

10 PPV pro elektronmntáže 6.00 10 400 (324

1 1 PPV pro zemní práce 1.00

12 dodávky celkem 262 015

13 materiál+výkon3 celkem 158 358

14 ostatní náklady 14 893

15 NÁKLADY hl.lll celkem 435 266

16 látřlLťllÍ staveniště 2.30 158 358 3 642

17 NÁKLADY hl.Vl celkem 3 642

18 kompletační cinnost kpl 1 4 800

19 revize kpl 1 5 200

20 komplexní zkoušky kpl 1 2 600

21 NÁKLADY hl.Xl celkem 12 mm

22 CENA bez DPH (Kč) 451 508



název akce: Běchovice Stará pošta inž.sítě areálové

objekt: inženýrské sítě areálové - elektroinstalace

Soupis položek inž. sítě - elektroinstalace
 

 

 

 

 

 

  

p.č. popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem

Dodávky zařízení

I Ronodniee Rn (VO) - oLan - 7mčna řešení RPI) ks 1.00 52 124.00 52 124

2 ro/vad. měření zapušt R112 nere7.dveře IP43 ks 1.00 79 335.00 79 335

3 .«\— uliční svítidlo /emní nájezdové 1P67 \‘C‘Jdrojc ks 22.00 | 033.00 22 726

4 K-stožár osvčtl Bega 88064 [,i-Zl) - zmena řešení RPD ks 5.00 1‘) 745.00 08 725

součet 252 910

Materiál elektromontážní

5 kabel CYKY 3x25 m 500.00 17.60 8 800

6 kabel CYKY 3x4 m 50.00 36.20 1 810

7 Shum llO7RN—F 4x10 m 300.00 98.40 2‘11 520

Součet 40 l30

Material zemní

8 roura korugmaná K()P()1)11R KI')091 10 pr.! H),/94mm m 200.00 33.40 6 680

*) roura korugovuná KOPODUR K1)09063 pr.50/40mm m 555.00 36.20 20 0‘91

10 montáž chráníček z11cxibi1nich trubek veprotažení kabelů m I 000.00 76.70 76 700

» součet 10.5 471

Elektromontáže

1 1 k21bc1(—(‘YKY) volne uložený (103x6/4x4/7x25 m 550.00 10.40 5 720

12 Shum těžká \olne 111020113(104x10/7.\6/12x2.5/20x1.5 m 300.00 15.60 4 680

součet
10 400

„statní náklady

13 poplatek /a reqkluei svítidla \‘CJdrojc ks 22.00 6.50 143

14. doprav; kpl 1.00 5 300.00 Š 300

!$ revizní Činnost kpl 1.00 5 400.00 400

16 podružný materiál .prořel. 1. % kpl 1.00 690.00 600

17 nespeeitikovzítelne pí'ípomoec hod 12.00 280.00 3 360

součet
lišili  
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Položkov' roz očet

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

  

Stavba ' Stará Pošta Běchovice Rozpočet:

Objekt , Nádvoří Výkop a pokládka kanalizace

P č Číslo položky Název položky MJ I množství I cena / MJ I celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkostí vedení m3 625 360 00 2 250 00

2 132201111R00 Hloubeni ryh Š do 60 cm v hor 3 do 100 m3. STROJNE m3 26,90 26200 7 047 80

59*o„7*fo_5 * * 20165

250505 6125

3 132201209R00 Příplatek za lepívost » hloubení rýh 200cm v hor 3 m3 2690 2310 621 39

4 139601102R00 Ruční výkop jam. rýh a Šachet v hornině tř. 3 ruční dokopavky

m3 300 98700 2 961 00

5 162201101R00 Vodorovne přemístění výkopku z hor1-4 do 20 m m3 26.90 2980 801 62

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor1-4 do 10000 m m3 885 23000 2 035 50

7 167101201R00 Nakládání výkopku z hor 1 — 4 _ ručně m3 8.85 40200 3 557 70

8 171103291R00 Příplatek za hutnení po vrstvách m3 26.90 2540 683 26

9 174101101R00 Za'syp yam. ryh1 šachet se zhutněním m3 1805 83,80 *; 512 59

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaníny s dodáním

Šterkopísku frakce O - 22 mm .. .. m3 885 880.00 7 788.00

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1— 4 m3 8.85 300.00 2 655 00

Celkem za 1 Zemní práce 31 913135

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

12 21 3151 121 R01 Odstranění geotextilie m2 70.00 10.50 735 00

13 213151122R01 Odstranění geomříže m2 70.00 15.10 1 057 00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 1 792,90

Díl: 5 Komunikace

14 213151121ROO Montaž geotextilie m2 7000 33,80 2 366 00

15 213151152R00 Příplatek za formátovaní geomřízi m2 7000 5,00 350 00

1 * 919721222 Monta'z geomříže m2 7000 60,00 4 200 00

17 69310211 Geomříze dvouosé TENSAR 8530 m2 84.00 6870 5 770 80

7012 * * * * ** 821,66

18 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 Š ZOOCm 100% PP m2 84.00 22.40I 1 881 50

764112 * * ' * * * * ** ** *“ 8400

Celkem za 5 Komunikace i 14 568.40

Díl: 8 Trubní vedení

19 894431113FU\A Dodávka a montáž Šachty plastove vc plastoveho víka kus I 2,00 11 100,00 22 200 00

Celkem za 8 Trubní vedení 22 200,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí

20 969021121R00 Vybouraní kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 2500 131.00 3 275 00

21 969022241R00 Úprava potrubí - napojení na stávající ks 2100 2 23000 4 460 00

Celkem za 96 Bourání konstrukci 7 735,00

Díl: 97 Prorážení otvorů

2? 976044311R00 Vybouraní betonových šachet ks 1,00 880,00 880 00

23 979081111R00 Odvoz sut1a vybour hmot na skládku do 1 km 1 3,75 213,00 798 75

24 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1 37‘50 9130 348 75

25 979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky t 3‘75 110100 412 50

26 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 375 18200 682 50

27 979093111R00 Ulo'zení sutí na skládku bez zhutnění t 3 75 12 00 45 00

28 979981105R00 Kontemer, komunální odpad vc naložení a líkvrdace ks 1100 4 986,00 4 986 00

29 979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí 1 3.75 330.00 ', 237 50

Celkem za 97 Proráženi otvorů 9 391,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

30 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m I t I 15.12I 200,00 3 024.51

Celkem za 99 Staveništni přesun hmot 3 024,51

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

31 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 160 m I 59001 35840 21 735 60

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 21 735,50

Součet ZRN 112 360,37   
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Stavba : Stará Pošta Běchovice Rozpočet:

Objekt : Nádvoří Navýšení výkopu

PČ. Číslo položky Název položky [ MJ I množství | cena / MJ ] celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 131201112R00 Hloubeni nezapaZ,Jan1 hor 3 do 1000 m3‘ STROJNE m3 454,70 17500 79 5.72 50

2 131201109R00 Příplatek za lepivost * hloubení nezap jam v hor 3 m3 454.70 2090 9 503,23

Celkem za 1 Zemni práce
89 075,73

Dil: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

3 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 7 t t 8 184.60 15120 124 405.92

979082121R00 Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m t 818.46 18,10 14 814113

979981104R00 Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 9t t 818,46 412,00 337 205.52

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 476 425,57

[ Součet ZRN 565 501,30   
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Stavba Stará Pošta Běchovice Rozpočet:

Objekt . Nádvoří Vsakovacího žebra

P E: Čislo položky Název položky MJ | množství I cena / M) I celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 132201109ROO Phplatek za lepivost * hloubeni rýh 60 cm v hor 3 m3 47.50 170.00 8 075 00

2 132201111ROO Hloubenl rýh Š do 60 cm v hor 3 do 100 m3. STROJNÉ m3 47.50 250,00 11 875 00

3 139601102R00 Ruční vykop jam. rýh a Šachet v homme If 3 ručnl dokopavky m3 3.00 821 00 2 463 00

4 175101109RT2 Zásyp Jam 3 rýh štěrkopískem s dodáním Štěrku 1632 m3 47.50 987.00 46> 882 50

Celkem za 1 Zemni práce 69 295,50

Díl: 5 Komunikace

5 213151121ROO Montaž geotextilie m2 285.00 33.80 9 633 OO

6 69366198 Geotextllle FILTEK 300 g/m2 Š 200Cm 100% PP m2 313 50 22.40 7' 022 40

Celkem za 5 Komunikace 16 655,40

Díl“ D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

7 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 7 t 1 909.00 1520 13 816 80

8 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 90.90 18.10 1 645 29

9 979981104R00 Kontejner. sul' bez příměsí, odvoz a likvidace, 9t 1 90.90 412.00 37 450 80

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 52 912,39

Součet ZRN 138 863,79   
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Stavba : Stará Pošta Běchovice Rozpočet:

Objekt : Nádvoří Odvoz přebyt. výkopku DK a SK

P (: Čislo položky Název položky | MJ ] množství I cena / MJ I celkem (KC)

Díl: 1 Zemní práce

1 167101101R00 Nakládání výkopku z h0r1—4 I m3 | 315,001 162.00 51 030100

Celkem za 1 Zemni práce
51 030,00

Dál: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

2 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 71 t 5 670,00 1520 86 184 00

3 979082121R00 Příplatek k vnltrost dopravě suti za dalších 5 m 1 567.00 18.10 10 262 70

4 979981104R00 Kontejner. sut‘ bez přlméSI, odvoz a likVIdace‘ Qt 1 567.00 41200 233 604,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 330 050.70

Součet ZRN 381 080,70   
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Stavba Stará Pošta Běchovice Rozpočet;

Objekt: Nádvoří Průzkumné výkopy levý průchod

P c Clslo položky Název položky [ MJ | množství ] cena / MJ | celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 139601102ROO Roonl ‘vyk‘q‘p Jam, rýh a Sache1 v nom-mé tř 3 * ] m3 16 50 82100' 1,3 546 50

11*2‘075 \ 16,50

Celkem za 1 Zemni práce | 13 546,50

Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot

2 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 7t t 297,00 15,20 4 514 40

3 979082121R00 Pnplatek k vnllrosl doprave suti za dalších 5 m 1 2970 1810 537 57

4 979981104R00 Kontejner, sut' bez pfimési‘ odvoz a likvidace, 9t t 29,70 41200 12 23640

Celkem za 096 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 288,37

Součet ZRN 30 834,87    
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