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SMLOUVA O BÍLO
č. 6440-0003-2018-107

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb„
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,
- ve věcech technických :

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel46 na straně jedné

2. Tomáš Laika
zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy pod č.j.: ŽÚ/8162/06/FUD ze dne
6.3.2018
Místo podnikání:
Bytem:
IČ:
DIČ:

718 15 074

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Tomáš Latka, OSVČ,
- ve věcech technických:
E-mail:
Adresa pro doručování: Sokolská třída 1722/92, 702 00 Ostrava

dále také jen „zhotovitel11 na straně druhé

podle § 2586 a nasl. zakona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také
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jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava omítek, podlah, maleb, el.iiastalace, 
střechy na b.č.3, 4, 5, 6, 14 a komunikací v areálu kasáren Háj ve S!ezsku“ tuto smlouvu o dílo 
(dále také jen „smlouva11):

^ Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy omítek, podlah, maleb, el.instalace, střechy na b.č.3, 4, 5, 6, 
14 a komunikací v areálu kasáren Háj ve Slezsku s cílem zajištění bezpečného provozu budov v 
areálu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
omítek, podlah, maleb, el.instalace, střechy na b.č.3, 4, 5, 6, 14 a komunikací v areálu kasáren 
Háj ve Slezskuí“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

P.č. Práce JM Množství

Budova č.3
Bourání, demontáže

1. Vybourání zdivá cihelného tl.100 mm m2 6,50
2. Vybourání zárubně dřev. 800/1970 mm ze zdi cihelné ks 1,00
3. Demontáž dřevěného obložení stěn v. 1200 mm m2 48,00
4. Otlučení VC omítek stěn m2 66,00
5. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 30 m soub 1,00
6. Dodávka a montáž
7. Vyzdění zdivá tl.100 mm - YTONG, cihla m2 6,50
8. Zazdívky malých otvorů do 0,06 m2 ks 3,00
9. ŽB překlad 1200/100 mm ks 1,00
10. Vnitřní VC omítka m2 66,00
11. Oprava vnitřních VC omítek m2 58,00
12. Penetrace stěn a stropů m2 124,00
13. Oprava betonové podlahy tl.30 mm - vybourání, potěr m2 4,00

Malby, nátěry
14. Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu do 2400 mm m2 124,00
15. Nátěr zárubní ocel.800-900/1970 mm - synt.2-nás.s obroušením ks 2,00

16. Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, 
dveře apod.

soub 1,00

Truhlářské práce
Demontáže

17. Dveře vnitřní 800-900/1970 mm vč.prahu ks 2,00
Dodávka a montáž

18. Dveře vnitřní 900/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka 
FAB 100RSD, kování klika-klika - vč.zkrácení

ks 1,00

19. Dveře vnitřní 800/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka 
FAB 100RSD, kování klika-klika - vč.zkrácení

ks 1,00

20. Práh dřevěný dubový 800-900/100 mm šroubováním ks 2,00
21. Síť proti hmyzu na okno plastové 700/1250 mm ks 4,00

Podlahové krytiny
Demontáže
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22. Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC m2 26,00
Dodávka a montáž

23. Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC - očištění,
samonivelační stěrka tl.do 5 mm m2 26,00

24. PVC zátěžové Novofíor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle
vlastního výběru (výměra bez prořezu) m2 26,00
Zámečnické práce
Demontáže

25. Mříž kovová okenní 1400/900 m ks 2,00
Dodávka a montáž

26. Mříž kovová okenní 1400/900 m - materiál Jekl 15/15 mm, nátěr syni.2-nás.
(nutno zaměřit) ks 2,00

Budova č.4
Bourání

27. Vybourání keramické dlažby schodiště vč.lepidla m2 7,00
28. Zábradlí schodišťové 1000/1100 mm ks 2,00

Dodávka a montáž

29. Úprava podkladu pod dlažbu - očištění, penetrace, tekutá lepenka,
samonivelační stěrka tl.do 5 mm m2 7,00

30.
Dlažba schodiště a podesty - venkovní, keramická, slinutá, protiskluzová,
mrazuvzdorná, tl.9 mm, 300/300 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez 
prořezu)

m2 7,00

31. Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo m2 7,00
32. Ukončovací lišta schodišťového stupně dl.2000 mm ks 1,00
33. Zábradlí schodištové 1000/1100 mm - materiál Jekl 50/30 mm žárový pozink ks 2,0034. Nátěr dveří dřevěných 800/1970 mm 2-nás.s obroušením - lazura ks 1,00

Stožáry na vlajky před budovou č.4
Demontáže

35. Stožáry na vlajky ocelové v.8 m ks 2,00
Dodávka a montáž

36. Ruční výkop a betonáž patek z ŽB výztuží ks 2,00
37. Stožár na vlajky hliníkový segmentový v.8 m - s vnitrním vedením lanka a

zámkem ks 2,00
Budova č.5
Bourání, demontáže

38. Vybourání zdivá cihelného ti. 100 mm m2 6,50
39. Vybourání zárubně ocel. 900/1900 mm ze zdi cihelné vč.křídla a nrahu ks 1,00
40. Odsekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm m2 12,00
41. Otlučení cementových omítek stěn m2 5,00
42. Otlučení VC omítek stěn m2 8,00

Dodávka a montáž
43. Vyzdění zdivá ti. 100 mm - YTONG, cihla m2 6,50
44. Zazdívka otvorů ti. 150 mm m2 1,50

45.
Dveře 1-křídlové hliníkové vč. rámu o rozměru 900/1900 mm - plné, zateplené,
zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štíty, barva dle vlastního výběru, nutno 
zaměřit

ks 1,00

46. Práh dřevěný dubový 900/100 mm ks 1,00
47. Oprava ostění po výměně dveří - fasáda, podlaha soub 1,00
48. Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů m2 5,00
49. Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle výběru

objednatele m2 5,00
50. Vnitrní cementová omítka tl.do 30 mm m2 6,00
51. Vnitřní VC omítka m2 19,00 |
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52. Vnitřní sanační omítka m2 4,00
53. Oprava vnitřních VC omítek m2 38,00
54. Oškrábání malby stěn m2 105,00
55. Penetrace stěn a stropů m2 160,00

56. Přestěrkování omítek stěn štěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou) + 
štuková omítka m2 147,00

Truhlářské práce
Demontáže

57. Kuchyňská linka dl.270 cm vč.dřezu ks 1,00
58. Dveře vnitřní 800/1970 mm vč.prahu ks 1,00

Dodávka a montáž

59.

Kuchyňská linka délky 2700 mm - materiál lamino tl. 16 mm, barva dle vlastního 
výběru, rozměry cca: spodní skříňky v=850 mm, h!.450 mm, horní skříňky v=700 
mm, hl.290 mm. nerez dřez s odkapávačem - pro stojánkovou baterii, min. 
800/500 mm, hi.dřezu min 200 mm, pracovní deska íl.35 mm, barva dle 
vlastního výběru

soub 1,00

60. Dveře vnitřní 800/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka 
FAB 100RSD, kování klika-klika - vč.zkrácení

ks 1,00

61. Lišta přechodová AI šroubovací 800/60 mm ks 1,00
Podlahové krytiny
Demontáže

62. Podlahová krytina PVC lepená vč.íišty PVC m2 47,00
Dodávka a montáž

63. Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC - očištění, 
samonivelační stěrka tl.do 5 mm

m2 47,00

64. PVC zátěžové Novoflor Extra vč.íišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle 
vlastního výběru (výměra bez prořezu)

m2 47,00

Malby, nátěry
65. Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu do 2400 mm m2 150,00
66. Nátěr zárubní ocel.800/1970 mm - synt.2-nás.s obroušením ks 1,00

67. Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, 
dveře apod.

soub 1,00

Zdravotechnika
Demontáže

68. Demontáž zdravotechniky v rozsahu montáže soub 1,00
69. Vysekání drážek 80/50 mm ve zdivu cihelném m 7,00
70. Vysekání drážek 80/80 mm ve zdivu ciheiném m 9,00
71. Zazdívky a omítka drážek soub 1,00

Dodávka a montáž
72. Roura PPR20 PN16 m 16,00
73. Izolace Mirelon 22/6 m 16,00
74. Koleno PPR 20 ks 12,00
75. T-kus PPR 20/20 ks 2,00
76. Hrdlo (nátrubek) PPR 20 ks 3,00
77. Nástěnka PPR 20/1/2" ks 3,00
78. Přechod PPR DG 20x1/2" ks 2,00
79. Ventil s odvodněním ponikl.mosaz 1/2” ks 1,00
80. Sroubení mosaz 1/2" ks 1,00
81. Pračkový ventil se zpětnou klapou 1/273/4” ks 1,00
82. Baterie páková stojánková dřezová např.TITANIA Iris ks 1,00
83. Sifon d řezový ks 1,00
84. Rohový ventil 1/273/8" ks 2,00
85. Revizní dvířka plast 150/150 mm ks 1,00
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86. Roura HT 40 m 4,00
87. Koleno HT 40 ks 4,00
88. Pomocný materiál soub 1,00

Zdravotechnika
Demontáže

89. Demontáž ÚT v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

90. Ocelový panel KORAD typ 22 - 900/500 vč.příslušenství (konzole,
odvzdušňovací ventil automat, záslepka) RAL bílý ks 1,00

91. Danfoss ventil termostatický 1/2" přímý RA-N 15 ks 1,00
92. Danfoss termostatická hlavice RAE 5054 ks 1,00
93. Výpustný ventil 1/2" ks 1,00
94. Sroubení uzavírací 1/2" ks 1,00
95. Roura měď 15 m 8,00
96. Koleno měď 15 ks 10,00
97. Závitový přechod 15/1/2" ks 2,00
98. Úchyt potrubí na stěnu 15 ks 6,00
99. Pomocný materiál soub 11,00

100. Dopojení na stávající potrubí soub 1,00
101. Nátěr potrubí m 8,00
102. Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav vč.odvzdušnění soub 1,00
103. Topná zkouška + protokol soub 1,00

Elektroinstalace
Demontáže

104. Demontáž el.instalace v rozsahu montáže soub 1,00
105. Vybourání ocel.el.rozvaděčů ze zdi cihelné ks 2,00

Dodávka a montáž
106. Svítidlo zářivkové stropní LED MODUS LLL4000RM2KV4ND přisazené ks 10,00
107. Svítidlo ANETA 300 LED 16W IP20 4000K bílá ks 3,00
108. Vypínač č.5 Tango bílý vč.klapky ks 3,00
109. Zásuvka Tanqo jednonásobná 230V bílá ks 5,00
110. Zásuvka Tango dvojitá šikmá 230V bílá ks 10,00
111. Rámeček 1-nás.Tango bílý vodorovný ks 1,00
112. Rámeček 2-nás.Tango bílý vodorovný ks 1,00
113. Rámeček 5-nás.Tanqo bílý vodorovný ks 1,00
114. Kabel CYKY 3Cx1,5 m 75,00
115. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 100,00
116. Kabel CYKY 5Cx2,5 m 10,00
117. Kabel CYKY 5Cx10 m 20,00
118. Krabice KU68 ks 20,00
119. Sporákový spínač ABB Tanqo bílý ks 1,00
120. Bernard svorka ks 2,00
121. Zásuvka IP 54 dvojitá na omítku ks 1,00
122. Rozvaděč plast s kovovými dvířky pod omítku 42 modulů ks 1,00
123. Přepěťová ochrana tř.lji ks 1,00
124. Proudový chránič 1+N 40A/0,03A ks 1,00
125, Stykač 4Z/25A/AC1/230V ks 1,00
126. Jistič B10/1 ks 4,00
127. Jistič B16/1 ks 6,00
128. Hlavní vypínač 32A/3 mod ks 1,00
129. Propojovací lišta lističů ks 1,00
130. Soumrakový spínač ks 1,00

5/17



MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2018-107

131. Nouzové svítidlo LED 8W, 4100k, doba svícení 6 hod ks 1,00
132. Chránička kabelů pod omítku (husí krk) pr.13 m 16,00
133. Pomocný materiál soub 1,00
134. Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KU soub 1,00
135. Zazdění otvoru + omítka po rozvaděči hl,250 mm m2 1,00
136. Kapsa KU68 ks 22,00
137. Průrazy ve zdi cihelné 16/450 mm ks 3,00
138. Vysekání + omítka drážek 80/30 mm ve zdivu cihelném m 25,00
139. Vysekání + omítka drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném m 30,00
140. Revize el.instalace, revizní zpráva soub 1,00

Budova č.S
Ostatní konstrukce a práce - bourání

141. Demontáž + zpětná montáž skříňka na hasící přístroj ks 2,00
142. Odřezání trubek pr.20-60 mm ks 5,00
143. Lešení pomocné v do 1,5 m soub 1,00
144. Osekání keramického obkladu soklu - kabřinec m2 22,00

145. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti l až IV o rozsahu do
50%

m2 150,00

146. Otlučení vnějších cementových omítek v rozsahu do 100% - sok! m2 22,00
147. Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m soub 1,00

Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní
148. Výměna poškozených luxfer 200/200 mm ks 22,00
149. Zazdívka malých otvorů tl.150 mm m2 1,50
150. Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení m2 47,00
151. Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou m2 172,00
152. Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 150,00
153. Oprava cementové omítky vnějších stěn v rozsahu do 100% m2 22,00
154. Penetrace m2 172,00
155. Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou m2 172,00

156. Vnější omítka silikonová tenkovrstvá přebarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl.2 
mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem m2 156,00

157. Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - sokl, barevné odstíny budou 
určeny objednatelem

m2 16,00

Elektroinstalace
Demontáže

158. Demontáž el.instalace v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

159. Svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60 ks 3,00

160. Nástěnný výložník (držák) pro svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 
PSU II DM 42/60

ks 3,00

161. Reflektor LED 20W Kanlux Antra ks 1,00
162. Soumrakový spínač ks 1,00
163. Jistič B10/1 ks 1,00
164. Kabel CYKY3Cx1,5 m 45,00
165. Pomocný materiál soub 1,00
166. Vysekání + omítka drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném m 40,00
167. Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči soub 1,00
168. Revize el.instalace, revizní zpráva soub 1,00

Klempířské práce
Demontáže

169. Demontáže klempířských prvků v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž
Dodávka a montáž okapový systém 330/120 - Pz lakovaný hnědý
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170. Podokapní žlab půlkruhový m 24,00
171. Žlabové čelo ks 2,00
172. Žlabový kotlík ks 2,00
173. Svody kruhové včetně obiímek, kolen, odskoků m 6,00
174. Svorka okapová ks 8,00
1/b. Montáž okapového systému soub 1,00176. Střešní hák žlabový - vyrovnám + nátěr synt.2-nás.s obroušením ks 26,00177. Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 200 mm (nutno zaměřit) m 23,00178. Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 200 mm m 23,00

Nátěry
179. Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením m2 30,00
180. Očištění, odmaštění a obroušení ocelovým kartáčem - Pz střešní krytina 

falcovaná m2 157,00

181. Nátěr syntetický 2-násobný - Pz střešní krytina falcovaná - kvalitní barva odolná
povětrnostním vlivům m2 157,00

182. Nátěr dřevěných konstrukcí 2-nás.s obroušením - lazura m2 45,00
Komunikace
Kumurjikace u budovy č.S
Bouraní

183. Bourání komunikace z betonu prostého vč žlabu m3 2,80
Dodávka a montáž

184. Kryt cememtobeton. komunikací skup 3 a 4 ti 20 cm m2 14,00185. žlab odvodňovací ACO MulíiDrain - plochý žlab V200 S dl 1000 mm A15 B125 ks 10 00186. Krycí rošt ACO MultiDrain, D400, d! 1000 mm ks 10,00
Chodníky u B-12
Bouraní

187. Vybourám betonové dlažby 500/500/50 mm vč podloží m3 7,00
Dodávka a montáž

188. Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravv podloží m2 35,00
Komunikace za budovou č.16
Bourání

189. Zídka cihelná tl. 150 mm m2 15,00
190. Základ betonový m3 6,00191. Vybourám príp.odrezam ŽB sloupků plotových 160/180/2500 mm ks 6,00192. Vnitrostavemštm doprava ŽB sloupků do 50 m - v lese svažitý terén ks 4 00193. Terénní úpravy - zemina m3 10,00

Budova č.14
Bourání

194. Zídka cihelná tl.300 mm m3 3,00
195. Zábradlí kovové v.900 mm m 12,00

Dodávka a montáž

196. Zábradlí kovové v.900 mm - materiál Jek! 50/30 mm žárový pozink montáž do
betonu m 12,00

197. Oprava fasádní omítky - barva a typ dle stávaiící omítky m2 3,00198. Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot soub 1,00

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a] , s* yyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení,
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provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce14).

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méměpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

890 000,00 Kč bez DPH 
(slovy: osmsetdevadesát tisíc korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 186 900,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
1 076 900,00 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 
z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5.pracovního dne 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s či. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.
Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 60 kalendářních dni 
od dne předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě 
po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 
Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00 .
Místem plnění je b.č.3, 4, 5, 6, 14 a komunikace v areálu kasáren Háj ve Slezsku, CE 07-09-

Čiánek 5
Podmínky provádění díla

Objednatel pověří] jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu $ 2593 

a §2626 02;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.
Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských' sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá
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příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a. převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vylil. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty — poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za. závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
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požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při
jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou
nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání
doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (např. písemně

příp. záznamem do
stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele ( dále
jen „KTO‘L ) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady
zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele
k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že
byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do
stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje
informovat KIO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení
díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem.
Zhotovitel seznámí KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo
k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit
jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení
písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny.
Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena
zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je
zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji
podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě
provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který' při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla
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v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím 
vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: 
Provozní středisko 0711, Jaselská 2, 746 01 Opava

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
Ihůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.
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8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8-9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení
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11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písni, b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla část kvalifikace, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
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b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského' průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace

13.2. Nastanou-ii u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění 
díla;

d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
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e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu";
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb„ 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
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předpisu, shromažduje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromazdoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
maiiove adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
.obecne závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.1®. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uverejnem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých Sm - uverejnovam techt0 smillv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. Tato smlouvaje vyhotovena o 17 stranách a je podepsána zaručeným elektronickým

Nedílnou součástí smlouvy je :
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stranil

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
Vedoucí oddělení provozu Tomáš Latka

Česká republika-Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

tendermafSR. uzivatel=La 
tka

tendermaríířt. uzivatel~64 
4000.1.2.flajtinger
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Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2018-107 ^ -
Počet stran : 6

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava omítek, podlah, maleb, el.instalace na fo.č.3, 4, 5, 6, 14 a komunikací v areálu

kasáren Háj ve Slezsku"

Pč- Práce JM Množství
Cena j

za jednotku Cenacelkem
bez DPH bezDPH

I Budova č.3

Bourání, demontáže
I 1. I Vybourání zdivá cihelného tl. 100 mm

m2 6,5C
2. Vybouraní zarubne dřev. 800/1970 mm ze zdi cihelné ks 1,0C
o. iiuernomaz areveneno obloženi stěn v 1200 mm m2 48,0C 'I 4. IOtlučení VC omítek stěn | m2 66.0C5. (Vnitrostavemštni doprava suti a vybouraných hmot do 30 m

| 6. ! Dodávka a montáž
soub 1,0C

7. (vyzdení zdivá tl.100 mm - YTONG cihla
m2 6,50 1

8. Zazdívky malých otvorů do 0 06 m2 ks 3,00y. z.d preKiad 1200/100 mm ks 1,00J 10. ! Vnitřní VC omítka
m2 66,00| 11. jOprava vnitřních VC omítek
m2 58,00j 12. (Penetrace stěn a stropů m2 124,00! 13 [Oprava betonové podlahy tl.30 mm - vybourání potěr
m2 4,00(Malby, nátěry

(Malovaní stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus výška stropu
Ido 2400 mm H m2 124,00

15. I..... . ,
L lNater zarubn' ocel.800-900/1970 mm - synt.2-nás.s obroušením ks 2,00

16. Pnkrytl zanzem foliemi, provedeni komplet úklidu po malování -
podlaha, okna, dveře apod.____

[truhlářské práce
soub 1,00

] I Demontáže__________
j_17. [ Dveře vnitřní 800-900/1970 mm vč prahu

ks 2JĎQ
j (Dodávka a montáž

1g (Dveře vnitřní 900/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na
| |FAB, vložka FAB 100RSD, kování klíka-klika - vč zkráceni ks 1,00
I 19. |Dvere vmtrni 800/1970 mm - bíle, plné, Masonite, CPL, zámek na
| (FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika - vč zkrácení ks 1,00

zu. Kran dřevený dubový 800-900/100 mm šroubováním
|_21. I Sít proti hmyzu na okno plastové 700/1250 mm

(Podlahové krytiny j

ks
ks

2,00
4,00

Demontáže
| 22. | Podlahová krytina PVC lepená vč lišty PVC

(Dodávka a montáž
m2 26,00

23 Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC - očištění
' samonivelační stěrka tl.do 5 mm m2 26,00

24. PVC zatěžove Novoflor Extra vc.lišty PVC 30/30 mm lepením,
barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)____

[Zámečnické práce "
| Demontáže

m2 26,00

J 25. (Mříž kovová okenní 1400/900 m
ks 2,00|Dodávka a montáž

26. Mříž kovová okenní 1400/900 m - materiál Jekl 15/15 mm, nátěr
synt.2-nás. (nutno zaměřitl____________

(Budova č.4_______________

[Bourání
27. IVybourání keramické dlažby schodiště vč.lepidla

ks

m2~~

2,00

7,001

1



28. [Zábradlí schodišťové 1000/1100 mm ks 2,00

I Dodávka a montáž
Úprava podkladu pod dlažbu - očištění, penetrace, tekutá

[lepenka, samonivelační stěrka tl.do 5 mm
m2 7,00

| Dlažba schodiště a podesty - venkovní, keramická, slinutá,
30. protiskluzová, mrazuvzdorná, tl.9 mm, 300/300 mm, barva dle

lvlastniho výběru (výměra bez prořezu)

m2 7,00

31. j Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo m2 7,00

32. lUkončovací lišta schodišťového stupně d12000 mm ks 1,00

33.
Zábradlí schodišťové 1000/1100 mm - materiál Jekl 50/30 mm | kg

[žárový pozink
2,00

^• [Nátěr dveří dřevěných 800/1970 mm 2-nás.s obroušením lazura ks 1,00

[Stožáry na vlajky před budovou č.4
Demontáže

35. |Stožáry na vlajky ocelově v.8 m ks 2,00

Dodávka a montáž
36. IRuční výkop a betonáž patek z ZB výztuží ks 2,00

37.
Stožár na vlajky hliníkový segmentový v.8 m - s vnitřním vedením

lanka a zámkem
ks 2,00

Budova č.5
[Bourání, demontáže

38. [Vybourání zdivá cihelného tl.100 mm m2 6,50

39.
Vybouráni zárubně ocel. 900/1900 mm ze zdi cihelné vč.křídla a ^

1,00
l| prahu

40. [Odsekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm
41 [otlučení cementových omitek stěn

m2
m2

12,00
5,00

42. IOtlučení VC omitek stěn m2 8,00

Dodávka a montáž
43. [Vyzděni zdivá tl.100 mm - YTONG, cihla m2 6,50

44 IZazdívka otvorů tl.150 mm m2 1,50

[Dveře 1-křídlové hliníkové vč. rámu o rozměru 900/1900 mm -
45. plné, zateplené, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štíty,

[barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit
ks 1,00

46. [Práh dřevěný dubový 900/100 mm ks 1,00

47. lOprava ostění po výměně dveří - fasáda, podlaha , soub 1,00

48. i Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů m2 5,00

49.
[Obklad keramický vč.ukončovacích profilů
[výběru objednatele

■ velikost a barva dle
m2 5,00

50. [Vnitřní cementová omítka tl.do 30 mm m2 6,00

51. IVnitřní VC omítka m2 19,00

52. Vnitřní sanační omítka rm2 4,00

53. Oprava vnitřních VC omítek m2 38,00

54. | Oškrábání malby stěn m2 105,00

55. [Penetrace stěn a stropů m2 160,00

56.
Přestěrkování omítek stěn štěrkovým tmelem s výztužnou

[tkaninou (perlinkou) + štuková omítka
m2 147,00

[Truhlářské práce
Demontáže

57. | Kuchyňská linka dl.270 cm vč.dřezu ks 1,00

58. I Dveře vnitřní 800/1970 mm vč.prahu ks 1,00

(Dodávka a montáž

59.

Kuchyňská linka délky 2700 mm - materiál lamino tl. 16 mm,
barva dle vlastního výběru, rozměry cca: spodní skříňky v=850
mm, hl.450 mm, horní skřínky v=700 mm, hl.290 mm, nerez dřez
s odkapávačem - pro stojánkovou baterii, min. 800/500 mm
hl.dřezu min 200 mm, pracovní deska tl.35 mm, barva dle

lvlastniho výběru

soub 1,00

60.
Dveře vnitřní 800/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na
FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika - vč.zkrácení

ks 1,00

61. | Lišta přechodová AI šroubovací 800/60 mm ks 1,00
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Podlahové krytiny
Demontáže

62. Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC m2 47,0C
Dodávka a montáž

63. Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC - očištění
samonivelační stěrka tl.do 5 mm m2 47,00

64. PVC Zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením,
barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu) m2 47,00

Malby, nátěry

65. Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu
do 2400 mm m2 150,00

66. Nátěr zárubní ocel.800/1970 mm - synt.2-nás.s obroušením ks 1,00

67. Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování -
podlaha, okna, dveře apod. soub 1,00

Zdravotechnika
Demontáže

68. Demontáž zdravotechniky v rozsahu montáže soub 1,00
69. Vysekání drážek 80/50 mm ve zdivu cihelném m 7,00
70. Vysekání drážek 80/80 mm ve zdivu cihelném m 9,00
71. Zazdívky a omítka drážek soub 1,00

Dodávka a montáž
72. Roura PPR 20 PN16 m 16,00
73. Izolace Mirelon 22/6 m 16,00
74. Koleno PPR 20 ks 12,00
75. T-kus PPR 20/20 ks 2,00
76. Hrdlo (nátrubek) PPR 20 ks 3,00
77. Nástěnka PPR 20/1/2" ks 3,00
78. Přechod PPR DG 20x1/2" ks 2,00
79. Ventil s odvodněním ponikl.mosaz 1/2" ks 1,00
80. Sroubeni mosaz 1/2" ks 1,00
81. Pračkový ventil se zpětnou klapou 1/273/4" ks 1,00
82. Baterie páková stojánková dřezová např.TITANIA Iris ks 1,00
83. Sifon d řezový ks 1,00
84. Rohový ventil 1/273/8" ks 2,00
85. Revizní dvířka plast 150/150 mm ks 1,00,
86. Roura HT 40 m 4,00
87. Koleno HT 40 ks 4,00
88. Pomocný materiál soub 1,00

Zdravotechnika
Demontáže

89. Demontáž UT v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

90. Ocelový panel KORAD typ 22 - 900/500 vč.příslušenství (konzole,
odvzdušňovací ventil automat, záslepka) RAL bílý ks 1,00

91. Danfoss ventil termostatický 1/2" přímý RA-N 15 ks 1,00
92. Danfoss termostatická hlavice RAE 5054 ks 1,00
93. Výpustný ventil 1/2" ks 1,00
94, Sroubení uzavírací 1/2" ks 1,00
95. Roura měď 15 m 8,00
96, Koleno měď 15 ks 10,00
97. Závitový přechod 15/1/2" ks 2,00
98. Úchyt potrubí na stěnu 15 ks 6,00
99. Pomocný materiál soub 11,00
100. Dopojení na stávající potrubí soub 1,00
101. Nátěr potrubí m 8,00
102. Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav vč odvzdušnění soub 1,00
103. Topná zkouška + protokol soub 1,00

Elektroinstalace
Demontáže

104. Demontáž el.instalace v rozsahu montáže soub 1,00
105. Vybourání ocel.el.rozvaděčů ze zdi cihelné ks 2,00
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Dodávka a montáž

106.
Svítidlo zářivkové stropní LED MODUS LLL4000RM2KV4ND
přisazené

ks 10,00

107. Svítidlo ANETA 300 LED 16W IP20 4000K bílá ks 3,00

108. Vypínač č.5 Tango bílý vč.klapky ks 3,00

109. Zásuvka Tango jednonásobná 230V bilá ks 5,00

110. Zásuvka Tango dvojitá šikmá 230V bílá ks 10,00

111. Rámeček 1-nás.Tango bílý vodorovný ks 1,00

112. Rámeček 2-nás.Tango bílý vodorovný ks 1,00

113. Rámeček 5-nás.Tango bílý vodorovný ks 1,00

114. Kabel CYKY 3Cx1,5 m 75,00

115. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 100,00

116. Kabel CYKY 5Cx2,5 m 10,00

117.! Kabel CYKY5Cx10 m 20,00

118. Krabice KU68 ks 20,00

119. Sporákový spínač ABB Tango bílý ks 1,00

120. Bernard svorka ks 2,00

121. Zásuvka IP 54 dvojitá na omítku ks 1,00

122. Rozvaděč plast s kovovými dvířky pod omítku 42 modulů ks 1,00

123. Přepěťová ochrana tř.l.ll ks 1,00

124. Proudový chránič 1+N 40A/0.03A ks 1,00

125. Stykač 4Z/25A/AC1/230V ks 1,00

126. Jistič B10/1 ks 4,00

127. Jistič B16/1 ks 6,00

128. Hlavní vypínač 32A/3 mod ks 1,00

129. Propojovací lišta jističů ks 1,00

130. Soumrakový spínač ks 1,00

131. Nouzové svítidlo LED 8W, 4100k, doba svícení 6 hod ks 1,00

132. Chránička kabelů pod omítku (husí krk) pr. 13 m 16,00

133. Pomocný materiál soub 1,00

134. Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KU soub 1,00

135. Zazdění otvoru + omítka po rozvaděči hl.250 mm m2 1,00

136. Kapsa KU68 ks 22,00

137. Průrazy ve zdi cihelné 16/450 mm ks 3,00

138. Vysekání + omítka drážek 80/30 mm ve zdivu cihelném m 25,00

139. Vysekání + omítka drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném m 30,00

140. Revize el.instalace, revizní zpráva soub 1,00

Budova č.6
Ostatní konstrukce a práce - bouráni

141. Demontáž + zpětná montáž skříňka na hasící přístroj ks 2,00
142. Odřezání trubek pr.20-60 mm ks 5,00
143. Lešení pomocné v do 1,5 m soub 1,00
144. Osekání keramického obkladu soklu - kabřinec m2 22,00

145.
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o
rozsahu do 50%

m2 150,00

146. Otlučení vnějších cementových omítek v rozsahu do 100% - sokl
m2 22,00

147. Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m soub 1,00
Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní

148. Výměna poškozených luxfer 200/200 mm ks 22,00
149. Zazdívka malých otvorů tl. 150 mm m2 1,50

150.
Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických
maltovin z lešení

m2 47,00

151.
Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitostí 1 a 2
tlakovou vodou

m2 172,00

152.
Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn v rozsahu do
50%

m2 150,00

153. Oprava cementové omítky vnějších stěn v rozsahu do 100% m2 22,0C
154. Penetrace m2 172,00
155. Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou m2 172,00
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156.
Vnejsi omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova
zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určenv
objednatelem y

157.

158.
soub

1159. Svítldl° Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU
42/60

160.

161.

^0S,tí^ý Výl0Žník (držák) Pro svítid,° Philips ClearWay BGP-
303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60

1,00

ks

164. Kabel CYKY 3Cx1,5
1165. iPomocný materláT

3,00

i Demontáže_____
(j[69.| Demontáže klempířských prvku y m7g=,h,,

[Dodávka a montáž
bnědý Ra 3 m°"táŽ okapovy systém 330/120 - Pz lakovaný

1170. |podokapní žlab půlkruhový
[ 171. IŽlabové čelo

soub
m

soub

soub

172. Žlabový kotlík
|l_73. Svody kruhové včetně objímek, kolen.

174. Svorka okapová

m
ks

175. | Montáž okapového systému

176. L,_ . . u, .
|------ l^-resm hak žlabový - vyrovnání + nátěr synt.2-nás.s obroušením

PZ lakOV3ný hnědý rŠ 200 mm ^nutno zar^ěřit1
|—vrstva pod klempířské prvkv z MC .4 Hn ?nn -----

aféry -------------

ks

soub

ks

m

f~9 k0V°vých konstmkcí syntetické2-násohné s obroušením

180. r steni' odmaštěni a obroušení ocelovým kartáčemPz střešní
krytina fa onvaná ll“m

181- hí?.r s^ntet!ckV 2-násobný - Pz střešní krytina falcovaná - kvalitní
barva odolná DovptrnnQtnim wiii/.ů.™barva odolná povětrnostním vlivům

n82. jiMater dřevěných konstrukci 2-nás s nhm,.^n^ h-.|in

[Komunikace '

j_1_83.1 Bourání komunikace z betonu prostého vř řiahn"

1 [Dodávka a montáž "
[j_84.1 Kryt cementobeton. komunikací skup, 3 a 4 tl. 20 cm

185. lmmb A15*^i°2V5 Cf AC° MultlPrain - P|ochV žlab V200 S,dl. 1000"

Bourání_________
-87-1Wbouráni betonové dlažby 500/500/50 mm vř nnain*,-

I Dodavka a montáž ---------
[188. pazpa Detonová 500/500/50 mm vř ■ ,nra»„ n„,n^

[ Komunikace za budovou č.16

45,00
1,00

40,00
1,00

1,00

2,00
2,00

8,00
1,00

m2

m2

m2

m2

30,00

157,00

157,00

ks

14,00

10,00

ks

m3

m2

7,00
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Podmínky provádění prací:
U specificky označeného výrobku se

připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.
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