
Smlouva o dílo 
ev. Č. 648/2018/SS 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku, 
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., V platném znění, takto: 

Účastníci 

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, 
zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, 
dále jen „Objednatel“ 

STAVEBNÍ FlRMA NEUMANN s.r.o. se sídlem Jugoslávská 2090, 276 O1 Mělník, 
identifikační 281 77 851, daňové i. č. CZ28177851 
bankovní spojení ČS a.s. pobočka Mělník, číslo účtu
zastoupen  -jednatel Společnosti 
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876, 
dále jen „Zhotovitel“ 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spo- 
čívá v kompletní dodávce stavby oprava komunikace v ul. Nad Drahou (dále jen ,,dílo") 
v rozsahu a v souladu S nabídkou zhotovitele ze dne 30.4.2018, ,jejíž nedílnou Součástíje 
i zhotovitelem potvrzený a podepsaný \/ýkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této 
smlouvyjakojejí příloha Č. 1, a Objednatel Se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou 
cenu díla. 

Nabídka zhotovitele Ze dne 30.4.2018 je účastníky této smlou\/y považována za rozpočet, 
jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní Zhotovení 
díla) Zhotovitel výslovně zaručuje. 

Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, 
prací nebo Služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v roz- 
sahu dle článku 2.1 této smlouvy, provedenívšech předepsaných zkoušek a revizí umožňu- 
jících objednateli řádné užívání díla v souladu S touto Smlouvou. 
Předmět smlouvy dále Zahrnuje zejména vybudování Zařízení staveniště v potřebném roz- 
sahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcía stavebních materi- 
álů, vedenístavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných 
znaků jakosti, Získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, 
potvrzení, schválení, Odzkoušení, poskytnutí záruk Za celé dílo a odstraňovánívad v Záruční 
lhůtě. 

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je 
povinen přistoupit na případně přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud 
takto požadované vícepráce Svým finančním objemem překročí 10% celkové ceny (bez 
DPH) sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí l tehdy, když Objednatel 
uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10% Z ceny díla, již nebude reálné zajistit 
V původním smluvním termínu ani S přijetím mimořádných opatřenízhotovítele. 
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2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozsírení předmětu díla, 
vyplývajících Z podmínek při provádění díla, Z odborných Znalostí zhotovitele nebo Zvad 
projektové dokumentace stavby, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést 
Soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 5.8 této smlouvy a 
předložit tento Soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhoto- 
vitel právo na realizací těchto změn a najejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 
za to, že práce a dodávkyjím realizované byly v předmětu díla a vjeho ceně zahrnuty. 
Dojde-li při realizaci předmětu díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozsírení před- 
mětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel 
povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 5.8 této 
smlouvy. 

O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), odsouhla- 
Sených dle článku 2.6 a požadovaných dle článku 2.7 této smlouvy uzavřou obě strany do- 
datek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a 
ceny díla. 

Předmětem díla je vše to, co je uvedeno V projektové dokumentaci stavby, V nabídce Zho- 
tovitele ze dne 30.4.2018 a vtéto Smlouvě 0 dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění 
byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze vjednom Z uvedených doku- 
mentů. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné l‹ realizaci díla, že dis- 
ponuje takovými kapacitamí a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby ne- 
Zbytné. 

Čas a místo plnění 
Kompletní dílo bude provedeno vsouladu Spodrnínkami této smlouvy nejpozději do 
11.6.2018. 

Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovenídíla: 

3.2.1. zahájení díla - převzetí staveniste: 21.6.2018 

3.2.2. dokončení díla: 28.6.2018 

3.2.3. předání díla: 2.7.2018 

3.2.4. vyklizení staveniště: 4.7.2018 

Vykllzením staveniste dle čl. 3.2.4 se rozumı'\ıyklizení staveniště od zařízení a nářadí zhoto- 
vitele, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů. 

Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 
10% ze sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu dle smlou\ıy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti 
uvedené v poslednívětě článku 2.5 této smlouvy, na jejichž podkladě se strany dohodnou 
jinak. 

Díloje považováno Za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli pře- 
dáno dílo v souladu S požadavky této Smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o pře- 
dánía převzetí díla sepsán Zápis O konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluv- 
ními stranami. 

SOD ~ oprava komunikace v ul. Nad Drahou



Strana 3/14 

Dílo bude prováděno v místě: komunikace v ul. Nad Drahou(od ul. Komenského po ul. Rož- 
kovo údolí) 

Povinnosti zhotovitele při provádění díla 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpověd- 
nost. 

Zhotovitel ajeho Subdodavatelé (třetí osoby) budou při prováděnídíla postupovat S odbor- 
nou péči. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, Zhotovitel dodá nebo 
provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a 
spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 
použití. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat zá kony, obecně Závazné předpisy, technické normy 
včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této Smlou\/y včetně Obou- 
stranné přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady 
objednatele, pokyny objednatele v souladu Sjeho Zájmy i vyjádřeníml kompetentnich or- 
gánů státní sprá\/y České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlou\/y a kterými 
jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni. 

Cena díla 
Cena za provedení dílaje stanovena dohodou účastníků na Kč 695 064,- a je Sjednána jako 
cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu prováděnídíla, zahrnující veškeré náklady 
potřebné k vytvoření dila, jakož i přiměřený Zisk zhotovitele. 
K ceně bude připočtena daň Z přidané hodnoty ve výši Sazby platné ke dni zdanitelného 
plnění. 

Smluvní cenaje stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 30.4.2018,jejíž 
úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletnizhotovení díla) Zho- 
tovitel výslovně zaručuje 

Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby 
konečného převzetí díla. jednotkovými cenami uvedenými vtomto rozpočtu zhotovitele 
díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované Zhotovitelem do data koneč- 
ného převzetí dila. 
Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, \/ýrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné 
a úplné provedeni předmětu díla dohodnutého touto smlouvou O dílo. Pro tyto věci, vý- 
robky, práce a služby platí, žejsou součásti sjednané ceny bez ohledu na to, Zda jsou uve- 
deny V nabídkovém rozpočtu zhotovitele či nikoliv a bez ohledu na to, Zda jsou obsaženy 
nebo vyplývají pouze Z textové nebo pouze výkresové části realizační projektové dokumen- 
tace. 

Zhotovitel potvrzuje, že Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní 
dílo í náklady např. na Zřízení, provoz, údržbu a vyklizenizařízení staveniště, náklady souvi- 
sející S kompletaci díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k pře- 
jimce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení 
požadovaných zkoušek a revizi apod.) a Zisk zhotovitele nutné k řádnému a úplnému do- 
končení dila v rozsahu dle článku 1.2 této Smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná 
cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem. 
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Veškeré vícepráce, méně práce, Změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány 
vsouladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací objednatelem 
výslovně \/yžádány, (resp. objednatelem písemně odsouhlaseny) včetnějejich ocenění. Po- 
kud zhotovitel provede některé Z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 
Objednatei právo odmítnoutjejich úhradu. 

Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem: 
5.8.1. Na základě písemného soupisu víceprací Odsouhlaseného oběma smluvními stra- 

nami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro Sestavení nabíd- 
kové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu 
zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem: 
5.8.1.1. Jednotkovými cenami ÚRS Praha a. S. vydanýmì v období realizace těchto 

prací a dodávek snížených o 20 % hodnoty těchto celkových cen. Pokud 
nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS 
Praha a. s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude \/ýše 
ceny těchto prací a dodávek stanovena účastníky této smlouvyjako cena 
v místě a čase obvyklá. 

5.8.1.2. cena materiálu dle skutečnosti (pořizeného v místě realizace) včetně 5% 
přirážky Zohledňující pořizovací náklady zhotovitele, 

5.8.1.3. cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství 
km xjednotková cena obvyklá na 1 km přepravy pro daný druh vozidla, 

5.8.2. Vynásobením jednotko\/ých cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny Základní rozpočtové náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších 
nákladů ve \ıýši dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. Daň Z přidané hodnoty bude 
dopočtena dle platných předpisů V době zdanitelného plnění. 

Platební podmínlq/ 
Objednatei uhradízhotoviteli smluvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), 
které vystaví zhotovitel. 

Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objed~ 
natelem nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis prove- 
dených prací a dodávek, oceněný dle článku 5 této smlouvy, který vypracuje Zhotovitel vždy 
k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatei nebo technický dozor ob- 
jednateleje povinen se vyjádřit ke Zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací 
a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručenísoupisu. 
NedOjde›li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu prove- 
dených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo 
k dohodě. 

Zhotovitelovo plnění v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude 
považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 Zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, V platném znění. 

Objednatei uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90% Z ceny včetně DPH. Zbývajících 
10% Z celkové ceny díla uhradí Objednatei zhotoviteli po odstranění poslední Z vad či nedo- 
dělků uvedených vzápise o předání a převzetí díla a kolaudaci. 
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Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení daňového dokladu (fak- 
tury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uve- 
dený v Záhlaví smlou\/y. 

jakost díla 
Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny vjakosti a 
rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu S technologickými předpisy výrobců použi- 
tých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu S obecně platnými předpisy a že 
dílo bude odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté projek- 
tové dokumentaci, pokud nenív ostatních článcích této Smlouvy stanovenojinak. 
Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho Zástupci umožnit V průběhu realizace smlou\/y 
kontrolu a vyzkoušení díla a jakékolivjeho části, včetně věci, prací a služeb, aby se objed- 
natel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 
Zhotovitel je povinen vyzvat písemné objednatele kproverení všech prací, které budou 
v dalším pracovním postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být prove- 
dena písemně (čí zápisem do stavebního deníku) nejméně tři pracovní dny předemjestliže 
se objednatel nebo jeho zástupce k prověření pracive stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv 
byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. 
Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodateč- 
ného odkrytí hradí v plné výši objednatel. Pokud Zhotovitel záměrně před vypršením smlu- 
vené lhůty zakryje tyto v dalším pracovním postupu nepřístupné práce, má objednat právo 
tyto práce odmítnout uhradit. V pochybnostech se má za to, že ze strany zhotovitele došlo 
k záměrnérnu poškození objednatele. 
Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném 
předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem O připravované kontrole, zkoušce 
nebo revizi tak, aby se ji objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit. 
Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení ojakosti a protokoly o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení O shodě, zá- 
ruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly O zkouškách vodotěsnosti potrubí, proto- 
koly o tlakových zkouškách potrubí, revizní Zprá\/y, protokoly o hutnícich zkouškách, vý- 
sledky Zkoušek živičného krytu atd.). Dále pak plán následné údržby a plán servisních pro- 
hlídek a revizí po dobu záruční lhůty. Pokud nebude smluvními stranami dohodnutojinak, 
předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejimacího řízení. 
Dílo dodávané podle této smlou\/y musí vyhovovat vden podpisu protokolu konečného 
předánídíla Zhotovitelem všem normám včetně doporučenía právním předpisům platným 
v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany Zdraví a životního 
prostředí. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán 
zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN. 
Pokud není vostatních ustanoveních této smlou\/y dohodnuto jinak, veškerá rizika a ná- 
klady Spojené se získáním dokladů dle článku 7.5 této smlou\/y nese zhotovitel a jsou zahr- 
nuty ve Smluvní ceně. 
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Odpovědnost za vady 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta 
jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá \/ý- 
sledku určenému V této smlouvě, účelujeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně sta- 
novené touto smlouvou nebo obecně platnými předpisy. 
Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v Č ánku 8.1 této smlouvy, které budou Zjisteny 
v záruční době, která je stanovena V délce 60 měsíců, S výjimkou výrobků nebo dodávek, 
na které jejich \/ýrobce nebo výhradní dodavatel poskytuje Záruční dobu kratší (minimálně 
však 24 měsíců), od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu 
zápisu o předání a převzetí díla. 

Za vady zjištěné v záruční době Zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že vada 
vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této Záruční době provozováno objedna- 
telem v souladu S požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených 
touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má Za to, že 
za vadu odpovídá zhotovitel. 

Oznámenívady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů poté, kdy vadu Zjistil. Objednatel umožní 
zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu S cílem prověřit příčinu vady. 

V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své Ostatní nároky 
dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok 
požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit 
neprodleně, nejpozději však 10 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami 
dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená vtomto ustanovení se 
počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané faxem se 
má za doručené dnem a hodinou odeslání faxové Zprávy s tímto obsahem, oznámení ode- 
Slané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštov- 
ního uradu na podacím lístku. 
Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelern podle ustanovení 
článku 8.5 této smlou\/y nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po 
předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na 
náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto 
smlouvou. Zhotovitelje povinen nahradit objednatelí výdaje, které byly S odstraněním vady 
zajlštovaným objednatelem spojeny, a to do 21 dnů po obdržení příslušného platebního 
dokladu objednatele. 

V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se Záruční doba díla nebojeho části pro- 
dlouží O dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v pro- 
vozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
této smlouvy. Toto ustanovení se použije pouze pro vady díla, jejichž oprava nebo \/ýměna 
bude delší než 5 kalendářních dnů. 

Odstraněnívady nemá vliv na nárok objednatele na Smluvní pokutu a náhradu všech škod 
ve prospěch objednatele. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody 
vzešlé Z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět. 

jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že Sejedná O havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady - havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení rekla- 
mace. Pokud tak neučiní,je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného 
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8.10. 

9. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

10. 

10.1 

10.2 

ušlého zisku i smluvní pokutu ve \/ýši Kč 10.000,-- za každý den a vadu, o který nastoupí 
k odstraňování vady později. 

O odstranění vady bude Sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto pro- 
tokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, 
popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum Zahájení a ukončení 
odstraňovánívady a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo ur- 
ceno. 

Smluvní sankce 
Pro případ prodlenízhotovitele se Zhotovením a předáním díla Sjednávají účastníci Smluvní 
pokutu ve výši 0,15% denně Z celkové ceny díla stanovené v článku 5.1 této smlou\/y za pr- 
\/ých 30 dnů prodlení, dále pak 0,3% Z celkové ceny díla za každý další započatý den pro- 
dlení. 

Pro případ nedodrženítermínu odstraněnívady díla Sjednávají účastníci smluvní pokutu ve 
výši Kč1.000,-- za každý Započatý den a vadu pro první tři dny prodlení a ve výši Kč 4.500,- 
- za každý Započatý den a vadu počínaje čtvrtým dnem prodlení. 
Pro případ nevyklizení a neuklìzení staveniste v termínu dle článku 3.2.4 této smlouvy sjed- 
návají účastníci smluvní pokutu ve výši Kč 2.000,-- za každý započatý den prodlení. 
Započtenísmluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně po- 
žaduje Za plnění závazků Ztéto smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplat- 
něna vystavením faktury. 
Pokud nenív ostatních ustanoveních smlouvy řečenojinak, zaplacení smluvní pokuty zho- 
tovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinností dané mu touto Smlouvou. Účast- 
níci této Smlouvy dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a 
sjednávají, že ujednánírn jakékoliv Smluvní pokuty dle této smlouvy není nijak dotčeno 
právo účastníka na náhradu škody vzniklé Z porušení povinnosti, ke kterému Se smluvní 
pokuta vztahuje. 

Pojištění 

Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění a 
je povinen jej udržovat V účinnosti, nebo zařídí, aby byla udržována v účinnosti, a to po ce- 
lou dobu provádění smlou\/y, až do splněnívšech svých závazků vyplývajících ze Smlouvy, 
včetně závazků subdodavatelů, a to: 

vo zz., vv 10.1.1. Pojistení odpovědnosti vuci třetím stranám toto pojisteni bude zajišťovat odškod- 
nění Za veškerá tělesná Zranění nebo Smrt, utrpěné třetími stranami a Ztráty nebo 
škody najejich majetku, které mohou vzniknout ve spojenís prováděním díla v čase 
realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči 
třetím stranám je minimálně Kč 5.000.000,-- za pojistnou událost. 

Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho požádání bez zbytečného odkladu při- 
slušné doklady O pojištěníjako důkaz, že požadované pojištěníje plně platné a účinné. 
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11. 

11.1 

11.2. 

11.3. 

12. 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4. 

13. 

13.1 

13.2 

13.3 

Spolupůsobení objednatele 
Zhotovitel si Sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné 
a úplné provedení díla S výjimkou těch, kjejichž obstarání se Zavázal objednatel V článku 
11.2 této smlouvy. 

Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobenív těchto ter- 
mínech: 

11.2.1. Projektovou dokumentaci stavby ve 2 kompletních vyhotoveních k datu podpisu 
smlouvy O dílo. 

11.2.2. Pravomocné Stavební povolení/ohlášení Stavby včetně dokladové části k datu pod- 
pisu smlouvy O dílo. 

Zhotovitel je povinen se Seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které 
jsou součástí smlouvy O dílo nebo byly v Souvislosti S ní poskytnuty objednatelem Zhotovi- 
teli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dosta- 
tečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností Zhoto- 
vitele upozornit neodkladně objednatele na tuto skutečnost. 

Pece O dílo, odpovědnost za škody 
Nehledě na převod vlastnického práva l‹ dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení 
článku 13.1 této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, Společně S rizikem jejich 
Ztráty nebo poškození či jakékolivjiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předá- 
ním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objed- 
natelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, Ztráta nebojakákolivjiná újma v době do 
předání díla objednateli, S výjimkou případů vymezených vustanovení článku 14 této 
Smlouvy, odstraní zhotovitel na Své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebojinou újmu a uvede 
dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu 
S podmínkami Smlouvy. 
Zhotovitelje rovněž odpovědný za jakékoliv Ztráty nebo škody na díle či majetku objedna› 
tele a Subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebojeho Subdodavateli v prů- 
běhu provádění jakýchkoliv prací a Služeb při plnění nebo vsouvislosti S plněním povin- 
ností podle této smlou\/y, včetně povinností podle ustanovení článku 8 této smlouvy. 

Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné Smluvní pokutou není dotčeno právo objedna- 
tele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši. 

Vlastnické právo 
Vlastnické právo k věcem tvořícím Součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, 
přecházíze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou Součástí ne- 
movité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele 
provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla. 

Vlastnické právo kmontážním zařízením, používaným Zhotovitelem a jeho Subdodava- 
tell/poddodavateli vsouvislosti Sdílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho Subdodavate- 
lům/poddodavatelüm po celou dobu plnění smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve Svých pří- 
padných subdodavatelských/poddodavatelských smlouvách. 

SOD - oprava komunikace v ul. Nad Drahou



Stra na 9/ 14 

14. 

14.1 

14.2. 

14.3 

14.4 

15. 

15.1 

15.2 

15.3. 

15.4. 

Vyssı moc 
Žádná ze smluvních stran není odpovědná Za prodlení S plněním povinnosti stanovené 
touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 
Za okolnosti \/ylučující odpovědnost ve smyslu této smlou\/y se považují mimořádné okol- 
nosti bránící dočasně nebo trvale splnění V ní stanovených povinností, pokud nastaly po 
jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo 
jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při \/ynaložení veškerého úsilí, které lze 
rozumně V dané situaci požadovat. 
Za okolností Vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají Z osobních, 
Zejména hospodářských poměrů povinné Strany a dále překážky plnění, které byla tato 
strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo 
obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla 
povinná strana již v prodlení. 

Za okolnost Vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla 
povinná strana při uzavírání smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, 
že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překazka muze plnění smlouvy ohrozit. 

Odstoupení od smlouvy 
Každá Z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvá- 
žení budzcela anebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 14 této smlouvy 
trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce. 

I 

vv ˇ Objednate má rovnez právo odstoupit od této smlouvy v prípadě podstatného porušení 
Smlouvy Zhotovitelem, kterým se krom případů uvedených V ostatních ustanoveních této 
Smlouvy rozumítyto Situace: 
152.1. Zhotovitel převede V rozporu s ustanoveními této Smlouvy své závazky, povinnosti 

nebo práva plynoucí Z této smlou\/y na jiný subjekt. 
15.2.2. i po upozornění objednatele Zhotovitel brání nebo jinak Znemožní provádění kon- 

trol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak Znemožní připojení díla na 
zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů. 

15.23. Zhotovitel nebojeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem po- 
ruší na staveništl pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany Zdraví 
při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla. 

15.2.41. Zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil O více než 15 (patnáct) dnů S 
plněnímjakékoliv ze s\/ých povinnosti stanovených touto smlouvou, pokud pro da- 
nou povinnost tato smlouva nestanovíjinak. 

15.Z.5. Zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává pl- 
něnísvých povinností daných mu touto smlouvou. 

15.Z.6. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá neboje neschopen obsta- 
rat potřebné věci, Služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu 
se smlouvou. 

Odstoupení od smlou\/y z důvodů uvedených v článku 15.2 této smlou\/y se nedotýká po- 
vinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli. 
V případě, že objednatel odstoupí od této smlou\/y pro podstatné porušení této smlou\/y 
Zhotovitelem na základě ustanovení článku 15.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli oznámení O 
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5.5 

5.6. 

5.7. 

odstoupení pro podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů 
objednatele uvedených V tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám 
nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak 
uvést do souladu S podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady pře\/yšující 
Smluvní cenu dle této smlouvy spojené S dokončením nebo uvedením díla nebojeho části 
do souladu se smlouvou uhradízhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) dnů po obdr- 
žení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze Svých finančních 
závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které Zho- 
toviteli účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se 
smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objedna- 
telem odstraní dílo nebo jeho část; jestliže tak ve lhůtě stanovené mu objednatelem neu- 
čìní, budou Součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nej- 
sou dotčeny ostatní nároky objednatele dané mu touto smlouvou. 
Objednatel muze na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlou\/y zasláním písem- 
ného Oznámenío odstoupení od smlou\/yz rozhodnutíobjednatele zhotoviteli. Po obdržení 
takovéhoto oznámení O odstoupení od smlouvy Z rozhodnuti objednatele zhotovitel ihned, 
pokud nenív oznámení stanoveno jinak: 

15.5.1. Zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, S výjimkou pracía Slu- 
žeb specifikovaných objeclnatelem v Oznámení o odstoupení od smlou\/y Z rozhod- 
nutí objednatele za účelem ochrany díle nebojeho části. 

15.5.2. Ze staveniste odstraní montazní Zarizení a odvolá personál zhotovitele a jeho sub- 
dodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu. 

15.53. Ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy. 

15.5.4. S výhradou plateb podle ustanovení článku 15.6 této Smlouvy předá Zhotovitel ob- 
jednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy Z rozhodnutí 
objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve 
stavu ke dni odstoupení od smlou\/y Z rozhodnutí objednatele a předá objednateli 
veškeré výkresy, Specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v souvislosti S dílem, a to ke dní odstoupení od smlouvy Z rozhodnuti 
objednatele. 

V případě odstoupení od smlou\/y Z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 15.5 
této smlouvy Zaplatí Objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů: 

15.6.1. část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a 
předanou objednateli ke dni odstoupení od Smlouvy Z rozhodnutí objednatele. 

15.6.2. Prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního Zařízení ze sta- 
veniste a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelu ze stavenistě. 

15.63. Prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle 
ustanovení článku 155.1 této smlouvy. 

15.6.41. Prokázané škody, spojené S uspokojením závazků a nároků, které Zhotovitel a jeho 
subdodavatelé převzali V dobré víře vůči různým stranám V souvislosti se smlouvou, 
a které nejsou zahrnuty pod články 15.6.1 a15.6.3. 

Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlou\ıy písemným oznámením zhotoviteli, bezja- 
kékoli kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl 
na zhotovitele prohlášen konkurs. 

SOD -oprava komunikace V ul. Nad Drahou



Strana 11/14 

16. 

16.1. 

16.2. 

16.3. 

16.4. 

16.5. 

16.6. 

16.7. 

16.8. 

16.9. 

16.10. 

Staveníště a stavební deník 
Objednatel předá zhotoviteli písemné staveniste ve stavu odpovídajícím projektovým pod- 
mínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohod- 
nutém v této smlouvě O dílo. 
Zhotovitelje povinen na převzatém staveništi udržovat poradek a čistotu a je povinen od- 
straňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k po- 
škození stávajícího objektu či okolních Zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel 
uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel je povinen staveniště ohraničit a 
řádně označit zákazem vstupu nepovolaným osobám především při přerušení pracovních 
činností. 

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořá- 
dek, Zejména pokud není uspořádaný Zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště 
Odpad vzniklý při montážních pracích apod. 
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu 
díla, si zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, li- 

kvidaci a vyklizení Zařízenístaveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
Zhotovite je povinen umoznit pohyb po stavenisti objednateli a osobam povereným ob- 
jednatelem. 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniste O pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlou\/y. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací,jejich jakosti, zdů- 
vodněníodchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést sta- 
vebnídeník končí předáním a převzetím díla. Stavebnídeník bude uložen na stavbě na stále 
přístupném místě. 

Zápisy do Stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje nebo odpovědný Zástupce zho- 
tovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou před- 
mětem zápisu. Mezijednotlivými Záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhoto- 
vitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřed- 
nictvím svého technického dozoru, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo 
zástupce příslušného orgánu státní Správy. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
\/ypracováni doplňků a změn smlouvy O dílo. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, pripadě 
technický dozor investora nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. 
Objeclnatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným Zápisům a požadavkům zhotovitele ve 
stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů Ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že 
takový Zápis do deníku učinil. 
Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do Stavebního de- 
níku víceprací a méněprací veškeré Změny díla. Do stavebního deníku víceprací a méně- 
prací se zapisují Zejména všechny změny nebo úpra\/y díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které V průběhu realizace díla vznik- 
nou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést Stručný, ale přesný technický popis 
víceprací resp. méněprací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je- 
li to možné, tak i návrh na Zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto Zápisům vyjadřuje 
na vyzvánízhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvánízhotovitelem. 

SOD - oprava komunikace V ul. Nad Drahou
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17. 

17.1 

17.2. 

17.3 

17.4. 

17.5 

17.6 

17.7 

18. 

18.1 

18.2 

18.3 

18.4. 

Provádění díla 
Zhotovitel je povinen V průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o pov 
Stupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci 
dila smluvními stranami dohodnuto jinak. budou se kontrolní dny stavby konatjedenkrát 
za týden. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví všech pracovníků zhoto› 
vitele a pracovníků S\/ých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečíjejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel Zamezívstupu pracovníků zhotovitele nebojeho subdodavatelů/poddodavatelů 
na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných 
omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů/poddodavatelü do 
areálu staveniště. 

Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působícív České republicev souvislosti S pl- 
něním této Smlou\/y jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zá~ 
konů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany Zdraví a 
podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů bu- 
dou prokazatelně Seznámeni, proškolení a budou v prostoru staveniště dodržovat Obecně 
platné předpisy a vyhlášky O bezpečnosti práce, protipožární Ochrany, ochrany Zdravi při 
práci a ochraně životního prostředí. 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající prlslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na pozadání ob- 
jednatele povinen doložit. 

Zhotovitel se zavazuje a ručí Za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v dobějeho užití známo, Žeje škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést Okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zho- 
tovitel. Ustanovení tohoto bodu smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro 
realizaci díla objednatelem. 

Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své 
náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpev- 
něných plochách. 

Předání a převzetí díla 
Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připra~ 
veno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů 
od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Jestliže Zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při 
přejímacím řízeníse zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 
k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému 
převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené včlánku 7.5 této smlou\/y. Bez 
těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

O průběhu přejímacího rizeni pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimojiné uvede i sou‹ 
pis vad a nedoděiků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objedna- 
tel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. 

SOD -oprava komunikace v ul. Nad Drahou
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18.5 

18.6. 

18.7. 

19. 

19.1 

19.2. 

19.3. 

19.4. 

19.5 

19.6. 

Dílo je považováno za dokončené a objednatelje povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno 
v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li O předání a převzetí díla 
sepsán Zápis O konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného 
předání dila, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o ko- 
nečném převzetí díla. 
Objednatel má právo převzít l dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívání díla. Vtom případě je zhotovitel po“ 
vinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise O předání a převzetí 
díla. Objednatel není povinen převzít dílo \/ykazující vady nebo nedodělky. 
Vadou se pro účely této smlou\/y rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedoděl- 
kem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této 
smlouvě o dílo. 

Veřejnoprávní povinnosti účastníků 
Uzavření této smlou\/y bylo Schváleno usnesením rady města Mělník číslo 384/2018 Ze dne 
14.5.2018 

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že Objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. 
b) Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo- 
vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném Znění (dále jen 
,,zákon O registru smluv“), charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlou\/y, 
jakož i smlouvy O poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému 
uveřejnění postupem a Za podmínek podle tohoto zákona. 
Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bez\/ýhradně souhlasí stim, že úplné Znění této 
smlouvy včetně všech příloh bude uveřejněno V registru smluv, postupem a za podmínek 
podle zákona O registru smluv. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluvje ve- 
řejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, 
který slouží k uveřejňovánísmluv podle Zákona O registru smluv a umožňuje bezplatný dálv 
kový pristup. 

Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené vtéto 
smlouvě nepovažují samostatně ani vjejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout 
nebo uveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, 
tedy Zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 Zákona Č. 89/2012 Sb., ob- 
čanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení Š 38 odst. 
1 Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 412/Z005 Sb., O ochraně utajovaných informací a O bezv 
pečnostní způsobilosti, v platném Znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich uveřejnění 
bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 
Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
Zákona Oregistru smluv bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma účastníky, 
nejpozději však do 15 dnů od uzavřenítéto smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 19.5 této smlouvy 
řádně splněna. Nenívli povinnost objednatele dle článku 19.5 této smlouvy řádně a včas 
splněna, zavazuje se zhotovitel uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve 
smyslu zákona O registru smluv sám, a to bez zbytečného odkladu poté, co se O nesplnění 
povinnosti objednatele dle článku 19.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne, kdy byla tato Smlouva uzavřena. 
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20.8 

21. 

21.1 

Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky, účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 
je-li některé ustanovenítéto smlouvy neplatné, odporovatelné nebo ne\/ynutitelné či stane- 
li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně \/ynutítelnosti ustanovení 
ostatních, pokud Z povahy, obsahu nebo Z okolností, za jakých bylo takové ustanovení při- 
jato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovenítéto smlouvy. Účastníci 
se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které 
bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného. 
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně rıeupravené se rıdí prıslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními před- 
pisy. 

Účastníci se Zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ne- 
použijítyto informace kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 
Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právnijednání spojená s uzavřením této 
smlou\ıy učinili svobodně a vážně, že nikdo Z nich nejedna! v tísni ani Za jednostranně ne- 
výhodných podmínek, že s obsahem smlou\/y se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí 
s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují, 

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslo- 
vaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této Smlouvyjinou formou než 
písemnou. 

Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského Zákoníku vý- 
slovně přebírá nebezpecı změny okolností. 
Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každý Z účastníků obdrží dvě 
vyhotovení. 

Prılohy 

Příloha č. 1:VýkaZ výměr zhotovitele ze dne 30.4.2018 

v Mêínrkn dne /čí“ 

.
› 

 

.... ..................á......................... 

Mvı;›lr,.L1cı›ivzxó,,tivıii<;ęš_ 

Starosta rÍ'n'ěStaŤˇj\/lělrtík 

\ I 
\„___ W,/” 

Jednatel Společnost 
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Výkaz výměr - oceněný 

3 1. zametení komunikace 

M 

2, vyrovnání podkladu ACO 11 

l 

4.

Ě 

i 

6. DIO 

àš

Í 

STAVEBNĚ FIRMA 51.0, Juqøsıávská 2090. 276 01 Mělník ıčO:281 77 851 Dıč:cZ28177851 

položka měrná . 
Jednoflwvá Celkem v Kč bez 

. Pocet cena v Kč bez jedn. DPH DPH 
m2 1178 8,50 10 013,00

t 30 5 295,00 158 850,00 
š 3. asfaıťøvý Spojovací póslřšk do O,7Kg/m2 m2 1178 23,50 27 683,00 

ACO 11 tl. 50 mm m2 1178 349,00 411 122,00 
5. zpevnění krajnice asfrecyklátem m2 238 92,50 22 015,00 

kap 1 10 000,00 10 000,00 
doprava, přesun hmot, VRN, zařízëní 

7' 
staveniště '

ˇ kap 1 55 381,00 55 381,00 

Celkem Kč bez DPH 695 064,00 
Celkem Kč včetně DPH 21% 

V Mělníku 30.4.2018 

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. 
Jugoslávská 2090 x 

276 01 Mělník 
lČ0: 281 77 851

\ 

841 027,00 


